



NMNMSML20220322

**1. Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic  
Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**2. TS služby s.r.o.**

se sídlem Soškova 1346

zastoupená Ondřejem Šanderou, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Pavel Poul

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 25509187

DIČ: CZ25509187

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 27-1295630257/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 28680

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto

## Smlouvu o dílo

### Čl. 1

#### Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „**Vodovodní přípojka pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě, včetně celoplošné opravy povrchů**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:
  - a) projektová dokumentace stavby „Vodovodní přípojka pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě, včetně celoplošné opravy povrchů“, zpracovaná
    - společností VAS, a.s., Žďár nad Sázavou, v 10/2019, zak. č. SAK 56/19 (vodovodní přípojka)
    - společností ENVIGEST PRO s.r.o., Nové Město na Moravě, v 10/2020, zak. č. 20P22 (celoplošná oprava povrchů)včetně společné dokladové části a výkazu výměr (dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“)

Oprava povrchů po provedení vodovodní přípojky bude realizována v souladu s částí PD označenou SO 02 „Celoplošná oprava povrchů“ a v souladu s výkazem výměr, nikoliv podle textů uvedených v části PD označené SO 01 „Vodovodní přípojka“.

- b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Vodovodní přípojka pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě, včetně celoplošné opravy povrchů“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) zveřejněná objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího řízení na profilu zadavatele <https://zakazky.nmmn.cz/> (dále také jen „zadávací dokumentace“);
- c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího listu nabídky;
- d) vyjádření správců sítí;
- e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
- f) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto částem byly vypracovány,

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace;
- b) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího uživatele;
- c) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, zaškolení obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů;
- d) vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby (výškopisného i polohopisného stavu) do digitální technické mapy města, grafická část ve formátu dgn nebo shp a pdf, textová část ve formátu doc a pdf, dle vyhlášky města Nové Město na Moravě č. 2/2015, o vedení technické mapy město Nové Město na Moravě a jeho předání objednateli a to 1x v digitální formě a 3x v listinné formě;
- e) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě;
- f) vytýčení stavby dle projektové dokumentace;
- g) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným způsobem na náklad zhotovitele;
- h) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu;
- i) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 541/2021 Sb., v platném znění;
- j) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci nebo prohlášení, že daná inž. síť nebyla dotčena;

- k) dodání fotodokumentace z průběhu stavby – v digitální podobě ve formátu jpg;
- l) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
- m) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- n) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;

6. Další podmínky realizace stavby:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. Pokud bude pro potřeby vytýčení inženýrských sítí třeba obnovit či zaktualizovat vydaná vyjádření, zajistí si toto zhotovitel sám na vlastní náklady.
- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.
- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).
- d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
- f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí či plachtou s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele.
- g) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolení řízení; za splnění podmínek je zodpovědný zhotovitel.
- h) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
- i) zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek.
- j) zhotovitel je povinen práce provádět tak, aby docházelo k obtěžování a zatěžování jednotlivých uživatelů domů imisemi v co nejmenší míře a co možná nejmenším rozsahu.
- k) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.).
- l) práce s vlivem na okolní prostředí nesmějí probíhat v pracovní dny od 18:00 hod. do 07:00 hod., o sobotách od 16:00 hod. do 08:00 hod., o nedělích a svátcích vůbec, pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak.
- m) **zhotovitel je povinen po celou dobu stavby zajistit zachování bezpečného provozu přilehlého hlavního chodníku podél ul. Tyršova.**

- n) **zhotovitel je povinen po celou dobu stavby zajistit bezpečné únikové koridory stavenišť od nouzových únikových dveří a schodiště z objektu kulturního domu.**
- o) **zhotovitel je povinen učinit maximum opatření k tomu, aby výluka dodávky vody pro kulturní dům byla co nejkratší**
- p) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a sousedních konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad, apod. na tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného odkladu odstranit.
- q) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých vybouraných prvků a materiálů, které nebudou odpadem, pro vlastní potřebu (zejména materiál vzniklý frézováním asfaltových povrchů, stávající dlažby, apod.)
7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibýly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí být dodržena příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.
8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.
9. Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majících vliv na zvýšení sjednané ceny díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
- se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
  - zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.
10. Dopady změn majících vliv na snížení ceny díla budou smluvními stranami upraveny buď formou dodatku k této smlouvě nebo po dohodě smluvních stran nevyfakturováním neprovedených položek či jejich částí.
11. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.
12. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a současně se zavazuje, že

po celou dobu stavebních prací stavbu zajistí dostatečnými kapacitami s odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

13. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění díla dle této smlouvy, podle které má být dílo prováděno. Současně prohlašuje, že proti navrženým řešením, materiálům a postupům nemá námitek a že je schopen stavbu podle této projektové dokumentace řádně a kvalitně provést.
14. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že odsouhlasování příp. změn oproti projektové a zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo na straně objednatele ve většině případů podléhá projednání v radě města, což může trvat více než 1 měsíc, v průběhu měsíců červenec a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skutečností počítat a případné návrhy změn vč. potřebných podkladů předkládat v dostatečném předstihu.

## **Čl. 2 Doba plnění**

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději dne 15.7.2022. Zhotovitel se zavazuje, že **dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 14.9.2022.**
2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla, pokud nebude dohodnuto jinak.
3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.  
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. Není to však jeho povinnost.
4. Případné zastavení stavby objednatelem z důvodu nesprávného provádění prací, porušování bezpečnostních předpisů, neplnění povinností ze strany zhotovitele, apod. nezakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla (či jeho ucelených částí).

## **Čl. 3 Místo plnění**

Místem plnění a předání díla je kat. území Nové Město na Moravě – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

## **Čl. 4 Cena díla**

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1.403.072,15 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

2. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.
3. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou.
4. Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku 4, odst. 5 této smlouvy. Cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž součástí je položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 a součástí této smlouvy.
5. Cena může být změněna pouze v těchto případech:
  - a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo (méněpracem)
  - b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo (vícepracem)

přičemž k této situaci může dojít mimo jiné když:

- a) objednatel požaduje provést práce, které nejsou v předmětu díla;
  - b) objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla;
  - c) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
  - d) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje, apod.).
6. Při změnách – méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.
  7. Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době provádění prací, v platném znění, přičemž se zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:
    - a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
    - b) položkami ceníků RTS upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednatelem poskytnout;
    - c) pokud nelze použít způsob uvedený pod písm. a), nebo b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu. V případě dohody smluvních stran je možno použít i individuální kalkulaci (tzv. R-položku), přičemž pro ceny materiálu a strojů platí stejné podmínky;  
nebo budou nižší.

8. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis

objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, zhotovitel připraví a předloží objednateli k odsouhlasení soupis prací (jednotlivá množství doloží matematickým výpočtem), který ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze strany zhotovitele nemusí být zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného rozsahu prací a jejich ceny je v takovém případě oprávněn provést jednostranně objednatel.

9. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.
10. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujedná-li smluvní strany důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

## **Čl. 5 Platební podmínky**

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací, fakturu – daňový doklad, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury – daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol se soupisem provedených prací, bez něj je faktura neúplná. Poslední faktura – daňový doklad bude označena jako faktura konečná, přičemž datem zdanitelného plnění je v tomto případě den předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného označení), musí obsahovat mimo jiné minimálně sloupce s údaji „v rozpočtu“, „provedeno od počátku do sledovaného období“, „provedeno ve sledovaném období“ a „zbývá“, označení sledovaného období, název stavby a musí být nadepsány „zjišťovací protokol“, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.
3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této smlouvy.
9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla za podmínky, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky a dílo bude uvedeno řádně do provozu. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 30 dnů po úspěšném uvedení díla do provozu a odstranění posledního z nich.
10. Zhotovitel je povinen objednateli předat protokoly a soupisy provedených prací rovněž elektronicky ve formátu xls, pokud jej o to objednatel požádá.
11. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“) nebo bude objednatel úplatu směřovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnán.  
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směřována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.

## **Čl. 6 Součinnost objednatele**

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků a provozovatelů dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí apod. a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků příslušných řízení. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.



3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou.

## Čl. 7

### Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době.  
Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vady odstranit ve výše uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.
5. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započítím odstraňování reklamované vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a rozsah opravy, soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede odstranění reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn neuznat opravu jako správnou a dostačující.
6. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedení pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
7. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.
8. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

9. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu s v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

## **Čl. 8 Podmínky provedení díla**

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
3. Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst. 1, písm. c) občanského zákoníku.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.
6. Zhotovitel smí změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
7. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.
8. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.
9. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.
10. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil s odpovídající kvalifikací a pracovníků vedení stavby rovněž s odpovídající kvalifikací. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu. Odpovídající kvalifikaci pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných certifikátů, oprávnění, dokladů o proškolení, apod.

11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, které při realizaci díla způsobil.
12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn průběžně požadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladně po vyžádání poskytnout výsledky provedených zkoušek, technické listy a parametry od použitých materiálů (nebo těch, které hodlá použít) a další podklady, které si objednatel vyžádá pro kontrolu použitých materiálů a správnosti provádění díla.
13. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání staveniště. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
14. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný. V případě nedodržení tohoto ustanovení nemusí být zhotoviteli tyto materiály, výrobky a technologie vč. jejich montáže uhrazeny.
15. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání staveniště. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
16. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.
17. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly.

18. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla a je povinen k účasti na kolaudačním řízení a poskytnutí požadovaných informací zavázat i své podzhotovitele.

19. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území ve frekventované části města. Zhotovitel je povinen:

- a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvláště ohleduplně a opatrně,
- b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
- c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná škoda jde k tíži zhotovitele,
- d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů, průchod pěších,
- e) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů,
- f) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel,
- g) po celou dobu realizace stavby označit, zajistit a řádně zabezpečit prostor staveniště,
- h) průběžně informovat nájemníky přilehlých domů o nutných omezeních, apod., a to minimálně vyvěšením písemné informace u hlavních vstupů do domů,
- i) objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit příp. dopravní omezení a řešení dopravy (pěší i automobilové) po dobu realizace stavby navržené zhotovitelem.

20. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

21. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle tohoto zákona.

22. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabídkový rozpočet i veškeré případné rozpočty změn díla rovněž elektronicky ve formátu xls.

23. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v požadované formě veškeré podklady a doklady, které na něm lze spravedlivě požadovat.

24. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat. To se týká i přeložek inženýrských sítí a přípojek pro potřeby této stavby.

Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

25. Zhotovitel je povinen umožnit v prostoru staveniště provádění záchranného archeologického výzkumu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění třetí osobou a poskytnout jí potřebnou součinnost.

26. Objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el. energie, ani jiných médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve vlastní režii, pokud nebude dohodnuto jinak.

27. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.

28. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

29. Objednatel si vyhrazuje právo po dokončení stavby umístit na libovolnou dobu na její viditelné místo tabulku s textem ve smyslu „Tuto stavbu (*název stavby*) realizovala v (*termín realizace*) firma (*název a identifikační údaje zhotovitele*)“.

30. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umožnit řádný výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

31. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a to zejména:

- a) Včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi.
- b) Poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem zajistí sjednání opatření a nápravu.
- c) Nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech a z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci těchto rizik
- d) Dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora.
- e) Zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.

#### Koordinátor BOZP je oprávněn:

- Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;
- provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své podzhotovitele.

## **Čl. 9 Stavební deník a kontrolní dny**

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen „deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.
2. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. jeho zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
3. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deníku a činit zápisy do něj jsou oprávněni kromě jiného zástupci objednatele dle preambule této smlouvy včetně technického dozoru stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.
4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
5. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
6. Objednatel požizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

## **Čl. 10 Předání a převzetí díla**

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě, kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.
2. Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli a technickému dozoru stavebníka den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla, objednatel přizve k přejímacímu řízení osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis obsahuje zejména:
  - údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
  - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
  - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
  - prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.
6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.
7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.
8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
  - a) projekt skutečného provedení stavby;
  - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze;
  - c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy;
  - d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních deníků;
  - e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
  - f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.
9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

## **Čl. 11**

### **Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu**

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.
2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, apod.) na prováděném díle.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.
4. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli, přičemž za škodu se považuje mimo jiné též:
  - pokuty uložené objednateli za uveřejnění dodatků smluv v Centrálním registru smluv po lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zapříčiněné pozdním dodáním podkladů, příp. jiným zdržením způsobeným zhotovitelem;
  - pokuty uložené objednateli za porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zapříčiněné zhotovitelem.

## **Čl. 12**

### **Odstoupení od smlouvy, odstupné, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty**

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
  - a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 6 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací;
  - b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů;
  - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody.
2. Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů v případě, že z viny zhotovitele dojde k porušení některého ze zákonných ustanovení, např. k porušení některého z ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, či jiného obecně závazného právního předpisu, nebo když uvede objednatel v omyl.  
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody.
3. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelům dle čl. 6 této smlouvy ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.



5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
- a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí;
  - b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení;
  - c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;
  - d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení;
  - e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;
  - f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení;
  - g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou, objednatel neodsouhlasenou změnu;
  - h) v případě, že zhotovitel změní podzhotovitele v rozporu s čl. 8, odst. 6 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou změnu;
  - i) při neoznačení stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena;
  - j) při nedodržení pokynů koordinátora BOZP vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP;
  - k) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem uvedeným v čl. 15, odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč;
  - l) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl. 8, odst. 21 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti;
  - m) pokud zhotovitel nebude řádně udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek (dle ustanovení čl. 1, odst. 6, písm. c) a čl. 8, odst. 11 této smlouvy) má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou nerespektovanou výzvu objednatele ke sjednání nápravy. Dále je zhotovitel povinen uhradit náklady na sjednání nápravy v případě, že by ani opakovanou výzvu ke sjednání nápravy nerespektoval;
  - n) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst. 1, písm. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
8. Zaplacením odstupného není dotčen nárok na náhradu škody.
9. Vyjma případů uvedených v Čl. XII, odst. 1, a 2 a Čl. XIII, odst. 2 této smlouvy, sjednávají smluvní strany možnost zrušení této smlouvy zaplacením odstupného druhé smluvní straně ve výši 100.000,- Kč.

### **Čl. 13 Vyšší moc**

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

### **Čl. 14 Doba trvání smlouvy, změna závazku, zánik závazku**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Závazek z této smlouvy mimo jiné zaniká rovněž zaplacením odstupného.

### **Čl. 15 Ostatní ujednání**

- 1) Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 10 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.
- 2) Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
- 3) Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 4) Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
- 5) V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení sjednaná v této smlouvě.

## Čl. 16 Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem doložení dodržení podmínek provedení díla, apod.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem realizace předmětu této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje zhotovitelem použity.
7. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
9. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či dodatek následně schválí.
13. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 35. schůzi konané dne 18.1.2021 pod bodem č. 10/35/RM/2021.
15. Nedílnou součástí smlouvy je:  
Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě


V .....  
6464

Dne .....  
- 1. 07. 2022

Dne .....  
1.7.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....  
Michal Šmarda  
starosta

.....  
Ondřej Šandera  
jednatel



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2862** **Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM\_celoplošná oprava povrchů**

Objednatel: **MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ** IČO: **00294900**  
**Vratislavovo náměstí 103** DIČ: **CZ00294900**  
**59231** **Nové Město na Moravě-Nové Město na Moravě**

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 271 098,15
PSV	75 654,00
MON	36 320,00
Vedlejší náklady	10 000,00
Ostatní náklady	10 000,00
<b>Celkem</b>	<b>1 403 072,15</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>1 403 072,15</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>294 645,15</b> CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 1 697 717,30 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>00</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>1</b>
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	20 000,00	4 200,00	24 200,00	1
<b>001</b>	<b>Celoplošná oprava povrchů</b>	<b>0,00</b>	<b>960 622,70</b>	<b>201 730,77</b>	<b>1 162 353,47</b>	<b>68</b>
001	Celoplošná oprava povrchů	0,00	960 622,70	201 730,77	1 162 353,47	68
<b>002</b>	<b>Vodovodní přípojka pro kulturní dům</b>	<b>0,00</b>	<b>422 449,45</b>	<b>88 714,38</b>	<b>511 163,83</b>	<b>30</b>
002	Vodovodní přípojka pro kulturní dům	0,00	422 449,45	88 714,38	511 163,83	30
Celkem za stavbu		0,00	1 403 072,15	294 645,15	1 697 717,30	100

Popis stavby: 2862 - Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM\_celoplošná oprava povrchů

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 001 - Celoplošná oprava povrchů

Popis rozpočtu: 001 - Celoplošná oprava povrchů

Popis objektu: 002 - Vodovodní přípojka pro kulturní dům

Popis rozpočtu: 002 - Vodovodní přípojka pro kulturní dům

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			245 499,37	17
181	Sadové úpravy	HSV			7 576,18	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 032,40	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 823,66	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			12 012,00	1
5	Komunikace	HSV			368 527,58	26
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			5 000,00	0
8	Trubní vedení	HSV			164 860,71	12
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			7 250,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			73 621,87	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 922,13	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			96 058,42	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			63 850,00	5
772	Kamenné dlažby	PSV			11 804,00	1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			36 320,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			251 913,83	18
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	1
Cena celkem					1 403 072,15	100





### Položkový rozpočet

S:	2862	Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchů
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	000	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>10 000,00</b>
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>10 000,00</b>
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00



## Položkový rozpočet

S:	2862	Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchů
O:	001	Celoplošná oprava povrchů
R:	001	Celoplošná oprava povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>77 366,10</b>
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	20,00000	69,60	1 392,00
2	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	3,00000	159,50	478,50
3	112201112R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5	kus	3,00000	1 375,00	4 125,00
4	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1,18000	65,40	77,17
		výkres D.101.2 : rozebrání betonových dlaždic : 2,36*0,50		1,18000		
5	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	6,00000	58,10	348,60
		výkres D.101.2 : odstranění stávající dlažby chodníku tl.80 mm : 6,00		6,00000		
6	113107627R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.27 cm	m2	353,83000	65,10	23 034,33
		výkres D.101.2 : odstranění podkladu tl.270 mm pod stávajícím asfaltovým povrchem : 406,00		406,00000		
		výkres D.101.2 : odstranění podkladu tl.270 mm pod betonovými dlaždicemi : 2,36*0,50		1,18000		
		odpočet plochy pro vodovodní přípojku : -53,35		-53,35000		
7	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	352,65000	47,60	16 786,14
		výkres D.101.2 : odstranění stávajícího asfaltového povrchu tl.100 mm : 406,00		406,00000		
		odpočet plochy pro vodovodní přípojku : -53,35		-53,35000		
8	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	65,00000	90,60	5 889,00
		výkres D.101.2 : 65,00		65,00000		
9	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	6,60000	78,50	518,10
		výkres D.101.2 : výkop pro komunikace na zatravněné ploše : odstranění ornice tl.100 mm : 31,00*0,10		3,10000		
		strhnutí ornice tl.100 mm : 35,00*0,10		3,50000		
10	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	9,30000	199,00	1 850,70
		výkres D.101.2 : výkop pro komunikace na zatravněné ploše : výkop v zemině pr.tl.300 mm : 31,00*0,30		9,30000		

## Položkový rozpočet

S:	2862	Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchů
O:	001	Celoplošná oprava povrchů
R:	001	Celoplošná oprava povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m odvoz přebytečné zeminy na skládku : výkres D.101.2 : výkop pro komunikace na zatravněné ploše : výkop v zemině pr.tl.300 mm : 31,00*0,30	m3	9,30000	133,00	1 236,90
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 odvoz přebytečné zeminy na skládku : výkres D.101.2 : výkop pro komunikace na zatravněné ploše : výkop v zemině pr.tl.300 mm : 31,00*0,30	m3	9,30000	283,00	2 631,90
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m odvoz přebytečné zeminy na skládku : výkres D.101.2 : výkop pro komunikace na zatravněné ploše : výkop v zemině pr.tl.300 mm : 31,00*0,30	m3	9,30000	16,80	156,24
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním úprava pláně : 406,00+6,00+31,00+0,60	m2	443,60000	13,80	6 121,68
15	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 odvoz přebytečné zeminy na skládku : výkres D.101.2 : výkop pro komunikace na zatravněné ploše : výkop v zemině pr.tl.300 mm : Začátek provozního součtu 31,00*0,30 Konec provozního součtu 9,30*1,90	t	17,67000	352,00	6 219,84
16	181-001	Nakládání, odvoz a kompletní likvidace pokácených stromů a křovin vč.pařezů	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
<b>Díl: 181</b>		<b>Sadové úpravy</b>				<b>7 576,18</b>
17	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině nový trávník : 57,00	m2	57,00000	25,80	1 470,60
18	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 nový trávník : 31,00+35,00	m2	66,00000	51,80	3 418,80
19	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině nový trávník : 57,00	m2	57,00000	35,90	2 046,30
20	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI á 25 kg nový trávník : 57,00*0,09*1,10	kg	5,64300	113,50	640,48

## Položkový rozpočet

S:	2862	Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMMN_celoplošná oprava povrchů
O:	001	Celoplošná oprava povrchů
R:	001	Celoplošná oprava povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>6 032,40</b>
21	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	1,44320	2 840,00	4 098,69
výkres D.101.3 :						
dobetonování pod doplnění stávající kamenné dlažby z žuly :						
1,76*0,82*1,00						
1,44320						
22	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	2,58000	613,00	1 581,54
výkres D.101.3 :						
dobetonování pod doplnění stávající kamenné dlažby z žuly :						
(1,76+0,82)*1,00						
2,58000						
23	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	2,58000	136,50	352,17
výkres D.101.3 :						
dobetonování pod doplnění stávající kamenné dlažby z žuly :						
(1,76+0,82)*1,00						
2,58000						
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>15 823,66</b>
24	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	3,96000	1 465,00	5 801,40
výkres D.101.4 :						
betonové palisády délky 600 mm :						
2,88+1,08						
3,96000						
25	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	1,88400	1 515,00	2 854,26
výkres D.101.4 :						
betonové palisády délky 800 mm :						
1,884						
1,88400						
26	59228412R	Palisáda ALTA 18x12x60 mm, přírodní	kus	23,00000	201,00	4 623,00
výkres D.101.4 :						
betonové palisády délky 600 mm :						
Začátek provozního součtu						
(2,88+1,08)/0,18						
22,00000						
Konec provozního součtu						
23,00						
23,00000						
27	59228413R	Palisáda ALTA 18x12x80 mm, přírodní	kus	10,00000	254,50	2 545,00
výkres D.101.4 :						
betonové palisády délky 800 mm :						
Začátek provozního součtu						
1,884/0,18						
10,46667						
Konec provozního součtu						
10,00						
10,00000						
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>368 527,58</b>
28	564871111RT2	Podklad ze štěrku dle TP 170 po zhutnění tloušťky 25 cm štěrku dle TP 170 frakce 0-32 mm	m2	409,00000	263,00	107 567,00
výkres D.101.3 :						
Skladba komunikace (skladba D2-D-1-VI-PIII dle TP 170 :						
štěrkodř tl.250 mm, frakce 0-32 :						
zámková dlažba "ÍČKO přírodní" tl.80 mm :						

## Položkový rozpočet

S:	2862	Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMMN_celoplošná oprava povrchů
O:	001	Celoplošná oprava povrchů
R:	001	Celoplošná oprava povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		146,00		146,00000		
		zámková dlažba "PARKETA přírodní" tl.80 mm :				
		250,00		250,00000		
		zámková dlažba přístupového chodníku "PARKETA písková" tl.80 mm :				
		13,00		13,00000		
29	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	415,00000	292,50	121 387,50
		výkres D.101.3 :				
		Skladba komunikace (skladba D2-D-1-VI-PIII dle TP 170 :				
		zámková dlažba "ÍČKO přírodní" tl.80 mm :				
		146,00		146,00000		
		zámková dlažba "PARKETA přírodní" tl.80 mm :				
		250,00		250,00000		
		zámková dlažba přístupového chodníku "PARKETA písková" tl.80 mm :				
		13,00		13,00000		
		přeskládání stávající zámkové dlažby tl.80 mm :				
		6,00		6,00000		
30	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	100,00000	261,00	26 100,00
31	590-001	D+M liniový odvodňovací žlab betonový s litinovou mříží D400 vč.napojení na kanalizaci	m	3,20000	5 000,00	16 000,00
		výkres D.101.3 :				
		3,20		3,20000		
32	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní dodávka investora	m2	153,30000	0,00	0,00
		výkres D.101.3 :				
		Skladba komunikace (skladba D2-D-1-VI-PIII dle TP 170 :				
		zámková dlažba "ÍČKO přírodní" tl.80 mm :				
		146,00*1,05		153,30000		
33	592452655R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 povrch STANDARD	m2	262,50000	350,50	92 006,25
		výkres D.101.3 :				
		Skladba komunikace (skladba D2-D-1-VI-PIII dle TP 170 :				
		zámková dlažba "PARKETA přírodní" tl.80 mm :				
		250,00*1,05		262,50000		
34	59245266R	Dlažba BEST KLASIKO písková 20x10x8 povrch STANDARD	m2	13,65000	400,50	5 466,83
		výkres D.101.3 :				
		Skladba komunikace (skladba D2-D-1-VI-PIII dle TP 170 :				
		zámková dlažba přístupového chodníku "PARKETA písková" tl.80 mm :				
		13,00*1,05		13,65000		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>5 000,00</b>
35	620-001	D+M oprava omítky rohu budovy	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00

## Položkový rozpočet

S:	2862	Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchů
O:	001	Celoplošná oprava povrchů
R:	001	Celoplošná oprava povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>7 250,00</b>
36	900-001	Úprava ústí svodu_rekonstrukce stávajícího betonového zaústění svodu	ks	1,00000	7 250,00	7 250,00

výkres D.101.3 :

1,00

1,00000

<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>64 425,91</b>
37	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	7,00000	219,00	1 533,00

výkres D.101.3 :

nový betonový parkový obrubník 1000x80x200 mm :

7,00

7,00000

38	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	131,00000	306,50	40 151,50
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

výkres D.101.3 :

nový betonový silniční obrubník 1000x150x250 mm :

65,00

65,00000

nový betonový silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 mm :

45,00

45,00000

nový betonový silniční obrubník přechodový pravý 1000x150x150/250 mm :

1,00

1,00000

nový betonový chodníkový obrubník 1000x100x250 mm :

16,00+4,00

20,00000

39	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	66,30000	178,00	11 801,40
----	-----------	---	-----	----------	--------	-----------

výkres D.101.3 :

nový betonový silniční obrubník 1000x150x250 mm :

Začátek provozního součtu

65,00

65,00000

Konec provozního součtu

65,00\*1,02

66,30000

40	59217020R	Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm přírodní	kus	45,90000	138,50	6 357,15
----	-----------	--	-----	----------	--------	----------

výkres D.101.3 :

nový betonový silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 mm :

Začátek provozního součtu

45,00

45,00000

Konec provozního součtu

45,00\*1,02

45,90000

41	59217021R	Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm přírodní	kus	1,02000	405,00	413,10
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

výkres D.101.3 :

nový betonový silniční obrubník přechodový pravý 1000x150x150/250 mm :

Začátek provozního součtu

1,00

1,00000

Konec provozního součtu

## Položkový rozpočet

S:	2862	Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchů
O:	001	Celoplošná oprava povrchů
R:	001	Celoplošná oprava povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,00*1,02		1,02000		
42	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	20,40000	161,00	3 284,40

výkres D.101.3 :

nový betonový chodníkový obrubník 1000x100x250 mm :

Začátek provozního součtu

16,00+4,00

20,00000

Konec provozního součtu

20,00\*1,02

20,40000

43	59217422R	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 přírodní	kus	7,14000	124,00	885,36
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

výkres D.101.3 :

nový betonový parkový obrubník 1000x80x200 mm :

Začátek provozního součtu

7,00

7,00000

Konec provozního součtu

7,00\*1,02

7,14000

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>16 922,13</b>
44	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	2,01600	7 320,00	14 757,12

výkres D.101.2 :

odstranění stávajících schodů s betonovou konstrukcí vč.základů rampy a zábradlí :

2,40\*0,70\*1,20

2,01600

45	963-001	Odstranění uliční vpusti	ks	1,00000	685,00	685,00
46	965081815VL	Odstranění žulové desky z bouraného schodiště pro další použití	m2	3,56200	415,50	1 480,01

výkres D.101.2 :

2,30\*0,70

1,61000

0,64\*0,80

0,51200

(2,40+1,50)\*0,20

0,78000

(2,10+1,20)\*0,20

0,66000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>87 681,40</b>
47	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	372,32016	235,50	87 681,40

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43, :

Součet : 372,32016

372,32016

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>63 850,00</b>
48	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	250,00000	31,40	7 850,00

výkres D.101.2 :

rušená ocelová rampa vč.zábradlí :

250,00

250,00000

49	767-001	D+M zábradlí s madlem, ocelové, žárový pozink	ks	1,00000	56 000,00	56 000,00
----	---------	---	----	---------	-----------	-----------

<b>Díl: 772</b>		<b>Kamenné dlažby</b>				<b>11 804,00</b>
50	772-001	D+M doplnění stávající kamenné dlažby z žuly leštěné	m2	1,44320	1 250,00	1 804,00



## Položkový rozpočet

S:	2862	Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchů
O:	001	Celoplošná oprava povrchů
R:	001	Celoplošná oprava povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výkres D.101.3 : 1,76*0,82		1,44320		
51	772-002	D+M oprava dlažby žulových schodů	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>36 320,00</b>
52	220-001	D+M chránička 2x HDPE 12/8, včetně napojení a zemních prací	m	59,00000	480,00	28 320,00
53	220-002	D+M chránička AROT DN110, včetně zemních prací	m	10,00000	800,00	8 000,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>192 043,34</b>
54	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	144,14422	244,00	35 171,19
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
4,5,6,7,8,44,45,46,48, :						
Součet: : 144,14422						
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 018,01905	17,10	34 508,13
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
4,5,6,7,8,44,45,46,48, :						
Součet: : 2018,01905						
56	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - štěrkoдр'	t	107,81988	200,00	21 563,98
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
4,5,6,7,8,44,45,46,48, :						
Součet: : 107,81988						
57	979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	36,32434	2 775,00	100 800,04
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
4,5,6,7,8,44,45,46,48, :						
Součet: : 36,32434						



## Položkový rozpočet

S:	2862	Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchů
O:	002	Vodovodní přípojka pro kulturní dům
R:	002	Vodovodní přípojka pro kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>168 133,27</b>
1	113107627R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.27 cm výkres D.101.2 : odstranění podkladu tl.270 mm pod stávajícím asfaltovým povrchem : (60,10+16,90-12,50-11,15)*1,00	m2	53,35000	65,10	3 473,09
2	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm výkres D.101.2 : odstranění stávajícího asfaltového povrchu tl.100 mm : (60,10+16,90-12,50-11,15)*1,00	m2	53,35000	47,60	2 539,46
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ rýha pro vodovodní přípojku : (60,10+16,90)*0,80*1,50	m3	92,40000	218,50	20 189,40
4	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ rýha pro vodovodní přípojku : Začátek provozního součtu (60,10+16,90)*0,80*1,50 Konec provozního součtu 92,40*0,50	m3	46,20000	39,50	1 824,90
5	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m rýha pro vodovodní přípojku : ((60,10+16,90)*1,50)*2	m2	231,00000	140,00	32 340,00
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m rýha pro vodovodní přípojku : ((60,10+16,90)*1,50)*2	m2	231,00000	29,80	6 883,80
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m rýha pro vodovodní přípojku : (60,10+16,90)*0,80*1,50	m3	92,40000	137,50	12 705,00
8	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m odvoz přebytečné zeminy na skládku : (60,10+16,90)*0,80*0,55	m3	33,88000	133,00	4 506,04
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 odvoz přebytečné zeminy na skládku : (60,10+16,90)*0,80*0,55	m3	33,88000	283,00	9 588,04
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m odvoz přebytečné zeminy na skládku : (60,10+16,90)*0,80*0,55	m3	33,88000	16,80	569,18
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zpětný zásyp vykopanou zeminou : (60,10+16,90)*0,80*(1,50-0,15-0,40)	m3	58,52000	129,50	7 578,34
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny obsyp potrubí vodovodní přípojky : (60,10+16,90)*0,80*0,40	m3	24,64000	633,00	15 597,12
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	64,37200	352,00	22 658,94

## Položkový rozpočet

S:	2862	Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchů
O:	002	Vodovodní přípojka pro kulturní dům
R:	002	Vodovodní přípojka pro kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odvoz přebytečné zeminy na skládku :				
		Začátek provozního součtu (60,10+16,90)*0,80*0,55		33,88000		
		Konec provozního součtu 33,88*1,90		64,37200		
14	175-001	Příplatek za vytřídění zeminy pro zásyp	m3	58,52000	95,00	5 559,40
		zpětný zásyp vykopanou zemínou :				
		(60,10+16,90)*0,80*(1,50-0,15-0,40)		58,52000		
15	583315004R	Kamenivo těžené frakce 8/16 B Jihomor. kraj	T	46,56960	475,00	22 120,56
		obsyp potrubí vodovodní přípojky :				
		Začátek provozního součtu (60,10+16,90)*0,80*0,40		24,64000		
		Konec provozního součtu 24,64*1,89		46,56960		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>12 012,00</b>
16	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	m3	9,24000	1 300,00	12 012,00
		lože pod potrubí vodovodní přípojky :				
		(60,10+16,90)*0,80*0,15		9,24000		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>164 860,71</b>
17	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	20,00000	56,40	1 128,00
18	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	65,00000	133,00	8 645,00
19	891241111R00	Montáž vodovodních šoupaték ve výkopu DN 80	kus	2,00000	1 330,00	2 660,00
20	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	84,70000	14,60	1 236,62
		(60,10+16,90)*1,10		84,70000		
21	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm <sup>2</sup>	m	84,70000	33,80	2 862,86
		(60,10+16,90)*1,10		84,70000		
22	800-001	Ostatná práce na vodovodní přípojce	soubor	1,00000	15 600,00	15 600,00
23	877161125VL	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 32 mm	kus	4,00000	149,00	596,00
24	877161126VL	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	16,00000	253,00	4 048,00
25	89135111112	Sestava vodoměrná 5/4	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00
26	89135111113	Sestava vodoměrná 1"	ks	1,00000	5 850,00	5 850,00
27	891351111VL	Sestava vodoměrná požární DN 50	ks	1,00000	48 500,00	48 500,00
28	286134601R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 32x2,9 mm PE 100 RC, PN 16, modrá	m	21,86000	65,00	1 420,90
		20,00*1,093		21,86000		
29	286134632R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 17 90x5,4 mm PE 100 RC, PN 10, modrá	m	71,04500	385,00	27 352,33
		65,00*1,093		71,04500		
30	286530140	Elektrospojka PE typ LU, D 32 mm	ks	1,00000	129,00	129,00
31	286530240	Elektrospojka PE typ LU, D 90 mm	ks	7,00000	395,00	2 765,00
32	286530720	Elektrokoleno 90° přechodové PE-mosaz typ LU vnější závit kit 32-1"	ks	1,00000	859,00	859,00
33	286535480	Tvarovka tlaková T IPE D 90	ks	1,00000	1 450,00	1 450,00
34	286535980	Nákržek tlakový lemový IPE D 90 mm + příruba otočná	ks	6,00000	950,00	5 700,00

## Položkový rozpočet

S:	2862	Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchů
O:	002	Vodovodní přípojka pro kulturní dům
R:	002	Vodovodní přípojka pro kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	286537000	Redukce tlaková D 32/63 mm	ks	1,00000	429,00	429,00
36	286537040	Redukce tlaková D 90/63 mm	ks	1,00000	429,00	429,00
37	551119900	Šoupě DN 80, zemní souprava teleskopická	ks	2,00000	10 850,00	21 700,00
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>9 195,96</b>
38	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	116,70000	78,80	9 195,96

řezání asfaltového krytu pro vodovodní přípojku :

(60,10+16,90-12,50-11,15)\*2

106,70000

10\*1,00

10,00000

<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>8 377,02</b>
39	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	57,37688	146,00	8 377,02

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,15,16,19,21,28,29, :

Součet : 57,37688

57,37688

<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>59 870,49</b>
40	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	43,42690	244,00	10 596,16

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2, :

Součet : 43,42690

43,42690

41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	607,97660	17,10	10 396,40
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2, :

Součet : 607,97660

607,97660

42	979990103R00	Poplatek za uložení suti - štěrkodř	t	31,70164	200,00	6 340,33
----	--------------	-------------------------------------	---	----------	--------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2, :

Součet : 31,70164

31,70164

43	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	11,72526	2 775,00	32 537,60
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2, :

Součet : 11,72526

11,72526

