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SMLOUVA O DÍLO S004P01BC7VH

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsán v obch. rejstříku:

Zastoupený:

Air Technology s.r.o.

Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín

u KS Brno, oddíl C, vložka 23508

Ing. Vladimírem Venhodou - jednatelem

25302248

CZ25302248

IC:

DIČ:

Město HODONÍN
Masarykovo náměstí 1

695 35 Hodonín

Mgr. Milanem Lúčkou starostou města

00284891

CZ699001 303

1.2. Objednatel:

Sídlo

Zastoupený:

IC:

DIČ:

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním

technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh,

odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho

částí zmocněni jednat za:

- zhotovitele:

(dále jen jako „technický dozor objednatele" nebo ,,TDO“)

- objednatele:

1.4. Zmocnění k jednání dle čí. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu

smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

2. Základní údaje o díle

Stavba: Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ Vančurova Hodonín

Vančurova 2, 695 04 Hodonín

Air Technology s.r.o., Čajkovského 47, 695 01 Hodonín

Místo:

Generální projektant:

3. Předmět smlouvy

3.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže

specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ
Vančurova Hodonín*1. Rozsah úprav vzduchotechniky a MaR je specifikován projektovou dokumentací,

zpracovanou firmou Air technology s.r.o., Čajkovského 47, 695 01 Hodonín - generálním projektantem, a

položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr). Položkový rozpočet tvoří jako příloha nedílnou součást

této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Požadavky na protipožární nátěr jsou specifikovány



v zadávacích podkladech. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podklady, zadávací podklady
zkontroloval, odsouhlasil a potvrzuje, že jim plně porozuměl, a že jsou úplným a bezchybným podkladem pro

řádné a kompletní zhotovení díla, Zhotovitel prohlašuje, že pokud zjistil vady, opomenutí, rozpory a neúplnost
zadávacích podkladů ve vztahu k předpokládanému způsobu provádění díla, tyto si s objednatelem před
podpisem smlouvy vyjasnil. Zhotovitel není po podpisu smlouvy oprávněn namítat, že mu nebyly známy vady a

nedostatky zadávacích podkladů, které mohl při vynaložení odborné péče zjistit. Budou-li zhotovitelem zjištěny
eventuální rozdíly mezi jednotlivými částmi zadávacích podkladů po podpisu smlouvy a v průběhu provádění
díla, nejsou tyto rozdíly důvodem pro změnu ceny díla a termínu jeho dokončení. Zhotovitel rovněž prohlašuje,
že se seznámil se staveništěm a jeho okolím a všemi okolnostmi tykajícími se realizace díla. Objednatel se

zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu.

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v

projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné
zakázky (dále též „výchozí dokumenty") a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou
uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou
ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a

zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s

přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

3.3.

3.4. Předmětem smlouvy je:
• Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ Vančurova 2, Hodonín, včetně zednického zapravení.

3.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat
platným českým normám a předpisům.

3.6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat
na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací,
které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3.7. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené
specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce"),
zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích

bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvě. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr,
který bude u obdobných či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.1. této smlouvy (tj. původní výkaz
výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem
výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase.

4. Termíny plnění

4.1 . Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
zahájení prací
ukončení prací
termín předání díla do 5 dní od ukončení prací

do 5 dní od výzvy investora
do 21.8. 2017

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:
do 1 týdne od účinnosti smlouvy.

4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
• vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby

4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
. při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:
. Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
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• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
. na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek - viz bod 4.3 této

smlouvy
O počtu dní, na které bude stavba přerušena, a o které bude posunut termín ukončení prací na díle
uvedený v čl. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku
postupem dle čl. 8 a 9 smlouvy.

Věci nutné k provedení díla

5.1 . Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
. staveniště
• dokumenty, ze kterých vyplývají závazné podmínky pro provádění stavby

6. Cena za dílo

6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je dohodnuta na základě:
• nabídky zhotovitele ze dne 1 .3.2017 rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr)

zhotovitele, která byla podána do zadávacího řízení na výše vymezenou veřejnou zakázku.

6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

3.391.680 Kč bez DPH
712.252,80 Kč DPH 21 %

4.103.932,80 Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění
smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku prací dle požadavku objednatele dle odst. 3.2. této smlouvy.
Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré
práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací
potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní
uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek a chodníků,

vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč.
DPH platná po dobu provádění.
Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ - CPA 41 až 43
budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5
odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná
a odvede z přijatého plnění příjemce - Město Hodonín.

7. Platební podmínky

7.1 . Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek,

odsouhlaseného TDO. Protipožární nátěr bude fakturován na základě skutečného provedení doložené
soupisem prací, výkazem výměr odsouhlaseným TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí
faktury objednatelem.

7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k

doplnění.
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V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového
dokladu objednateli.

7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je
oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je
povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla.

7.5. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:

Město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Národní tř. 25, 695 35 Hodonín

8. Způsob provádění díla

Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského
zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou

zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně
doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.

8.1.

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich
jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na

staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí

být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

8.2.

Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující

8.3.

den.

Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený
autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a

zhotovitele.
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3
pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

8.4.

8.5.

Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu
technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8.6.

Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou
prováděny
v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních
orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším

postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny
před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu
objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu

objednatel učiní zápis do stavebního deníku.

8.7.

Jako místo kontrolních dní se stanovuje místo stavby. Zhotovitel díla spolu se smlouvou dodá harmonogram

s postupem prací včetně rozpisu kontrolních dní.
8.8.

Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí
zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele
neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit

8.9.
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zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření
k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. Pokud pro odstranění vady nebo
nedodělku je potřeba náhradního dílu, který objektivně není dostupný v místě plnění, stanoví objednatel nový
termín opravy dle skutečné dostupnosti náhradního dílu. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve

stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě

8.10. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však
oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není
dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na

stavbě.

8. 11. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací,
které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

8.12.Subdodavatem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout
určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.

8. 13. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů:

IČO Rozsah pracíNázev

8. 14. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího
písemného souhlasu objednatele.

8.15. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co

objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.

8.1 6. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9. Staveniště

9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a

převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel
prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými
osobami smluvních stran.

9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS

a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé

odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení
staveniště tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku

třetích osob.

9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od

protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
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V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit
staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový
záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1
uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. Spolupůsobení objednatele

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v

prodloužených směnách, v případu dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech
pracovního klidu v době od 8:00 do 18:00.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště. O předání staveniště se stanovením
podmínek užívání bude sepsán předávací protokol.

11. Odevzdání a převzetí díla

11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se

zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis
případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění,

soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

11. 2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve

spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve

stanovených lhůtách.

11.3. Při předání díla předá zhotovitel objednateli zejména PD skutečného stavu včetně výkazu výměr skutečného
stavu oceněného dle jednotkových cen z nabídkové ceny.

11.4. Objednatel poskytne zhotoviteli projekt profese MaR. Zhotovitel provede komplexní zkoušky účinnosti
zhotoveného díla, ke kterým přizve zástupce investora a zástupce generálního projektanta.

1 1 .5. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamace

12.1. Postup při reklamaci:
• Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje

do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém bude

uvedeno:
• datum prohlídky
• datum zjištění vady
. rozsah vady či poškození díla
. návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
• předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady

• uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
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. podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají podstatný vliv na funkci
dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30
dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.
U reklamace vady, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na jejím
odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od

obdržení písemného oznámení reklamace. Pokud pro odstranění vady je potřeba náhradního dílu, který

objektivně není dostupný v místě plnění, stanoví objednatel nový termín opravy dle skutečné dostupnosti
náhradního dílu.
Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je
oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

12.2.1 když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za

předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro

odstranění takových vad.

12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající
z vady nebo neúplnosti projektu.

13. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo - Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ Vančurova
Hodonín v délce 60 měsíců od data řádného předání stavby objednateli.

13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli

nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem

objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví

dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady

nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání
a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby

odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto

komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby.

Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

13.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo

jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

14. Smluvní pokuta

14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1%

z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a

převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen
započatý den prodlení.

14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční
době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý
den prodlení.
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14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných
objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.9. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši
10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, -Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za

porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 8.14. a 8.15. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu

ve výši 50. 000, -Kč za každé jednotlivé porušení. Opakované porušení zakládá právo objednatele odstoupit od

smlouvy.

14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty,
pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku
na smluvní pokutu.

14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit

smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

14.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

14.1 1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č.

235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v

režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

14.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.),
tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého

se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje

nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15. Jiná ujednání

15.1 . Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací,

zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a

uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku

sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

15.2.Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních
povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba
dodatečných prací, změn, či nových prací, bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a

dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání
nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší

odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou
cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel

může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí

zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepíše se o

tom záznam do stavebního deníku.

1 5.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
• Položkový rozpočet

15.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě

smluvní strany.

15.5. Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a tímto okamžikem nabývá své účinnosti. Smlouva je

vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
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15.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

15.7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly

ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při

jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými

ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec

výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe

zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této

smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou

vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

15.8. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

/<£ h icV Hodoníně dne M / 'f V Hodoníně dne

ZhotovitelObjednatel

Město

HODONÍN
- 38 -

Razítko:Razítko:

donín

48

Podpis:

-2-

Ing. Vladimír Venhoda

jednatel

Mgr. Milan Lúčka

starosta
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HodnotaNázev

Nadpis rekapitulace

Akce

Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení

REKONSTRUKCE VZT ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ VANČUROVA HODONÍN

VzduchotechnikaProjekt

Město HODONÍNInvestor

TN. 16. 16174Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

1.3.2017Datum

Air Technology s.r.o., Čajkovského 4235/47, 695 01 HodonínZpracovatel

CÚ

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.Poznámka



r
Název Hodnota A Hodnota CHodnota B

Základní náklady

Zařízení: Dodávka, Montáž 2 584 129,40 619 373,09

Nátěry 0,00

619 373,09Vzduchotechnická zařízení celkem 2 584 129,40

38 761,94Doprava

Přesun 6 235,20 31 176,00

3 096,87PPV

Zednické výpomoci 0,00

Dodávka celkem, Montážní náklady 2 622 891,34 628 705,16

Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Montáž celkem 628 705,16

Lešení 0,00

Izolace tepelné 0,00

Izolace protipožární 0,00

Izolace protihlukové 0,00

Základní náklady celkem 2 622 891,34 628 705,16

Vedlejší náklady

0,00GZS

Provozní vlivy 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Komplexní zkoušky 61 937,31

Doplňkové rozpočtové náklady 65 031,93

Předávací dokumentace 13 114,00

Projekt skutečného provedení stavby 0,00

3 391 680,00

712 252,80

Náklady celkem bez DPH

DPH 21%

Náklady celkem s DPH 4 103 932,80

Hmotnos

t

[kg]Součty odstavců MontážMateriál

20 443,00Zařízení 1 1 578 847,00 269 842,00

63 672,00 9 484,00Demontáže

Zařízení 2

0,00

123 931,00 4 693,00525 202,00

Ostatní práce 225 600,00 6 040,00394 080,00

26 600,00 630,0028 080,00ELEKTRO

STAVEBNÍ PRÁCE 150 000,00 4 500,00300 000,00

380,0024 000,00 16 000,00ZTI

5 000,00 30,0012 000,00PLYNOINSTALACE

ÚT 500,0028 000,0030 000,00

0,0086 000,00 0,00Ostatní náklady



r
Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem CenaPozice Název Cena celkem Hmotnost Hmotnost celkem

Zařízení 1 i
Větrání kuchyně

Demontáže

0,00 5 000,00 10 000,00 400,00 800,00Demontáž nefunkčních přívodních jednotek KDK ks 2,00 0,00 5 000,00 10 000,00

0,00Demontáž nefunkčních odsávacích ventilátorů 4 000,00 8 000,00 200,00 400,00ks 2,00 0,00 4 000,00 8 000,00

480,000,00 1 000,00 6 000,00 1 000,00 6 000,00 80,00Demontáž odsávacích zákrytů v kuchyni ks 6,00 0,00;

0,00: 50,00ks 0,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 50,00Demontáž dočasného odsávacího potrubního ventilátoru 1,00

1 900,00Demontáž distribučních elementů

Potrubí čtyřhranné sk.l- pozink

ks 38,00 0,00 ; 0,00 40,00 1 520,00 40,00 1 520,00 50,00

dle m2 rovné potrubí čtyřhranné

20 160,00 9,00 3 780,00420,00 0,00 0,00 48,00 20 160,00 48,00A nebo B do 1400 mm tl. plechu 0,9 mm m2

Potrubí čtyřhranné sk.l- pozink

dle m2 tvarovky čtyřhranné

1 674,00m2 186,00 0,00 0,00 72,00 13 392,00 72,00 13 392,00 9,00A nebo B do 1400 mm tl. plechu 0,9 mm

TEPELNÁ IZOLACE S AL POLEPEM —i-----
bm i 80,00 400,0040,00 3 200,00 5,000,00 0,00 40,00 3 200,00IZOLACE

9 484,0063 672,00 63 672,00Demontáže - celkem

i.
Sestavné klimatizačníjednotky A T

VZT JEDNOTKA AT4 16x12 28 000,00 28 000,00 375 126,40347 126,40; 1 600,00347 126,40 375 126,40 1 600,00ks 1,001.01

VZT jednotka složená z:

ks 1,00 0,000,00 0,00o,oo: 0,00 0,00 0,00: 0,00Uzavírací klapka těsná venkovního vzduchu pro servol.Ol.a

0,000,00ks 0,00 i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Filtrační komora venkovního vzduchu s filtrem G4 1,00l.Ol.b

0,000,00
:

0,000,00 0,00ks 1,00 0,00 0,00 0,00Křížový výměník tepla s by-passovou klapkou

Vodní ohřívač pro teplotní spád 80/60°C

Přímý chladič pro R410A (příprava pro chlazení)
Přívodní ventilátor s EC motorem

l.Ol.c

0,000,00 0,00ks i 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00l.Ol.d

0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00ks 1,00 0,00l.Ol.e

0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00l.Ol.f ks 1,00

1,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uzavírací klapka těsná odváděného vzduchu pro servo ksl.Ol.g
0,001,00 0,00 0,00 0,00 0,00Filtrační komora Odváděného vzduchu s filtrem G4 ks 0,00 0,00 0,00l.Ol.h

0,00
;

0,000,00 0,00ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00Odvodní ventilátor s EC motoreml.Ol.i

0,000,000,00 0,00 0,00ks 1,00 0,00 0,00 0,00l.Ol.j Volná komora

Pružné manžety

Výkonové parametry VZT jednotky:

0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00ks 4,00 0,00l.Ol.k

Množství přiváděného vzduchu 10.000m3/hod
; Externí tlak VZT jednotky přívodní části 350Pa

IPříkon přívodního ventilátoru 5,4kW (400V)



1

]Množství odváděného vzduchu 10.000m3/hod

Externí tlak VZT jednotky odvodní části 350Pa

Příkon odvodního ventilátoru 5,4kW (400V)

Účinnost výměníku ZZT minimálně 70% (71,9%)

Výkon vodního ohřívače (80/60°C) 36kW

Energetická třída VZT jednotky (dle Eurovent) C

Regulace a řízení VZT zařízení

1,00 36 000,00 80,00Automatcká regulace VZT jednotky 1

Programovatelná regulace složená z:

36 000,00 9 000,00 45 000,00 45 000,00 80,009 000,001.01.01 sa

;rozvaděč MaR

protimrazová ochrana

regulační uzel vodního ohřívače vč.oběhového čerpadla

Hlídání zanesení filtrů

regulace teploty přiváděného vzduchu

veškerá potřebná čidla a servopohony

možnost komunikace s nadřazeným systémem ;
hlídání společného chodu ventilátorů

blokování průtoku přívodu plynu el.mag. ventilem VMR

20 400,00;1.01.02 | Kabeláže a doplňkový materiál pro MaR 20 400,00 40 800,00 40 800,00 120,00 120,001,00 20 400,00 20 400,00sa

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE IMOS i
1 200,00 2 581,201 981'20 5 162,40 18,00 36,00ks 2,00 3 962,40 600,001.02 PZZN 800x600 Rl.S

TLUMIČ HLUKU GREIF, Kašírované provední

3 000,00 4 845,603 345,60; 162,009 691,20 81,00KS 2,00 6 691,20 1 500,001.03 1200x600-1000\ 6

šířka kulis 100 mm, délka potrubí 1250 +

3 345,6o[ 162,004 845,60 9 691,20 81,00KS 2,00 6 691,20 ! 500,00 3 000,001.04 1200x600- 1000\ 6

šířka kulis 100 mm, délka potrubí 1000
T

VYÚSTKA IMOS

1 288,80 90,0023 198,40 300,00 5 400,00 1 588,80 28 598,40 5,00NOVA-A-2-1 800x200 R2 KS | 18,001.05

300,00 1 588,801288,80 5,001 588,80 5,00KS 1,00 1 288,80 300,00NOVA-A-2-1 800x200 R11.05a

6,002 140,80 2,00KS 3,00 513,60 1 540,80 200,00 600,00 713,60NOVA-A-2-1 300x150 R11.06

ODSÁVAČ PAR NEREZOVÝ
372,0088 640,00 186,00KS 2,00 40 320,00 80 640,00 4 000,00 8 000,00 44 320,001.07 OPB 1400x4000

:vč. lapačů tuku a osvětlení s vypínačem

\ Množství odsávaného vzduchu 1800 m3/hod

]ks I 2,00 40 320,00: 8 000,00 44320,001.08 OPB 1400x4000 88 640,00 186,00 372,0080 640,00 4 000,00

vč. lapačů tuku a osvětlení s vypínačem

: Množství odsávaného vzduchu 1750 m3/hod
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162,0038 707,20Í 2 400,00KS 2,00 19 353,60 4 800,00 21 753,60| 43 507,20 81,00OPB 1200x16001.09

vč. lapačů tuku a osvětlení s vypínačem

Množství odsávaného vzduchu 500 m3/hod

2 400,00 2 400,00 26 168,40 26 168,40 97,00 97,00OPB 1200x2000 KS 1,00 23 768,40 23 768,401.10

vč. lapačů tuku a osvětlení s vypínačem

Množství odsávaného vzduchu 800 m3/hod

1 800,00 17 424,00 17 424,00 47,00 47,00KS 1,00 15 624,00 15 624,00 1 800,00OPB 1000x8001.11

vč. lapačů tuku a osvětlení s vypínačem

Množství odsávaného vzduchu 500 m3/hod

ODLUČOVAČ TUKU

2 524,80 0,00KS 1,00 2 524,80 300,00 300,00 2 824,80 2 824,80 0,00OTV_325X225_RNl1.12

vyustka TmOS

250,00 736.00 736,00 3,00 3,00KS 1,00 486,00 486,00 250,00VK1-R1 400x1501.13

REGULAČNÍ KLAPKA

2 700,00 36,001 063,20 300,00 1 363,20 12 268,80 4,00RK-R 315x250 KS 9,00 9 568,801.14

600,00 1 293,60993,60

790,80

1 987,20 300,00

790,80 300,00

6,002 587,20

1 090,80

3,001.15 RK-R 250x250 KS 2,00

2,00300,00 1 090,80 2,00KS 1,001.16 i RK-R 200x200

VÝFUKOVÁ HLAVICE

1.17 VHK-2 710_
STĚNOVÁ MŘÍŽKA IMOS SM 20

6 543,60 6 543, 60; 1 500,00 8 043,60 38,00 38,001 500,00 8 043,60KS 1,00

1 080,00 543,60 6,003 261,60 1,001.19 i 200x150 KS 6,00 363,60 2 181,60 180,00

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

MATERIÁL NEREZOVÝ PLECH - VODOTĚSNÉ
2 644,80! 7,00 105,0039 672,00 105,79 1 586,88 2 750,59 41 258,881.20 do obvodu 1050 40% tvarovek bm 15,00

1 870,13 3 601,73 10,00 135,00

144,00

bm 13,50

bm 12,00

3 463,20

4 364,40

46 753,20 138,53: 48 623,331.20 do obvodu 1500 20% tvarovek

12,0052 372,80 174,58 2 094,91 4 538,98 54 467,711.20 do obvodu 1890 20% tvarovek

1.20 I do obvodu 2630 30% tvarovek 17,00 187,00

84,00

69 828,00! 253,92

33 058,80 440,78

2 793,12 6 601,92

1 322,35 11 460,38

72 621,12

34 381,15

bm 11,00 6 348,00

bm 3,00 11 019,60

bm 4,00 10 914,00!

1.20 do obvodu 3500 100% tvarovek

1.20 do obvodu 4000 60% tvarovek

28,00

1 746,24 11 350,56 128,0045 402,24 32,0043 656,00 436,56

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

MATERIÁL NEREZOVÝ PLECH
;

17 463,60 99,79

40 996,80 136,66

200 508,00 229,15

7,00bm 7,00 2 494,80

bm 12,00 3 416,40 :

1.21 ! do obvodu 1050 40% tvarovek 49,00698,54 2594,59

1 639,87 3 553,06

8 020,32 5 957,95

18 162,14

10,00

17,00

120,00

595,00

42 636,671.21 | do obvodu 1500 30% tvarovek

1.21 ; do obvodu 2630 20% tvarovek

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - VODOTĚSNÉ

208 528,32bm 35,00 5 728,80

15 832,61 1 513,78 1 682'°°!29,0071 966,40l 272,98 87 799,01bm 58,00 1 240,80do obvodu 2630 30% tvarovek1.22
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54,00|" 270,00|
bm | 2,00 2 215,20, 974,69 2 702,54do obvodu 3500 90% tvarovek 5 405,09 76,00 ;4 430,40: 487,341.22

2 152,80do obvodu 4000 50% tvarovek bm 5,00 10 764,00) 473,62 2 368,08 2 626,42

2 755,10 3 819,58

13 132,081.22

240,0012 523,20 1 688,78do obvodu 4460 100% tvarovek bm : 4,00 3 130,80 15 278,30 60,001.22

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH

T

Standardní provedení, těsnost tř. A

4 206,60 1 168,50 522,00do obvodu 2630 20% tvarovek brní 18,00 934,80: 16 826,40: 233,70

6 556,80: 409,80

21 033,00 29,001.23

bm 4,00 1 639,201.23 ! do obvodu 3500 70% tvarovek 8 196,00 152,001 639,20 2 049,00 38,00

1 797,60:1.23 ! do obvodu 4000 60% tvarovek

1.23 | do obvodu 4460 100% tvarovek

KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY /.
......

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - VODOTĚSNÉ

54,00 405,00bm 7,50 13 482,OOj __449,40

40 089,60 626,40

3 370,50 2 247,00 16 852,50

2 505,60:bm 16,00 50 112,00 60,00 960,0010 022,40 3 132,00

bm 1,00 874,80: 218,70 1 093,50 1 093,50 23,00 23,00do průměru710 rovné 874,80 218,701.30

Trouba hladká d=710mm

MIRELON PÁS MPB1 AI

Izolace VZT potrubí s vysokým difuzním odporem

bm 46,00- 260,40 3,00 138,00MP Bl, AI š=100, t=20 + samolep 11 978,40 100,00 4 600,00 360,40 16 578,401.60

i Izolace VZT potrubí mezi VZT jednotkou a venkovním prostorem

; MP Bl, AI š=100, t=15 + samolep

Izolace VZT potrubí mimo větraný prostor

82 490,40 684,00bm 342,00 241,20 27 360,00 321,20 109 850,40 2,001.61 80,00

690,00 : 80,00 240,00 310,00 2,00 6,00m2 3,00 230,00 930,001.61a Izolace krytí TEMBUTIL IF š=1000mm

MONTÁŽNÍ MATERIÁL

1.90 : MONTÁŽNÍ MATERIÁL 7 020,00 69,00kg 780,00 1,00 780,0060,00 46 800,00 9,00 53 820,00

500,00 5 320,00 12,00. 24,00;Zaplechování mezery mezi zákryty - Nerezový plech ks 2,00 2 160,00 4 320,00 1 000,00 2 660,00

fOdvodňovací nátrubky ve VZT potrubí 160,00 136,00 12,00 : 48,00384,00

1 578 847,20

ks 4,00 96,00 40,00 544,00

1 848 689,44Zařízení 1 - celkem 20 443,00269 842,24

Zařízení 2

Větrání jídelny

I: Sestavné klimatizačníjednotky AT

24 000,00 223 286,40 0,000,00ks 1,00 199 286,40 199 286,40 24 000,00 223 286,402.01 \ VZT JEDNOTKA AT4 12x8

VZT jednotka složená z:

:2.01.a :i Uzavírací klapka těsná venkovního vzduchu pro servo

2.01.b Filtrační komora venkovního vzduchu s filtrem G4

0,000,00: 0,00 0,000,00ks 1,00 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000.00 0,00ks j 1,00 0,00 0,00 0,00

2.01.C Křížový výměník tepla s by-passovou klapkou

2.01.d Vodní ohřívač pro teplotní spád 80/60°C

2.01.e Přívodní ventilátor s EC motorem

0,00 0,000,00 0,00ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00ks 1,00 0,000,00: 0,00 0,00 0,00 0,00

| ks 0,00 0,00o,oo: 0,000,00 0,00 0,001,00 0,00
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0,00; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.01.Í Uzavírací klapka těsná odváděného vzduchu pro servo ks 1,00 0,00 0,00

ks 1,00 0,00 0,00íFiltrační komora Odváděného vzduchu s filtrem G4 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,002.01.g

0,00; 0,001ks 1,00 0,00 0,00 0,00Odvodní ventilátor s EC motorem 0,00 0,00 0,002.01.h

0,00ks i 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Volná komora 0,00 0,002.01.Í

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pružné manžety ks 4,002-01.j

Výkonové parametry VZT jednotky:
....

Množství přiváděného vzduchu 4.600m3/hod

Externí tlak VZT jednotky přívodní části 350Pa

Příkon přívodního ventilátoru 2,5kW (400V)

Množství odváděného vzduchu 4.600m3/hod

Externí tlak VZT jednotky odvodní části 300Pa

Příkon odvodního ventilátoru 2,5kW (400V)

Účinnost výměníku ZZT minimálně 70% (71,1%)

Výkon vodního ohřívače (80/60°C) 17kW

Energetická třída VZT jednotky (dle Eurovent) C

Regulace a řízení VZT zařízení

50,0045 000,00 45 000,00 50,00Automatcká regulace VZT jednotky 1 1,00 36 000,00 36 000,00 9 000,00 9 000,002.01.01 sa

Programovatelná regulace složená z:

rozvaděč MaR

protimrazová ochrana

regulační uzel vodního ohřívače vč.oběhového čerpadla

Hlídání zanesení filtrů

regulace teploty přiváděného vzduchu

veškerá potřebná čidla a servopohony

možnost komunikace s nadřazeným systémem

31 500,00 70,00 70,001,00 18 000,00 13 500,00 13 500,00 31 500,00Kabeláže a doplňkový materiál pro MaR 18 000,002.01.02 sa

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE IMOS

2 581,20 18,0018,001,00 1 981,20 1 981,20 600,00 600,00 2 581,202.02 PZZN 800x600 Rl.S ks

TLUMIČ HLUKU GREIF, Kašírované provední

600x600- 1000\3 47,002 572,80 47,001 672,80 1 672,80 900,00 900,00 2 572,80KS 1,002.03

šířka kulis 100 mm, délka potrubí 1000

156,007 934,40 52,005 234,40 900,00 2 700,00 2 644,80KS i 3,00 1744,802.04 800x450-1000\4

šířka kulis 100 mm, délka potrubí 1000

VYÚSTKA IMOS

40,0011 676,00 4,00KS 10,00 867,60 8 676,00 300,00 3 000,00 1 167,602.05 NOVA-A-2-1 500x200 R1

VYÚSTKA IMOS

KS 8,00 5 020,80 300,00 32,004,00
;

2 400,00 927,60? 7 420,80627,60NOVA-A-1-1 500x200 R12.06
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VÝFUKOVÁ HLAVICE
i

KS 1,00 3 213,60:VHK-2 450 3 213,60 900,00 900,00 4 113,60 4 113,60 15,00 15,002.07

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY i.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH

Standardní provedení, těsnost tř. A I
534,00do obvodu 1500 20% tvarovek bm i 28,00 14 952,00 133,50 3 738,00; 667,50 18 690,00 15,00 420,002.20

24 811,sol 802.50714,00

1 107,60;

do obvodu 1890 30% tvarovek bm 139,00

bm 14,00

2 641,00

406,00

99 246,00 178,50 124 057,50 19,00

19 383,00! 29,00

2.20

3 876,60 i 384,50do obvodu 2630 50% tvarovek 15 506,40 276,902.20

38,005 545,80 2 133,00do obvodu 3500 80% tvarovek bm 13,00 1706,40 22 183,20 426,60 27 729,00 494,002.20

KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY 1
......

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH

24,002.30 do průměru560 rovné bm 1,50 349,20: 523,80 87,30 130,95 436,50 654,75 16,00

Trouba hladká d=450mm

MIRELON PÁS MPBl AI

Izolace VZT potrubí s vysokým difuzním odporem

MP Bl, AI š = 100, t = 20 + samolep 260,40 10 676,40 100,00 0,002.60 bm 41,00 4 100,00 360,40 14 776,40 0,00

Izolace VZT potrubí mezi VZT jednotkou a venkovním prostorem

2.61 | MP Bl, AI š=100, t= 15 + samolep 241,20bm 276,00 66 571,20: 80,00 88 651,20 0,00 0,0022 080,00 321,20

Izolace VZT potrubí mimo větraný prostor

2.61.a Izolace krytí TEMBUTIL IF š=1000mm

MONTÁŽNÍ MATERIÁL

230,00m2 3,00 690,00 240,00 310,00 930,00 2,00 6,0080,00

kg 262,002.90 i MONTÁŽNÍ MATERIÁL 60,00

48,00:

262,0015 720,00

48,00

525 202,20

9,00 2 358,00 69,00; 18 078,00 1,00

:iOdvodňovací nátrubky ve VZT potrubí

Zařízení 2 - celkem

ks : 1,00 12,0050,00 98,00;; 98,00 U00[50,00

123 930,85 4 693,00649 133,05

I

Ostatní práce

lZ ELEKTRO

1.01 sa | 1,00 40,00 40,00Odpojení EZ přívodů a demontáž kabeláží pro zákryty 0,00: 0,00 2 000,00

3 500,00

2 000,00 2 000,00 2 000,00

/ 000.00 3 500,000,00sa i 2,00 240,00Odpojení nefunkčních VZT zařízení ve strojovně VZT 0,00 7 000,00 120,00E.02

ivč. demontáže nefunkční MaR
T 20,00Odpojení demontovaného odsávacího ventilátoru

vč. demontáže kabeláží

i Demontáž stávající nefukční MaR

vč. rozvaděčů a kabeláží

1.05 I Jištěný silový přívod pro VZT

|vč. uzemnění

1.06 ; Ochrana proti účinkům blesku na střeše

400,00 20,001,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,001.03 sa

i
200,00 200,000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,001.04 1,00 10 000,00sa

3 840,00 ; 7 680,00; 1 600,00 80,0010 880,00 40,002,00 3 200,00 5 440,00sa

12 000,00 12 000,00 : 4 000,00 50,0016 000,00 50,001,00 4 000,00 16 000,00sa
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O.CO 4 200,00 0,008 400,00: o,oo;sa 8 400,000,004 200,00;2,00Revize ELEKTRO

ELEKTRO - celkem

E.07
26 600,00 630,0054 680,0028 080,00

STAVEBNÍ PRÁCE
150 000,00 450 000,00 4 500,004 500,00450 000,00300 000,00 150 000,00300 000,00STAVEBNÍ PRÁCE SA 1,00

jio§0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00:ks 1,00Odstranění nasávací komory zděné v l.PPS.01
0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00ks 1,00S.02 ÍOdst ranění výfukové komory zděné v l.PP

0,00 0,000,000,000,000,000,000,00ks 1,00Zednické za pravení po bourání komorS.03
0,000,000,00? 0,00ks { 0,000,000,000,002,00Zhotovení otvoru ve střeše pro průchod VZT

Zapravení VZT průchodu střechou (proti zatékání)

Zhotovení transportního otvoru pro VZT do strojovny

Osazení dveřních zárubní do strojovny VZT

Zednické zapravení zárubní

Oprava stěn a stropů poškozených zatékáním

Zhotovení otvorů pro VZT

S.04
0,00? 0,000,00 0,000,000,000,000,00ks 2,00S.05

0,00 0,000,000,00;0,000,000,000,00| ks 1,00S.06
0,000,000,000,00|0,00 0,000,000,00ks 1,00S.07
0,00o,ooj 0,000,000,000,000,000,001,00ksS.08
0,000,000,00? 0,000,000,000,000,001,00S.09 sa

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,001,00S.10 sa

0,00? 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00?1,00Zednické zapravení po montáži VZT

Demontáž a úprava podhledu v jídelně

saS.ll
0,000,00 0,00 0,000,000,000,00?0,00 :

1,00S.12 sa

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00:1,00|S.13 Zpětná montáž podhledu v jídelně

ÍS.14 Zednické zapravení po demontovaných VZT zařízeních

i S.15 Ostatní náklady a práce potřebné výše neuvedené

STAVEBNÍ PRÁCE - celkem

sa

0,00 0,000,000,000,00 0,000,00 0,001,00sa

0,000,000,000,000,000,000,000,00?1,00sa

150 000,00 4 500,00450 000,00300 000,00

ZTI
40 000,00 380,00

0,00 0,00

16 000,00 16 000,00 40 000,00

0,00

380,00
ZDRAVOTECHNIKA

Z.01 Demontáž nefunkčího kanalizačního potrubí
______

Z.02 Oprava zatékajícího ZTI potrubí

Z.03 -Přeložka kolidujícího odpadu s potrubím VZT

Z.04 'Odvodnění stoupaček VZT v l.PP (6 ks)

?Z.05 ÍOdvodněníakumulačních zákrytů

Z.06 Odvodněni VZT potrubí pro odváděný vzduch

?Z.07 .Propojení odvodu kondenzátu s kanalizací

ZTI - celkem

24 000,0024 000,00SA i 1,00Z
0,00 0,000,00o,000,001,00sa

doo0,00? 0,000,000,000,000,00ks 1,00

0,000,00 0,000,000,000,000,00 :0,001,00sa

0,00 0,000,001,00 0,000,000,000,00:sa

0,00 0,00o.ooi 0,000,00o,ooi0,000,00.1,00sa

0,00 o.ooiÓIoo! 0,00: 0,00: 0,00ooc0,004,00ks
0,00j0,001,00 OÍOOt

”

0,00 0,00o,oo;0,00 ?0,00ks

40 000,00 380,0016 000,0024 000,00!

1_

PLYNOINSTALACE

PLYNOINSTALACE
30,0030,00

0,00: 0,00

17 000,00;5 000,00 17 000,001,00 12 000,00: 12 000,00-; 5 000,00

0,00 0,00; 0,00

SA£____

iP.01 Přeložka plynového potrubí ve strojovně VZT

: P.02 Osazení plynového bezpečnostního (uzavíracího) ventilu

0,000,001,00sa

0,00' 0,000,000,00 0,00ks 1,00 0,00
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'

o,oo: o,ool 0,00Revize plynového potrubí (přeloženého) ks 1,00 0,00 o.oo o,oo; 0,00P.03

12 000,00 5 000,00 17 000,00 30,00PLYNOINSTALACE - celkem

ÚT
28 000,00 58 000,0030 000,00; 28 000,00;SA ; 1,00 500,00*PŘÍVOD TOPNÉ VODY PRO VZT 58 000,00 500,0030 000,00 :T

ks 0,00: 0,00 0,000,000,00, 0,00 0,00 0,00Demontáže stávajících přívodů topné vody (nefunkčí) 2,00T.01

vč. regulačních uzlů a ostatních komponentů ÚT

Připojení regulačních uzlů pro ohřev vzduchu

T.02

0,°° 0,00;0,00 0,00 0,00ks 2,00 0,00 0,00 0,00T.03

0,00j 0,000,00 0,00 0,00Přívod topné vody 80/60°C k VZT jednoitkám vč. izolací 2,00 0,00 0.00 0,00T.04 sa

0,000,00 1 0,00 0,000,00 0,002,00 0,00 0,00T.05 Propojení směšovacího uzlu VZT jednotek

T.06 iOsazení čerpadla přívodu topné vody

sa
......

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00ks 2,00 0,00

ÚT - celkem 500,00

6 040,00

58 000,00

619 680,00

30 000,00

394 080,00

28 000,00

225 600,00Ostatní práce - celkem

Ostatní náklady

12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00;
_

0,00)

~~9 000,00? O.OOj
9 000,00 0,00

4 000,OOj 0,00

7 500,00. 0,00

5 000,00 0,00

20 000,00 0,00

N.01 : Projektová dokumentace profese STAVBA 0,0012 000,001,00sa

0,000,00; 9 000,001,00 9 000,00: 9 000,00 o,o°!N.02 l Projektová dokumentace profese ELEKTRO

N.03 ; Projektová dokumentace profese MaR

sa

0,00 0,00 9 000,00 0,°01,00| 9 000,00.

1,00 4 000,00

9 000,00:sa

0,00N.04 Projektová dokumentace profese ZDRAVOTECHNIKA

N.05 ; Projektová dokumentace profese ÚT
N.06 : Projektová dokumentace profese PLYNOINSTALACE

0,00 4 000,00

Ó,00 7 500,00

4 000,OOj 0,00j
7 500,0(7” 0,00

5 000,00

sa

0,001,00 7 500,00sa

0,000,00 5 000,005 000,00 0,001,00sa

20 000,00, 0,000,00 20 000,0020 000,00 0,00N.07 i Příplatek za demontáže nebezpečného materiálu (osinkocement) sa

I N.08 : Demontáže specializovanou firmou (respirátory, spec. obleky)

;N.09 (Ekologická likvidace nebezpečného odpadu (osinkocement)

N.10 Ekologidká likvidace stavební suti

|N.ll (Zvedací mechanismy na střechu budovy

Ostatní náklady - celkem

1,00

0,000,00 6 000,00

0,00 3 500,00

6 000,00:

3 500,00

1,00! 6 000,00: 6 000,00

3 500,00

0,00;.1

sa 1,00 0,00 0,003 500,00 0,00;

:ks } 1,00 10 000,00: 10 000,00 ftOOj

86 000,00

0,0010 000,00

86 000,00

0,000,00 10 000,00


