
Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

SML/0650/2022

Smlouva o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

Magistrátu města Karviné,

k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2021

Zástu pce pověřený jednánim ve věcech:

a) smluvních:

b) technických

c) dotací

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná

číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dáIe jen objednate|)

a

1.2 JUBAR PLUS CZ, s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 65594

zastoupena: Jánem Lehockým, jednateiem

se sídlem: Pavlovova 3048/40, Ostrava 700 30

IČ: 04915712

DIČ: CZ04915712

bankovní spojení: Komerční banka Ostrava, a.s.

č. účtu: 115-2189090247/0100

(dále jen zhotoviteI)

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „Výstavba chodníku na ul. Polské

v Karviné-Ráji“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované

spo|ečností ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o., IČ 27858782 v září 2021(dále jen „projektová

dokumentace") a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této

sm|ouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru

nemovitostí a geometrický plán pro vyznačení věcného břemene pro vklad do katastru

nemovitostí. Zhotovitel prohlašuje, žeje odborně způsobi|ý k zajištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a

montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, tech nických a lechnoiogickýcn zařízení, včetně
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všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla

do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

a) zaj istit nezbytná opetření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

b) zaj istit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti

na výsiedky průzkumů předložených objednatelem,

c) zaj istit a provést všechna opatření organizačního a stavebně techno|ogického charakteru

k řádnému provedení díla,

d) provést bezpečnostni opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel

v místech dotčených stavbou),

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,

f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,

g) zaj istit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,

h) zaj istit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,

i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady

vyměře ných poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,

j) zaj istit dopravni značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemist'ova'ni a následné

odstranění,

k) zaj istit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vzta h ující se k

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných

vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajišiění napojení na inženýrské sítě,

m) zaj istit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,

n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,

příkopy, propustky apod.),

o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními

např. správcům sítí apod.,

p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumeniech) správci inženýrských

sítí, dotčenými orgány a viastniky veřejné dopravní a technické infrastruktury,

q) splnit podmínky vyp|ývajíci z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných

rozhodnutí, dokladů, vyjádření, souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se díla,

r) zaj iSÍÍÍ koordinační a kompletační činnost celé stavby,

s) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na

nich,

t) op|oti! staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,

u) označit staveniště v souladu s právními předpisy a dá|e jej označit tabulí o rozměrech 1,2 m

x 0,8 m s logem objednateIe, názvem stavby a nápisem „STAVÍ M E PRO VÁS“„

w) zajisiii v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci

projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců

inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vIastníky

okolních nemovitostí.

2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo

v průběhu provedeni díla,

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny

nápisem „beze změn“,

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen

jménerr a příjmením zpracovateIe dokumentace skutečného provedení stavby, jeho

podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
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d) u výkresů obsahujicích změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na

změnový list.

2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí

díla objedna!e|em ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digiiá|ní podobě.

2.5 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným

zeměmeřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.

Geodetické zaměření skutečného provedení díla je zhotovitel povinen provést v sou|adu s

platnou Směrnicí pro tvorbu digitá|ni iecthke' mapy města Karviné. Součástí zaměření budou i

další objekiy povrchové situace (např. zeleň, dopravní značení, kontejnerová stání, lavičky, koše,

herní prvky, umělecká díla, sušáky, klepáče, veřejné osvětlení apod.) umístěné na d oičen ých

nemovitostech, současně budou vyznačeny veškeré stavbou odstraněné objekty (objekty

povrchové situace, technická infastruktura apod.).

2.6 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená

dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.

2.7 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré

práce a dodávký obsažené v projektové dokumentaci.

2.8 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení

objednate| trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají

vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě,

že realizace vícepraci je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).

2.9 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou

obsaženy v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět.

Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení

nepožaduje, se nazývají méněpráce.

2.10 Dojde-li při realizaci stavbý k jakýmkoiiv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo

rozšíření předmětu smlouvy odsouh|asených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního

dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně

odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a

předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitáIni formě objednatei k odsouhlasení. Po

odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této

smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.

2.11 0bjednate| je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně

navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na

tyto požadavky objednateIe přistoupit.

2.12 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a

povahou díla. Zhotovitel dále potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, kterou

převzal, tj. tzn. textovou částí, popisem prací, výkresovou částí, vyjádřeními a stanoviský orgánů,

organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkazem výměr.

2.13 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít

ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto

smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo

odmítnout převzetí stavby pro vady, a to i pro ojediněie drobné vady, které samy o sobě ani ve

spojeni s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným

způsobem neomezují.

2.14 Zhotovite| je povinen provést dílo vlastním jménem. na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

2.15 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavate|ské schéma předIožené v nabídce v rámci

zadávacího řízení. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či dop|nění

poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednate|e (v případě, že na stavbě bude

koordinátor BOZP také koordinátora bezpečnosti a ochraný zdraví při práci) neprodleně písemně

informovat. V případě, že se bude jednat o poddodavateie ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o

veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen iei nahradit poddodavatelem se shodnou

kvalifikací. Vopačném případě, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě.
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Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění srn|ouvy na žádost objednate|e předložit

kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace

poddodavatelů.

Porušení jakeko|iv povinnosti uvedené v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení

této smiouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

2.16 Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude spo|ufinancována ze Státního fondu dopravní

infrastruktury (dle Pravidel pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo

plynulosti dopravy pro rok 2022) stim, že objednatel podá žádost o poskytnutí dotace u

poskytovatele, kterým je Státní fond dopravní infrastruktury (dále též poskytovatel). Zhotovitel

je povinen dodržovat aktuální Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti

nebo plynulosti dopravy pro rok 2022, která jsou dostupná na internetových stránkách

SFDI www.sfdi.cz. Zhotovitel prohlašuje, že se s Pravidly pro financování 0patření ke

zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy pro rok 2022 seznámil. Smluvní strany se

dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, rozhodne-li poskytovatel, že

objednateli neposkytne na dílo (stavbu) dotaci nebo že dotaci poskytne v nižší výši než, jak o ni

objednatel žádal. Smluvní strany se tímto dohodly, že odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle

tohoto odstavce, zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro

provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady

nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo

znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

3.4 Nebezpečí škodý nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jeiiho převzetí

objednate|em, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem

vyhotoven zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový

harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací. V případě změny časového

harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli.

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání

staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle

nezahájí ani ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel

oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 120 kalendářních dnů od protokolárního předání

staveniště. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho

řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou

termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.

4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické

podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení

technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit

zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda

s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním

.
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díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této sm|ouvy posouvá o dobu, po kterou

zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci,

tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat ajsou nezbytné pro provedení díla, může

se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený

v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.

4.7 O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehoŽ závěru

objednate| prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z j3kých důvodů.

4.8 Místem p|něníjsou pozemky, na niohžje situována pozemní komunikace na ul. Polské v Karviné-

Ráji

5. Cena díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této sm|ouvy

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH

Stavební objekt č. 101 Chodník s odvodněním 6.162.840,00 Kč

Stavební objekt č. 102 Přechody pro chodce 777.235,70 Kč

Stavební objekt č. 401 Veřejné osvětlení chodníků 1.547.375,30 Kč

Stavební objekt č. 402 Veřejné osvětlení přechodů 783.846,90 Kč

Celkem 9.327.900,90 Kč

Stavební objekt č. 401 a 402 objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou

realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce

CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném

znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za provedené práce, bude

vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH. Pokud nejsou u stavebního objektu č. 401 a

402 realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace

produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných

právních předpisů.

Stavební objekt č. 101 a 102 nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel

jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jSOL poskytnuté stavební a montážní práce

zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude

použit. U stavebního objektu č. 101 a 102 k ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle

obecně závazných právních předpisů.

Poskytnuté stavební a montážní práce v režimu a mimo režim přenesené daňové povinnosti

budou fakturovány samostatně.

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a

nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny

pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.

5.3 Smluvní strany se dohodly, že bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden

jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

(dále zákon o DPH), je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty

uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se

dohodly, že o tuto část bude snížena cena za práce provedené dle této smlouvy a zhotovitel

obdrží pouze cenu bez DPH.

5.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a

převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na

.
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celkovou sjednanou cenu díla.

5.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v sou|adu s platnými právními

předpisy.

5.6 V ceně jsou zahrnutý veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména na'kíady

na provedení prací a dodávek, na'kíady na vybudování, udržování a odstranění zařízení

staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot,

provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení

spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na

třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo

možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednot|ivých druhů, náklady na zabezpečení

bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob,

organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a

zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpok|a'daný vývoj cen

vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.

5.7 Po|ožkový rozpočet slouží k výkazování finančních objemů provedených prací a k ocenění

víceprací a méněprací.

5.8 Změna ceny:

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být

provedeny navíc nebojež nebudou provedeny, jed notkovými cenami položkového rozpočtu,

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se

celé stavby,

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsažený, pak

zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,

d) v případech, kdy se dané po|ožky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny

stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,

e) u víceprací a ménéprací bude k ceně výčís|ena DPH ve výši dle právních předpisů.

5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě me'něprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody,

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

5.10 V případě změny ceny díla z duvodu me'neprací či víceprací budou smluvní strany jednat o

uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel

v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě meněprací se sníží cena díla.

5.11 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavbý je nutné tuto ihned zpracovat

do změnového listu při jejím vzniku.

Vykazova' n í těchto víceprací – méněprací a zpraoova' ní předmětných změnových listů musí být

v souladu s aktuální metodikou Státního fondu dopravní infrastruktuw Zhotovitel prohlašuje, že

se s metodikou Státního fondu dopravni infrasiruktuw (Pravidly pro financování opatření ke

zvýšen í bezpečnosti nebo plynulosti dopravy pro rok 2022), které jsou dostupné na internetových

stránkách SFDI www.sfdi.cz seznámil. Zhotovitel je povinen tyto pravidla dodržovat.

6. Platební podmínky

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou

za kalendářní měsíc (dáie jen „faktury“).

6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího

kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto

soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dnejeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu

provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy

nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel

odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen

objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit

objednateli v den jejího vystavení, nedohodnou-li se smluvní sirany jinak. Součástí faktury bude

soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců
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objednate|e a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná plnění na díle, a to ve dvou

vyhotoveních. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v ka|endářním

měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle.

6.4 Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši ve výši 5% z nabídkové ceny díla bez DPH

představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zaj išt'ovat řádné plnění závazků

zhotovitele z této smlouvy. Zbývající část ceny díla bude uhrazena měsíční íakturací.. Převezme-

li objednate| dílo s vadami či nedode|ky a bude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena

objednateh poslední faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po

odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednate|em, Převezme-li

objednate| dílo s vadami či nedodé|ký a nebude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena

objednateh poslední faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po

odstranění vad či nedodělků a doručení pos|ední faktury za dílo objednateli. Nebude-li mít dílo

v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od doručení

poslední fa ktury za dílo objednateli.

6.5 Lhůta splatnosti jednoihve fa ktury za dílo činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.

6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtova ných prací dle stavebního deníku, soupisu

provedených prací přímo na staveništi.

6.7 Fakturu doručuje zhotovitel objednateh v digiia'Iní formě, a to elektronickou poštou na adresu

epodate|na©karvina.cz, případně do datové schránky objednatele, a to zejména ve formátu

ISDOC nebo ISDOCX. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle

příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí

faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu

odsouh|asený objednaieIem ve dvou vyhotoveních.

6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které

neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo

dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednate| oprávněn fakturu

vrátit zhotoviteli s vyznačen ím důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů

objednate|e. a to vystavením nové faktury. Vrácením íaktury zhotoviteli, přestává běžet původní

lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené íakturý

objednateli.

6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zap|atit je splněna dnem odepsaní příslušné částky

z účtu objednatele.

6.10 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovai zařízení staveniště a toto doložit

fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují

množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto

položek nebo je podložit příslušnými dokIady (např. k položce „Popíatek za uložení na skládce“

přiložit k faktuře jednot|ivé vážní lístky).

6.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku

s objednaie|ern užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a

identifikovaných osob.

6.12 Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu víceprací a me'něprací na díle odsouhlasených

oběma smluvními stranami ve změnovém listu, budou na faktuře zřetelně označeny vícepra'ce a

méněpráce s tím, že pokud jde o méněpráce bude vžd y ve faktuře uvedena jak původní položka

rozpočtu („kladná položka“) tak i příslušná méněpra'ce („záporná položka“).

7. Jakost díla

7.1 Zhotovitel se zavazuje k mmm že ceíkový souhrn vlastností provedeneho díla bude dávat

schopnost uspokojít stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,

hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto

smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací

dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy, technickými normami,

v souladu se současným standardem u používaných techno|ogií a postupů pro tento typ stavby

tak, abý dodržel kvalitu díla.

.
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7.2 Dílo se nesmí odchý|it od technických norem a technických požadavků na výstavbu, dle kterých

je projektová dokumentace stavbý zpracovaná Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci

stavbý musí být předem odsouh|asený objednateíern, technickým dozorem, autorským dozorem

a poskytovatelem dotace.

7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

8.1 Zástupci objednate|e a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při

potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o

předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.

8.2 Zhotovitel se zavazuje za bezpečit přístup a příjezd k jednotIivým nemovitostem, pokud to

charakter stavby vyžaduje.

8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu

a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.

8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

8.5 Zhotovitel je povinen prova'dět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo

zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za

škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.

8.6 Za účelem kontro|y provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné

kontrolní dny. VývstanerIi potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svoIáj'ej objednatel, zhotovitel

je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se

pořídí zápis.

8.7 Zhotovitel j'e povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástu pce (technický dozor) nejméně 5 dnů

předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou

nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení

dodatečné kontroly a nést nák|ady s tím spojené.

8.8 O kontrole zakrývanýci' částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat

souhlas objednate|e nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí

díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním

deníku místo souhlasu objednatele.

8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednate|e na případnou nevhodnost jeho příkazů.

8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavateíske'

práce a nese za ně odpovédnost jako bý je prováděl sám.

8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednate|í originál nebo

úředně ověřenou kopii sm|ouvý o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou

činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či

jakéko|iv třetí osobě a odpověd nosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná

smlouva“). Zhotovite|je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti

po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné sm|ouvy je zhotovitel povinen na požádání

objednate|í prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestI iže zhotovitel nesplní

jakouko|iv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

8.13 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyp|ývající z právních předpisů v oblasti

pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání

cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla. Zhotovitel je dále povinen plnit

veškeré povinnosti výp|ývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména

se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovite| je při realizaci plnění využívat, pokud je to možné,
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eko|ogicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména

snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je

zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.

8.14 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné za kázky sjednání a dodržování

smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnate|ných s podmínkami sjednanými v

této smlouvě, a to zejména v rozsahu smluvních pokut i jejich výše, délky záruční doby, splatnosti

faktur. Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka

záruční doby a sp|atnost faktur shodné jako v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost

objednate|e předložit objednateíj smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem.

8.15 Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit finanční závazký svým poddodavatelům, přičemž za

řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených

poddodavatelem zhotoviteli za práce na díle, a to vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od

připsání platby objednate|e na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30

kalendářních dnů od připsání platby objednate|e na účet zhotovitele prokazate|ně doložit

objednateh (např. výpisem z účtu), kdy mu byla na účet připsána platba objednate|e a že zap|atií

poddodavateli fakturu řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do

případných dalších úrovní dodavatelského řetězce.

9. Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních

záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.

9.2 Zapisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky

s originá|n ím textem. Každý zapis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho

oprávnéným zástupcem.

9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávnéne'mu zástupci prvý průpis denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo ieí odevzdá při převzetí

celého díla objednate|em.

10. Předání a převzetí díla

10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.

10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat

zejména: označení díla, označení objednatelea zhotovitele, čísloa datum uzavření této smlouvy,

datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení

objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy

zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení

po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.

10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle

technických norem a právních předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle

této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a

staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové

dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům

objednatele, podmínkám Státního fondu dopravní infrastruktury (dle Pravidel pro financování

opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy pro rok 2022) nebo pokud neumožňuje

užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době

jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po

záruční době, odpovídá zhotovitel, jesthže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

.

MMK.SML.05.01.17 „Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji“ SOD-R

Strana 9 (celkem 12)



Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

SML/0650/2022

11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodavky strojů, zařízení,

technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou

výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za

předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednate| nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla,

které byly v důsledku reklamace objednate|e zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně

od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li

objednate| jinak.

11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 14 kalendářních

dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li

se smluvní strany jinak. V případě hava'rie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to

i v případě, že reklamaci neuznává, do 48 hodin od oznámení objednate|ern„ pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak.

11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do

rozhodnutí soudu.

11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 20 pracovních dnů od započetí prací, pokud

se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednateIem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka,

nebo vadu, kterou mělo dílo v dobe převzetí objednate|em, je objednatel oprávněn poveřit

odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit

objednateli.

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu

odstraňování vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

12.1 Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu

sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat

zap|acení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li

objednate| dílo s vadami. dohod|ý se smluvní strany, že objednate| nebude up|atňovat po

zhotoviteli smluvní pokutu za prod|ení s provedením díla za období od převzetí díla

objednate|em.

12.2 V případě, že zhotovitel nepřed|oží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací

nebo jeho změnu dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 0, 1% z celkové ceny díla za každý den prodlení s předložením časového

harmonogramu nebo jeho změny.

12.3 V případě nedodržení termínu sp|atnosti jednotIivých faktur objednate|em, je zhotovitel oprávněn

účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednot|ivých faktur zhotovitelem nebo nedodržení

termínu doručení jednotíivých faktur objednateli, je objednate| oprávněn účtovat zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky

přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2%

z celkové ceny díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo

nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve

stanovené lhůtě neodstraní.

12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel

oprávnén účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den

prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.

.
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12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v za'ruční době je

objednate| oprávnén účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za

každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.

12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyinzení staveniště po předání a

převzetí díla, je objednateí oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0, 1% z celkové

ceny díla za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.

12.10 Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.13 nebo odst. 8.15 této smlouvy, je

objednate| oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,4% z celkové ceny díla.

12.11 Nesplní-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.14 této smlouvy, je objednatel

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za

nedodržení této povinnosti u každého poddodavatele, u něhož nebude příslušná povinnost

splněna.

12.12 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

12.13 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana

nezávisle na zavinění a na tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze výma'hat

samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočíta'vají na náhradu případně vzniklé

škody.

13. Závěrečná ujednání

13.1 Smluvní strany se dohodly, že technícký dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s

ním propojená. Porušení této povinnosti je považová no za podstatné porušení této sm|ouvy a

objednáte| může od této smlouvy odstoupit.

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných

zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které od povídají skutečnosti a měly

nebo mohly mít vliv na výs|edek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za

podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této sm|ouvy odstou pit

13.3 Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace,

Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Auditnímu orgánu, Evropské komisi,

Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům

státní správyvstup do objektů a na pozemky dotčené projektem (dílem) ajeho realizací a kontrolu

dokladů souvisejících projektem (dílem).

13.4 Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu deseti let od finančního ukončení projektu (díla) veškeré

originá|y dokumentů, vzta h ující se k projektu (dílu), přičemž běh lhůty se začne počítat od 1.

ledna nas|edujícího kalendářního roku poté, kdy byla poskytovatelem dotace provedena poslední

platba na projekt (dílo). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí

zhotovitel dodržet tuto delší lhůtu.

13.5 Smluvní strany se dohodíý na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

13.6 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v p|atném

znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním

této smlouvy zajistí objednatel.

13.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejnéním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o registru smluv, v platném znění.

13.8 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to

na dobu neurčitou.

13.9 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru

13.10 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen

zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno

jinak.

13.11 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených

.
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v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.

13.12 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena

v elektronické podobě.

13.13 O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Karviné usnesením

č. 3251 ze dne 25.05.2022.

13.14 Přílohu smíouvy a její nedílnou součást tvoří:

1. Položkový rozpočet

V Karviné dne V Ostravě dne:

za objednatele za zhotovitele

...................................................................... ......................................................................

Ing. Helena Bogoczová, MPA Ján Lehocký

vedoucí odboru jednate|

k podpisu oprávněna na základě pověření

.
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19071602-1

Stavba: Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

KSO: CC-CZ:

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč:

JUBAR PLUS CZ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

04915712

CZ04915712

Projektant: IČ: 27858782

ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivan Šnapka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 327 900,91

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 9 327 900,91 1 95a 859,19

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 11 286 760,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19071602-1

Stavba: Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o.

Uchazeč: JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Šnapka

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 9 327 900,91 11 286 760,10

SO 101 Chodník s odvodněním 6 162 840,00 7 457 036,40

SO 102 Přechody pro chodce 777 235,66 940 455,15

SO 401 Veřejné osvětlení chodníku 1 547 375,33 1 872 324,15

SO 402 Veřejné osvětlení přechodů 783 846,92 948 454,77

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 603,00 68 489,63
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

Objekt:

SO 101 - Chodník s odvodněním

KSO: CC-CZ:

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč:

JUBAR PLUS CZ„Sr0

IČ: 4915712

DIČ: CZ04915712

Projektant: IČ: 27858782

ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivan Šnapka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 162 840,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 162 840,00 21,00% 1 294 196,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 457 036,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

Objekt:

SO 101 - Chodník s odvodněním

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

ŠNAPKA SLUŽBY
Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Uchazeč: JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Šnapka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 162 840,00

HSV - Práce a dodávky HSV 6 162 840,00

1_ Zemní práce 1 591 873,12

2 - Zakládání 321 643,89

4 - Vodorovné konstrukce 30 255,64

5 - Komunikace pozemní 1 881 079,94

8 - Trubní vedení 896 195,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 064 953,21

997 - Přesun sutě 243 549,76

998 - Přesun hmot 133 288,87
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

Objekt:

SO 101 - Chodník s odvodněním

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

ŠNAPKA SLUŽBY
Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Uchazeč: JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan mm

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 162 840,00

D HSV Práce a dodávky HSV 6 162 840,00

D 1 Zemní práce

1 K 111101102 Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha ha 0,310

VV 620*5/10000 0,310

157 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 2,000

158 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 2,000

159 K 112201202 Odřezání pařezů D do 500 mm kus 2,000

3 K 113106123
dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových

m2 11,500RoZebráni díaždjn
VV 3,2+2,5+5,8 11,500

4 K 113107113
podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého

m2 371,300Ods|raněn| ll 300 mm
VV 3,2+2,5+5,8 11,500

VV
6+20+15,8+24+29+32+24,6+21,4+6,4+23,4+20,7+20,8+17,8+

301,800
14,1+12,2+13,6

VV

VV

22,2+22,6+13,2

Součet 371,300

58,000

6 K 113107181
podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl

m2 301,800Od5iraněn| 50 mm

VV
6+20+15,8+24+29+32+24,6+21,4+6,4+23,4+20,7+20,8+17,8+

301,800
14,1+12,2+13,6

7 K 113107182
podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl

m2 301,8000dstranén| 100 mm

VV
6+20+15,8+24+29+32+24,6+21,4+6,4+23,4+20,7+20,8+17,8+

301,800
14,1+12,2+13,6

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do
8 K 113154123

500 m2 bez překážek v trase
m2 649,600

VV 649,6*1 649,600

9 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný

hod 480,000
přítok do 500 l/min

VV 60*8 480,000

10 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10

den 90,000
m přítok do 500 l/min

VV 90 90,000

Přechová
Iávka

délky do 2 m včetně zábradlí pro
11 K 119002121

zabezpečení výkopu zřízení
kus 7,000

VV 350/50 7,000

Přechodová lávka délky do
2 m vČethě

zábradlí pro
12 K 119002122

zabezpečení výkopu odstranění
kus 7,000

VV 350/50 7,000

13 K 119002411
ocelový plech pro zabezpčení výkopu

m2 52,500Pojezdový mmm
VV 7*2,5*3 52,500

Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu
14 K 119002412

odstranění
m2 52,500

VV 7*2,5*3 52,500

Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m
15 K 119003217

pro zabezpečení výkopu zřízení
m 670,000

VV 650+2,5*8 670,000

Mobilní plotová zábrana vyplněná dratý výšky do 1,5 m
16 K 119003218

pro zabezpečení výkopu odstranění
m 670,000

VV 650+2,5*8 670,000

17 K 119004111
vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku

m 21,000Bezpečný zřízení
VV 7*3 21,000

18 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku

m 21,000
odstranění

VV 7*3 21,000

19 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 620,000

VV 620*5*0,2 620,000
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20 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3

m3 260,400
objem do 1000 m3

VV 300*1,1*0,25 82,500

VV

VV

240*2,2*0,25

60*1,1*0,25

132,000

16,500

VV 49*2,4*0,25 29,400

VV Součet 260,400

21 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 260,400

VV 300*1,1*0,25 82,500

VV 240*2,2*0,25 132,000

VV 60*1,1*0,25 16,500

VV 49*2,4*0,25 29,400

VV Součet 260,400

Příplatek za
zhzem

vykopávky v blízkosti podzemního
22 K 130001101

vedení,oplocení
m3 133,350

VV (500,5-355,5)*0,6*0,8 69,600

VV (242-140)*0,6*0,5 30,600

VV (650-320)*0,3*0,5 49,500

VV

VV

(650-500)*0,6*1,3

Mezisoučet

117,000

266,700

VV -1*0,5*266,7 -133,350

VV Součet 133,350

23 K 131201201
zapažených v hornině tř. 3 objemu do

m3 117,711H|oubení jam 1oo rn3
VV 13*1,65*1,65*1,2 42,471

VV

VV

3*2,2*2,2*1,5

11*1,8*1,8*1,5

21,780

53,460

VV Součet 117,711

Příplatek za lepivost u hioubeníjarn zapažených v
24 K 131201209

hornině tř. 3
m3 117,711

VV 13*1,65*1,65*1,2 42,471

VV

VV

3*2,2*2,2*1,5

11*1,8*1,8*1,5

21,780

53,460

VV Součet 117,711

25 K 132201102
rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes

m3 266,700Hl0ubení 100 m3
VV (500,5-355,5)*0,6*0,8 69,600

VV (242-140)*0,6*0,5 30,600

VV (650-320)*0,3*0,5 49,500

VV

VV

(650-500)*0,6*1,3

Součet

117,000

266,700

26 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v

m3 266,700
hornině tř. 3

VV (500,5-355,5)*0,6*0,8 69,600

VV

VV

(242-140)*0,6*0,5

(650-320)*0,3*0,5

30,600

49,500

VV (650-500)*0,6*1,3 117,000

VV Součet 266,700

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm
181 K 132202529

vedle kolejí strojně v hornině tř. 3 (čistění příkopy)
m3 54,000

VV 30*1,2*1,5 54,000

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
177 K 132451101

třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně
m3 1,000

VV 5*0,4*0,5 1,000

29 K 141009901R Startovací a cílové jámy protlaků - výkop+ zpětný zásyp m3 22,000

VV 4*2*2+1,5*2*2 22,000

32 K 141721119
Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru

m 9,550
do 400 mm v hornině tř 1 až4

VV 9,55 9,550

33 M 286102220
trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN

kus 2,000
400 D 415 x 50110 mm

VV 2 2,000

34 K 151101101
příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2

m2 203,000Zřízení m
VV

VV

(500,5-355,5)*0,7*2

Součet

203,000

203,000

35 K 151101111
příložného pažení a rozepření stěn rýh hl

m2 203,000OdSiranéru dn 7 m
VV (500,5-355,5)*0,7*2 203,000

VV Součet 203,000

156 K 162201466
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3

kus 2,000
km D kmene do 500 mm

36 K 162301401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km

kus 50,000
D kmene do 300 mm

VV 50 50,000

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z
37 K 162401101

horniny tř. 1 až 4 (meziskládka)
m3 1 082,774

VV 300*1,1*0,25 82,500
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VV 240*2,2*0,25 132,000

VV 60*1,1*0,25 16,500

VV 49*2,4*0,25 29,400

VV 13*1,65*1,65*1,2 42,471

VV 3*2,2*2,2*1,5 21,780

VV 11*1,8*1,8*1,5 53,460

VV (500,5-355,5)*0,6*0,8 69,600

VV (242-140)*0,6*0,5 30,600

VV (650-320)*0,3*0,5 49,500

VV

VV

(650-500)*0,6*1,3

644,811-206,848

117,000

437,963

VV Součet 1 082,774

38 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z

m3 437,962
horniny tř. 1 až 4

VV 644,81-206,848 437,962

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
39 K 162701109

z hornjny ii 1 aŽ4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 2 189,810

VV (644,81-206,848)*5 2 189,810

40 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1až 4 přes 100 m3 m3 644,810

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
41 K 171101103

zhutněných do 100 % PS (konstrukce chodníku)
m3 283,800

VV 0,4*1,2*130 62,400

VV

VV

0,5*1,8*(320-130) 171,000

VV

0,2*2,1*120

Součet 283,800

50,400

161 M 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t 510,840

VV 283,8*1,8 510,840

42 K 171201101
Uložení

sýpanjny
do násypů nezhutněných

m3 644,810
(meziskládka)

43 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 437,960

VV 437,96 437,960

44 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce

t 744,532
(skládkovné)

VV 437,96*1,7 744,532

45 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

m3 206,848
se zhutněním

VV (500,5-355,5)*0,6*0,8 69,600

VV

VV

(242-140)*0,6*0,5

(650-320)*0,3*0,5

30,600

49,500

VV (650-500)*0,6*1,3 117,000

VV -1*323,35*0,6*0,1 -19,401

VV -1*649,6*0,3*0,1 -19,488

VV -323,35*3,14*0,125*0,125 -15,864

VV -649,6*3,14*0,05*0,05 -5,099

VV Součet 206,848

48 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,

m3 206,848
uloženou do 3 m

VV (500,5-355,5)*0,6*0,8 69,600

VV (242-140)*0,6*0,5 30,600

VV (650-320)*0,3*0,5 49,500

VV

VV

(650-500)*0,6*1,3

-1*323,35*0,6*0,1

117,000

-19,401

VV -1*649,6*0,3*0,1 -19,488

VV -323,35*3,14*0,125*0,125 -15,864

VV -649,6*3,14*0,05*0,05 -5,099

VV Součet 206,848

49 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 372,326

VV 206,848*1,8 372,326

50 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v

m2 1 550,000
rovině nebo ve svahu do 1:5

VV 620*2,5 1 550,000

51 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2

m2 1 550,000
v rovině a ve svahu do 1:5

VV 620*2,5 1 550,000

52 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 155,000

VV 155 155,000

53 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 624,000

VV 649,6*2,5 1 624,000

54 K 184808121 Vyvětvení a tvarový ořez dřevin v nad 3 do 5 m kus 28,000

VV 28 28,000

D 2 Zakládání

za napojování drenáže do šachet nebo
55 K 212752192r Přípíatek Dříkopu kus 6,000

VV 6 6,000
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Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D
56 K 212752213

do 160 mm včetně lože otevřený výkop
m 649,600

VV 649,6 649,600

Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 160
164 K 212752312R

mm včetně lože otevřený výkop-robustní perf.PP
m 94,450

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do
57 K 213141111

1:5 š do 3 m
m2 779,520

VV 649,6*1,2 779,520

58 M 693110040
tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 60 280

m2 857,472geolexhhe o/m2
VV 779,52*1,1 857,472

Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m
59 K 213141131

(vsakovací rýhy)
m2 477,120

VV 3,2*(649,6-500,5) 477,120

60 M 693110040
tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 60 280

m2 524,832geolex!jí!e 9/m2
VV Zv1,12'1,1 524,832

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
61 K 271562211

drobného kameniva frakce 0 až 4 mm
m3 38,976

VV 649,6*2*0,3*0,1 38,976

Prefabrikovaný výústní objekt vč.potrubí PP DN150 -
165 K 290009901R

drenáž v km 0,000-0,100 - D+M
kus 3,000

169 K 290009902R Vyspravení betonového čela propustku v km cca 0,126 kom pIe | 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce

64 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 38,889

VV 323,35*0,6*0,1 19,401

VV 649,6*0,3*0,1 19,488

VV Součet 38,889

D 5 Komunikace pozemní

65 K 564201111R Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 30 mm m2 1 299,200

VV 649,6*2 1 299,200

162 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2 858,240

VV 649,6*2,2*2 2 858,240

67 K 564871116R
ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm (případná sanace

m2 1 429,120
podloží)

VV 649,6*2,2 1 429,120

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
69 K 565175111

kamenivo oks) „ 100 mm Šdo 3 m
m2 81,660

VV 6,6*2+6,2*3,3+12*4 81,660

70 K 573211107
živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30

m2 731,260Fosiřjk mm
VV

VV

6,6*2+6,2*3,3+12*4 81,660

VV

649,6*1

Součet

649,600

731,260

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. |tí 50
71 K 577144111

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 163,320

VV (6,6*2+6,2*3,3+12*4)*2 163,320

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 mst tř I tl 50
72 K 577144111

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 649,600

VV 649,6*1 649,600

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm
73 K 596211110

skupiny A pl do 50 m2
m2 67,320

VV

(3,6+3,8*2+7,8+5,6+3,6*2+6+10,8+7,3+6,8+6,6+7+6+6+8,2+4

,2+4,4+4,8+3,2+11,8+10,4+5+4,8+4)*0,4
59,640

VV (9,6+9,6)*0,4 7,680

VV Součet 67,320

74 M 592451170 dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm červená m2 62,622

VV

((3,6+3,8*2+7,8+5,6+3,6*2+6+10,8+7,3+6,8+6,6+7+6+6+8,2+

4,2+4,4+4,8+3,2+11,8+10,4+5+4,8+4)*0,4)*1,05
62,622

VV Součet 62,622

163 M 592451230R dlažba zámková -vodící linie - barevná m2 8,064

VV ((9,6+9,6)*0,4)*1,05 8,064

75 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm

m2 956,240
skupiny A pl do 300 m2

VV 649,6*1,85-67,32-178,2 956,240

76 M 592451100 dlažba skladebná 20x20x6 cm přírodní m2 1 004,052

VV 956,24*1,05 1 004,052

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm
77 K 596211210

skupiny A pl do 50 m2
m2 178,200

VV
7,2+9,8+10,4+17,9+12,8+21,4+2,6+8,8+8,6+7,8+5,4+1,5+2,5

+7,4+10+15,2+7,8+13,2+6+1,9
178,200

78 M 592451090 dlažba skladebná 20x20x8 cm přírodní m2 187,110
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VV 178,2*1,05 187,110

170 K 597961111
Rigol d|áŽděný do lože z betonu tl 100 mm z

m 3,000
prefabrikátů

171 M 592275910 žlab betonový průběžný TBO 1-30/100 100x30x10 cm kus 3,000

79 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 651,600

VV 649,6+2 651,600

Vjezdy a vstupy k RD komplet konstrukce (zemní

174 K 599900001R práce, dlažba 8 cm vč.písk.lože, podklad Šd 30 cm) m2 181,200

mimo obruby

VV

3+7,2+9,8+10,4+17,9+12,8+21,4+2,6+8,8+8,6+7,8+5,4+1,5+2

,5+7,4+10+15,2+7,8+13,2+6+1,9
181,200

Vyspravení žjvicne' komunikace komplet (zemní práce,
175 K 599900002R

živ.vrstvy, Šd podklad) dle stáv. konstrukce vozovky
m2 95,300

VV 6*2,1+5,5*3+17*3+4*3,8 95,300

D 8 Trubní vedení

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
80 K 871310310

SN 8-10 z polypropylenu DN 150
m 42,200

VV 16,2 16,200

VV

VV

13*2 26,000

Součet 42,200

81 M 286171020 trubka kanalizační PP SN 8-10, dl. 1m, DN 150 kus 44,310

VV 42,2*1,05 44,310

82 K 871360410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 8-10 z

m 323,350
polypropylenu DN 250

83 M 286147270
kanalizační PP SN 8-10 vnítřní Wqu 250mm,

kus 53,000trubka dl 6m
VV 53 53,000

85 M 286147240 trubka dl. 2m
kanalizační PP SN 8-10 vnitřní pruměr mmm

kus 10,000

VV 10 10,000

Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z

88 K 877355121R kanalizačních trub z PVC DN 100-200 - drenáž, uliční kus 15,000

vpusti-D+M

89 K 892381111
zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo

m 323,350TIaková 350
VV 323,35 323,350

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na
90 K 894411131R

potrubí DN 250 - DN 1000/600
kus 3,000

91 K 894419991R
Šachtové dno o 1000 betonové - vyspádované, potrubí

kus 3,000
DN 250-400-D+M

92 K 894419992R Betonové šachtové dílce komplet (konus+skruže)-D+M soubor 3,000

93 K 894419993R Litinový poklop kruhový DN 600 tř.zat. B125-D+M kus 14,000

VV 3+11 14,000

94 K 894812322
Revizní a

Čistícj
šachta z

PP
typ DN 600/250 šachtové

kus 11,000
dno průtočné 30°, 60°, 90°

95 K 894812339R
Příplatek k rourám revizní a čistící šacniy z PP DN 600

kus 11,000
za uříznutí šachtové roury

166 K 895931111R
Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15

kus 1,000
velikosti 1200/600 mm

167 M 895900001
Prefabrikovaná ŽB horská vpust 1,5*0,9*1,15m včetně

kus 1,000
lit.mříže 1,2*0,6m

168 K 895939901R
horské vpusti s propustkem na začátku

1,000Propojeni úseku komp|e '
Zřízení vpusti

kanahzaČnj
uliční z betonových dílců typ

96 K 895941111
UV-50 normální

kus 13,000

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-
97 M 592238520

Q 2a 45x30x5 cm
kus 13,000

skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem
98 M 592238540

PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm
kus 13,000

99 M 592238560
skruž betonová pro uliční mm mm TBV-Q

kus 13,000
450/195/5c, 45x19,5x5 cm

skruž betonová pro uliční vpusť str'edová TBV-Q
100 M 592238600

450/195/6b, 45x19,5x5 cm
kus 13,000

101 M 592238730R mříž M3 C150 DIN 19583-11 500/500 mm kus 13,000

102 M 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 13,000

103 K 899990001R
Demontáž púvodního zatrubnění příkopy u jednotlivých

m 524,600
RD vč.propustků

VV 649,6-125 524,600

104 K 899990002R
uskladnění a popIatek zz vybourané stávající

m 524,600OdvoL Dotrubí
VV 649,6-125 524,600

Přepojování případných napojení dešť. kanalizace RD
105 K 899990003R

na stávající zatrubnění příkopy
kus 32,000
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VV 16*2 32,000

Výústní objekt v km 0,454 80-beton, lomový kámen,
176 K 899990004R

bet.žlab š 60cm - komplet D+M
kus 1,000

VV 1 1,000

107 K 899990005R Obetonování propustků pod komunikací m3 8,290

VV (7,3+5,5+6)*(0,7*0,7-3,14*0,125*0,125) 8,290

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

108 K 913411111
Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2

kus 1,000
semafory

Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2
109 K 913411211

semafory za první a ZKD den použití
kus 120,000

Demontáž a opětovná montáž svislé dopravní značky

110 K 914111111R do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu - kus 3,000

nová patka a objímka

Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250
111 K 915221111

mm bílý plast
m 649,600

VV 649,6 649,600

112 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 649,600

VV 649,6 649,600

Osazení silničního obrubníku betonového stojaiého s
115 K 916131213

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 737,800

VV
649,6+1,4+4+5,2+9,6+6,5+6+5,8+5,3+5,2+5,2+4,5+3,3+4+4,4

737,800
+9,6+4,2+4

116 M 592174650R obrubník betonový silniční Standard 100x15x30 cm kus 532,245

VV 649,6*1,05 682,080

-

VV 1,05*(3,6+3,6+3,6+7+4,8+3,6+3,6+5,2+10+6,5+6+5,8+6,2+5, -149,835

2+5,2+4,8+10+3,6+3,6+4+3,6+11,4+9,6+4,2+4+4)

VV Součet 532,245

117 M 592175100 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 242,445

VV

(1,4+4+5,2+9,6+6,5+6+5,8+5,3+5,2+5,2+4,5+3,3+4+4,4+9,6+
92,610

4,2+4)*1,05

VV

(3,6+3,6+3,6+7+4,8+3,6+3,6+5,2+10+6,5+6+5,8+6,2+5,2+5,2

+4,8+10+3,6+3,6+4+3,6+11,4+9,6+4,2+4+4)*1,05
149,835

VV Součet 242,445

Osazení chodníkového obrubníku betonového
118 K 916231213

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 561,400

VV 649,6 649,600

-

VV 1*(1,4+4+5,2+9,6+6,5+6+5,8+5,3+5,2+5,2+4,5+3,3+4+4,4+9, -88,200

6+4,2+4)

VV Součet 561,400

119 M 592174160 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 589,470

VV 561,4*1,05 589,470

Osazení chodníkového obrubníku betonového

172 K 916231213R stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého- m 66,000

vstupy, vjezdy

VV
4+4,2+3,2+3,6+5,2+4,2+3,4+3,8+4,2+3,4+3,2+2+4,2+3,6+3,8

66,000
+3,6+3,2+3,2

173 M 592174150R
betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25

kus 69,300obrubník cm
VV 66*1,05 69,300

120 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních

m3 122,868
kostek z betonu prostého

VV

VV

649,6*0,3*0,3

649,6*0,3*0,3

58,464

58,464

VV
(4+4,2+3,2+3,6+5,2+4,2+3,4+3,8+4,2+3,4+3,2+2+4,2+3,6+3,8

5,940
+3,6+3,2+3,2)*0,3*0,3

VV Součet 122,868

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
180 K 916991121

kostek z betonu prostého
m3 0,630

VV 7*0,3*0,3 0,630

121 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 689,600

VV 649,6+2 651,600

VV 4,8+5,2+10,4+3,6+2*7 38,000

VV Součet 689,600

Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š
178 K 935932217

200 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli
m 7,000

179 K 935932299R Výústní objekt betonový (odvodňovací žlab) kus 1,000

125 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 8,408

VV 2,2*0,8*0,8+0,6+1,2+2,2+1,4+0,8+0,8 8,408

127 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 7,880

VV 2,2*0,8*0,5+0,6+1,2+2,2+1,4+0,8+0,8 7,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

129 K 966006221R Odstranění plastových sloupků kus 10,000

130 K 990009001R Pročistění kan. potrubí na začátku úseku m 7,800

131 K 990009003R Čistění komunikace během výstavby kom p|e . 1,000

D 997 Přesun sutě

160 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 406,902

132 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 386,673

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
133 K 997221559

sypkých materiálů
t 3 480,057

VV 386,673*9 3 480,057

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce
134 K 997221815

(skládkovné)
t 18,912

Poplatek za uíoŽení asfaltového odpadu bez obsahu
135 K 997221845

dehtu na skládce (skládkovné)
t 179,121

136 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na

t 933,172
skládce (skládkovné)

VV 188,64 188,640

VV

VV

437,96*1,7

Součet

744,532

933,172

D 998 Přesun hmot

Přesun hmot
pro pozemm

komunikace s krytem z
137 K 998225111

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2 016,168

VV 2016,168 2 016,168

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s
2016,1Ga138 K 998225191

krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m
t

VV 2016,168 mmm
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

Objekt:

SO 102 - Přechody pro chodce

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

ŠNAPKA SLUŽBY
Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Uchazeč: JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Šnapka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 777 235,66

HSV - Práce a dodávky HSV

1 . Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

Objekt:

SO 102 - Přechody pro chodce

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

ŠNAPKA SLUŽBY
Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Uchazeč: JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan mm

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 777 235,66

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111101102 Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha ha 0,018

VV 36*5/10000 0,018

155 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových

m2 32,200
nebo kamenných dlaždic

VV 14*2,3 32,200

5 K 113106123
dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových

m2 83,260RoZebra'ni díaždír.
VV 5,8*7,2+6,6*3,5 64,860

VV

VV

8*2,3

Součet

18,400

83,260

156 K 113107111
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého

m2 115,460
tl 100 mm

VV 14*2,3 32,200

VV

VV

5,8*7,2+6,6*3,5

8*2,3

64,860

18,400

VV Součet 115,460

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého
6 K 113107113

tl 300 mm
m2 13,230

VV 6,3*2,1 13,230

7 K 113107181
podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl

m2 26,460OdSiranéru nn mm
VV 6,3*2,1*2 26,460

8 K 113107182
podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl

m2 13,230Odsiraněm mm mm
VV 6,3*2,1 13,230

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do
9 K 113154123

500 m2 bez překážek v trase
m2 79,400

VV 42,2+12,6+14,4+10,2 79,400

10 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný

hod 120,000
přítok do 500 l/min

VV 30*4 120,000

11 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10

den 30,000
m přítok do 500 l/min

VV 30 30,000

Přechová
Iavka

délky do 2 m včetně zábradlí pro
12 K 119002121

zabezpečení výkopu zřízení
kus 2,000

Přechodová lávka délky do
2 m včetně

zábradlí pro
13 K 119002122

zabezpečení výkopu odstranění
kus 2,000

14 K 119002411
Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu

m2 27,000
zřízení

VV 6*3+3*3 27,000

15 K 119002412
Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu

m2 27,000
odstranění

VV 6*3+3*3 27,000

Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m
16 K 119003217

pro zabezpečení výkopu zřízení
m 79,400

VV 42,2+12,6+14,4+10,2 79,400

Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m
17 K 119003218

pro zabezpečení výkopu odstranění
m 79,400

VV 42,2+12,6+14,4+10,2 79,400

18 K 119004111
vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku

m 6,000Bezpečný mmm
VV 3*2 6,000

19 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku

m 6,000
odstranění

VV 3*2 6,000

20 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 36,000

VV 36*5*0,2 36,000

157 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3

m3 15,840
objem do 100 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 36*2,2*0,2 15,840

22 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 15,840

VV 36*2,2*0,2 15,840

23 K 130001101
Příplatek za

ztíŽení
vykopávky v blízkosti podzemního

m3 24,774
vedení,oplocení

VV 1,8*1,8*1,5*2+1,65*1,65*1,2*2 16,254

VV 35,5*0,6*0,4 8,520

VV Součet 24,774

24 K 131201201
jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do

m3 16,254H|oubení mm M
VV 1,8*1,8*1,5*2+1,65*1,65*1,2*2 16,254

25 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v

m3 16,254
hornině tř. 3

VV 1,8*1,8*1,5*2+1,65*1,65*1,2*2 16,254

26 K 132201102
rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes

m3 8,520H|oubení inn m
VV 35,5*0,6*0,4 8,520

27 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v

m3 8,520
hornině tř. 3

VV 35,5*0,6*0,4 8,520

158 K 162401101R
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z

m3 40,614
hornínýtř. 1 až4 (meziskládka)

VV 36*2,2*0,2 15,840

VV 1,8*1,8*1,5*2+1,65*1,65*1,2*2 16,254

VV 35,5*0,6*0,4 8,520

VV Součet 40,614

36 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z

m3 18,582
horniny tř. 1 až 4

VV 40,614-22,032 18,582

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
37 K 162701109

z horniny tř. 1 aŽ4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 92,910

VV (40,614-22,032)*5 92,910

38 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 40,614

VV 36*2,2*0,2 15,840

VV 1,8*1,8*1,5*2+1,65*1,65*1,2*2 16,254

VV 35,5*0,6*0,4 8,520

VV Součet 40,614

Uložení sypamnyz hornin soudržných do násypů
39 K 171101103

zhutněných do 100 % PS (konstrukce chodníku)
m3 28,800

VV 1,6*0,5*36 28,800

40 M 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t 51,840

VV 28,8*1,8 51,840

41 K 171201101
Uložení

5ypaníí'íy
do násypů nezhutněných

m3 40,614
(meziskládka)

VV 36*2,2*0,2 15,840

VV 1,8*1,8*1,5*2+1,65*1,65*1,2*2 16,254

VV 35,5*0,6*0,4 8,520

VV Součet 40,614

42 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 18,582

43 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce

t 31,589
(skládkovné)

VV 18,582*1,7 31,589

44 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

m3 22,032
se zhutněním

VV 1,8*1,8*1,5*2+1,65*1,65*1,2*2-4*0,25 15,254

VV 35,5*0,6*0,4-35,5*3,14*0,125*0,125 6,778

VV Součet 22,032

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,
45 K 175151101

uloženou do 3 m
m3 12,780

VV 35,5*0,6*0,6 12,780

46 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 23,004

VV 12,78*1,8 23,004

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v
47 K 181301103

rovině nebo ve svahu doi1:5
m2 180,000

VV 36*5 180,000

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2
48 K 181411121

v rovině a ve svahu do 1:5
m2 180,000

49 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 18,000

VV 180*0,1 18,000

50 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 aŽ4 se zhutněním m2 209,060

VV 2,6*36 93,600

VV 14*2,3 32,200

VV 5,8*7,2+6,6*3,5 64,860

VV 8*2,3 18,400

VV Součet 209,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 2 Zakládání

52 K 212752192r
Příplatek za napojování drenáže do šachet nebo

kus 1,000
příkopu

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D
53 K 212752213

do 160 mm včetně lože otevřený výkop
m 41,800

VV 41,8 41,800

55 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do

m2 62,700
1:5 š do 3 m

VV 41,8*1,5 62,700

56 M 693110040
tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 60 280

m2 68,970geolexhlie a/m2
VV 62,7*1,1 68,970

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
59 K 271562211

drobného kameniva frakce 0 až 4 mm (pod obrubou)
m3 4,124

VV 137,48*0,3*0,1 4,124

Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na
137 K 274321211

prostředí tř. C 12/15
m3 0,592

VV 1,85*0,4*0,8 0,592

138 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 3,600

VV 1,85*0,8*2+0,4*0,8*2 3,600

139 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 3,600

VV 1,85*0,8*2+0,4*0,8*2 3,600

pásů betonářskou ocelí 10 425 (V) -
140 K 274361221R Výzluž zákíadových mmm t 0,010

141 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,030

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

165 K 341311611 Stěny nosné z betonu tř. C 16/20 (kalník) m3 0,408

VV 1,6*1*0,3-1,2*0,6*0,1 0,408

143 K 341321310 Stěny nosné ze ŽB tř. C 16/20 m3 0,418

VV 1,85*0,2*1,13 0,418

144 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 5,893

VV 1,85*1,13*2 4,181

VV 1,13*0,2*2 0,452

VV (1,6*2+1)*0,3 1,260

VV Součet 5,893

145 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 5,893

VV 1,85*1,13*2 4,181

VV 1,13*0,2*2 0,452

VV (1,6*2+1)*0,3 1,260

VV Součet 5,893

146 K 341361221R Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 425 (V) - třmínky t 0,020

147 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,050

148 K 341361921 Výztuž stěn svařovanými sítěmi t 0,026

VV 1,6*1*0,008*2 0,026

D 4 Vodorovné konstrukce

62 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,375

VV 35,5*0,6*0,1 2,130

VV 35,5*0,3*0,1 1,065

VV 2*1,5*0,6*0,1 0,180

VV Součet 3,375

D 5 Komunikace pozemní

63 K 564201111R Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 30 mm m2 192,875

VV 1,85*5+1,85*26,9 59,015

VV 83,26 83,260

VV 14*2,3 32,200

VV 8*2,3 18,400

VV Součet 192,875

64 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 235,180

VV (2,1*5+2,1*26,9)*2 133,980

VV 14*2,3*2 64,400

VV 8*2,3*2 36,800

VV Součet 235,180

171 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 1,600

VV 1,6*1,0 1,600

65 K 564871116R
ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm (případná sanace

m2 59,015Fodead DodloŽÍi
VV 1,85*5+1,85*26,9 59,015

67 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30

m2 79,400
kg/m2

VV 42,2+12,6+14,4+10,2 79,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) zr |tí 50
69 K 577144111

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 79,400

VV 42,2+12,6+14,4+10,2 79,400

166 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm

m2 38,280
skupiny A pl do 50 m2

VV 6*0,3+6,4*0,8+7,6*0,4 9,960

VV

VV

7,5*0,4+1,6*0,8

3,6*3 10,800

4,280

VV 16,5*0,4+1,8*0,8 8,040

VV 9,4*0,4+1,8*0,8 5,200

VV Součet 38,280

167 M 592451170 dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm červená m2 40,194

VV 38,28*1,05 40,194

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm
169 K 596211112

skupiny A pl do 300 m2
m2 136,475

VV 5,8*7,2+6,6*3,5 64,860

VV

VV

5*1,85+26,9*1,85

8*2,3

59,015

18,400

VV 14*2,32 32,480

VV Mezisoučet 174,755

VV -38,28 -38,280

VV Součet 136,475

170 M 592451100 dlažba skladebná 20x20x6 cm přírodní m2 143,299

VV 136,475*1,05 143,299

79 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 87,400

VV 42,2+12,6+14,4+10,2 79,400

VV 2+2+2+2 8,000

VV Součet 87,400

Vyspravení žívičné komunikace komplet (zemní práce,
81 K 599900002R

živ.vrstvy, Šd podklad) dle stáv. konstrukce vozovky
m2 32,710

VV 6,4*2,1+4,7*4,1 32,710

D 8 Trubní vedení

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
82 K 871310310

SN 8-10 z ponpropyíenu DN 150
m 7,000

VV 1,5*2+2*2 7,000

83 M 286171020 trubka kahalízaóní PP SN 8-10, dl. 1m, DN 150 kus 6,000

VV 6 6,000

84 K 871360410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 8-10 z

m 37,500
polypropylenu DN 250

VV 35,5 35,500

VV

VV

2

Součet 37,500

2,000

85 M 286147270
kanalizační PP SN 8-10 WWW průměr 250mm,

kus 6,000trubka dí. 5m
VV 6 6,000

86 M 286147240 trubka M 7m
kanalizační PP SN 8-10 Vnitřní pmměr 250mm,

kus 4,000

VV 4 4,000

Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z

87 K 877355121R kanalizačních trub z PVC DN 100-200 - drenáž, uliční kus 2,000

vpusti-D+M

88 K 892381111
zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo

m 37,500TIaková 350

92 K 894419993R Litinový poklop kruhový DN 600 tř.zat. B125-D+M kus 2,000

VV 2 2,000

93 K 894812322
Revizní a čistící šachta z

PP
typ DN 600/250 šachtové

kus 2,000
dno průtočné 30°, 60°, 90°

Příplatek k rourám revizní a čistící Šachiy z PP DN 600
94 K 894812339R

za uříznutí šachtové roury
kus 2,000

98 K 895941111
Zřízení vpusti

kana|izační
uliční z betonových dílců typ

kus 2,000
UV-50 normální

VV 2 2,000

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-
99 M 592238520

Q 2a 45x30x5 cm
kus 2,000

skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem
100 M 592238540

PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm
kus 2,000

101 M 592238560
skruž betonová pro uliční vpusť horníTBV-Q

kus 2,000
450/195/5c, 45x19,5x5 cm

skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q
102 M 592238600

450/195/6b, 45x19,5x5 cm
kus 2,000

103 M 592238730R mříž M3 C150 DIN 19583-11 500/500 mm kus 2,000

104 M 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 2,000

105 K 899990001R
Demontáž původního zatrubnění příkopy u jednotlivých

m 29,100
RD vč.propustků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

106 K 899990002R
uskladnění a pop|aiek za vybourane stávající

m 29,100
potrubí

Přepojování případných napojení dešť. kanalizace RD
107 K 899990003R

na stávající zatrubnění příkopy
kus 2,000

109 K 899990004aR Obetonování propustků pod komunikací m3 3,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2
110 K 913411111

semafory
kus 1,000

Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2
111 K 913411211

semafory za první a ZKD den použití
kus 30,000

113 K 915221111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250

m 74,000
mm bílý plast

VV 42+10+8+14 74,000

164 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce,

m2 28,000
šipky, symboly bílý plast

VV 4*6,5+2 28,000

114 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 74,000

VV 42+10+8+14 74,000

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s
115 K 916131213

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 68,000

VV 5+2,5+2,5+30,6 40,600

VV 8+2,2 10,200

VV 9+8,2 17,200

VV Součet 68,000

116 M 592174650R obrubník betonový silniční Standard 100x15x30 cm kus 23,415

VV (50,8-28,5)*1,05 23,415

117 M 592175100 obrubník betonový siíníóní najezdový 100x15x15 cm kus 47,985

VV (5+2,5+3,6*3)*1,05 19,215

VV (8+2,2)*1,05 10,710

VV (9+8,2)*1,05 18,060

VV Součet 47,985

Osazení chodníkového obrubníku betonového
118 K 916231213

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 57,880

VV 5+30,88 35,880

VV 14,0+8 22,000

VV Součet 57,880

119 M 592174160 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 60,774

VV 57,88*1,05 60,774

Osazení obrubníku
kamenného

ležatého s boční
159 K 916241113

opěrou do lože z betonu prostého
m 28,800

VV 8,8+3,5 12,300

VV

VV

16,5

Součet

16,500

28,800

160 M 583803130
obrubník kamenný pfimý (bPP) žula, OP2 30x20 (30%-

m 9,072
nové,70%-stávající)

VV 28,8*0,3*1,05 9,072

122 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních

m3 15,331
kostek z betonu prostého

VV (5+2,5+2,5+30,6)*0,3*0,3 3,654

VV (8+2,2)*0,3*0,3 0,918

VV (5+30,88)*0,3*0,3 3,229

VV

VV

(14,0+8)*0,3*0,3

(8,8+3)*0,5*0,3

1,980

1,770

VV 16,5*0,5*0,3 2,475

VV (8+6,5)*0,3*0,3 1,305

VV Součet 15,331

123 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 87,400

VV 42,2+12,6+14,4+10,2 79,400

VV 2+2+2+2 8,000

VV Součet 87,400

Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š
172 K 935932422

200 mm h=390 mm s roštem mřížkovým z litiny
m 14,500

VV 8+6,5 14,500

Kotvy chemickým
tmeIerr

M 16 hl 125 mm do betonu,
173 K 953961114

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 12,000

Bourání základů ze ŽB (lože pod
124 K 961055111R

obrubníky,stáv.bet.čela)
m3 5,499

VV 61,1*0,3*0,3 5,499

Vybourání kamenných obrub zdiva šachet průřezu přes
161 K 976024311

0,03 m2
m 28,800

VV 8,8+3,5 12,300

VV

VV

16,5

Součet

16,500

28,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

162 K 976044211
Vybourání betonových nebo ŽB obrub šachet průřezu

m 32,300
do 0,03 m2

VV 14+8 22,000

VV

VV

8+2,3

Součet

10,300

32,300

163 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 28,800

VV 8,8+3,5 12,300

VV 16,5 16,500

VV Součet 28,800

128 K 990009003R Čistění komunikace během výstavby komp|e . 1,000

D 997 Přesun sutě

129 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 90,929

130 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 90,929

VV 90,929 90,929

131 K 997221559
Příplatek ZKD 1 krn u vodorovné dopravy suti ze

t 818,361
sypkých materiálů

VV 90,929*9 818,361

132 K 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce

t 44,640
(skládkovné)

Poplatek za
uíoženi

asfaltového odpadu bez obsahu
133 K 997221845

dehtu na skládce (skládkovné)
t 15,667

Poplatek za uíožení odpadu zeminy a kameniva na
134 K 997221855

skládce (skládkovné)
t 30,622

D 998 Přesun hmot

Přesun hmot pro
poZernní

komunikace s krytem z
135 K 998225111

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 213,692

Příplatek k přesunu mm pro pozemní komunikace s
136 K 998225191

krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m
t 213,692

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

174 K 767009001R
Patky pro ochranné zábradlí (výkop, betonáž) - o200 komple

3,000
mm,dl. 800 mm t

149 K 767161114
zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do

m 6,000MoniaŽ 30 kg

150 M 140110180R
Výroba zábradlí - z trubek ocelových bezešvá hladká

kg 55,200
jakost 11 353, 38 x 2,6 mm

VV 6*9,2 55,200

D 783 Dokončovací práce - nátěry

Odmaštění zámečnickýcř konstrukcí vodou ředitelným
151 K 783301311

odmašťovačem
m2 3,200

152 K 783314101 Zák|adní jednonásobný konstrukcí
syntetický naiěr zámečmckých

m2 3,200

153 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní

m2 3,200
zámečnických konstrukcí

154 K 783317101
Krycí jednonásobný

syntetický
standardní nátěr

m2 3,200
zámečnických konstrukcí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji
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Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 547 375,33 21,00% 324 948,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 872 324,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení chodníku

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

ŠNAPKA SLUŽBY
Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Uchazeč: JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Šnapka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 547 375,33

HSV - Práce a dodávky HSV

1_ Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

742 - Elektroinstalace - slaboproud

21-M - Elektromontáže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení chodníku

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

ŠNAPKA SLUŽBY
Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Uchazeč: JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan mm

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 547 375,33

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

36 K 131201101
jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do

m3 4,752HIoubení 100 m3
VV 3*1,2*1,2*1,1 4,752

37 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v

m3 4,752
hornině tř. 3

VV 3*1,2*1,2*1,1 4,752

4 K 132201101
rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do

m3 54,120H|oubení 100 m3
VV 123*0,4*1,1 54,120

5 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v

m3 54,120
hornině tř. 3

VV 123*0,4*1,1 54,120

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 43,680

VV 4,32+39,36 43,680

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 43,680

VV 4,32+39,36 43,680

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem
9 K 175101201

sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
m3 4,920

VV 123*0,4*0,1 4,920

10 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 8,856

VV 4,92*1,8 8,856

Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození
11 K 175101209

sypaniny, uložené do 3 m
m3 4,920

38 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,

m3 44,280
uloženou do 3 m

VV 123*0,4*0,9 44,280

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

15 K 388995211
kabelů z trub HDPE,Kopoflex v římse DN 75-

m 246,000Chránička BB
VV 123*2 246,000

16 K 388995213R D+M PVE krycí fólie m 123,000

D 4 Vodorovné konstrukce

17 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného

m3 4,920
těženého

VV 123*0,4*0,1 4,920

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

23 K 742110001R Montáž zemního vodiče m 123,000

VV 123 123,000

24 M 345710200R Zemní vodič m 123,000

D 21-M Elektromontáže

25 K 210040011
nn ocelových trubkových jednoduchých

kus 3,000MoniáŽ Si0UDů dn 17 rn

26 M 316740670R
K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - 6

kus 3,000sioŽár osvětíDVaCí m

27 K 210040041R Montáž patek železobetonových na sloup ocelový kus 3,000

28 M 592617610R Patka ŽB včetně bednění (plast) kus 3,000

29 K 210040094R
Montáž konzol a svítidel sloupových jednoduchých na

kus 3,000
ocelový sloup

30 M 311104360R Výíožník jednoduchý se svítidlem LED 100 W kus 3,000

za zesílený ochranný nátěr sloupu do h=2,5
31 K 210040099R Přípíatek m kus 3,000

32 K 210040402R
Dodávka a montáž pojistkové skříně SS100 vč.

kus 2,000
výzbroje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 210040501R Montáž vodičů nn do 70 mm2 m 123,000

34 M 341110800R kabel CYKY 4x16 mm2 m 135,300

VV 123*1,1 135,300

39 K 210040501R Montáž vodičů nn do 70 mm2 m 27,000

41 M 341103120R kabel CYKY 3x2,5 mm2 m 30,000

35 K 210040511R Připojení nového VO na stávající rozvody
komple

t
2,000

42 K 210040512R Revize elektro
kom

t

ple
1,000

43 K 210040513R Měření osvětlenosti
komple

1,000
t
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

Objekt:

SO 402 - Veřejné osvětlení přechodů

KSO: CC-CZ:

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč:

JUBAR PLUS CZ„Sr0
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DIČ: CZ04915712

Projektant: IČ: 27858782

ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivan Šnapka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 783 846,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 783 846,92 21,00% 164 607,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 948 454,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

Objekt:

SO 402 - Veřejné osvětlení přechodů

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

ŠNAPKA SLUŽBY
Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Uchazeč: JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Šnapka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 783 846,92

HSV - Práce a dodávky HSV

1_ Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

742 - Elektroinstalace - slaboproud

21-M - Elektromontáže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

Objekt:

SO 402 - Veřejné osvětlení přechodů

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

ŠNAPKA SLUŽBY
Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Uchazeč: JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan mm

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 783 846,92

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 131201101
jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do

m3 3,168HIoubení 100 m3
VV 1,2*1,2*1,1*2 3,168

2 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v

m3 3,168
hornině tř. 3

VV 1,2*1,2*1,1*2 3,168

3 K 132201101
rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do

m3 3,608H|oubení 100 m3
VV 8,2*0,4*1,1 3,608

4 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v

m3 3,608
hornině tř. 3

VV 8,2*0,4*1,1 3,608

26 K 141009901R
Startovací a cílůové jámy protlaků - výkop+ zpětný

m3 13,500
zásyp

VV 1,5*1,5*1,5*4 13,500

Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru
29 K 141721112

do 90 mm v hornině tř 1 až 4
m 19,000

VV 9,6+9,4 19,000

30 M 286102000
trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 80

kus 19,000
D 90x 4,3 x 6000 mm

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 6,776

VV 1,2*1,2*1,1*2 3,168

VV 8,2*0,4*1,1 3,608

VV Součet 6,776

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,168

VV 6,776-2,952-0,328*2 3,168

Obsypání objektu nad při|eh|ýrn původním terénem
7 K 175101201

sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
m3 0,328

VV 8,2*0,4*0,1 0,328

8 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 0,590

VV 0,328*1,8 0,590

9 K 175101209
Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození

m3 0,328
sypaniny, uložené do 3 m

VV 8,2*0,4*0,1 0,328

31 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,

m3 2,952
uloženou do 3 m

VV 8,2*0,4*0,9 2,952

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

10 K 388995211
kabelů ztrub HDPE,Kopoflex v římse DN 75-

m 8,200Chrámčka aa
VV 8,2 8,200

11 K 388995213R D+M PVE krýcííohe m 8,200

VV 8,2 8,200

D 4 Vodorovné konstrukce

12 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného

m3 0,328
těženého

VV 8,2*0,4*0,1 0,328

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

13 K 742110001R Montáž zemního vodiče m 26,400

VV 8,2+7,6+10,6 26,400

14 M 345710200R Zemní vodič m 29,040

VV 26,4*1,1 29,040

D 21-M Elektromontáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 210040011
nn ocelových trubkových jednoduchých

kus 2,000mmm síoupú dn 17 m

16 M 316740670R
K6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - 6

kus 2,000mm osvěilm/ac/ m

17 K 210040041R Montáž patek železobetonových na sloup ocelový kus 2,000

18 M 592617610R Patka ŽB včetně bednění (plast) kus 2,000

Montáž konzo| a svítidel s|oupových jednoduchých na
19 K 210040094R

ocelový nebo betonový sloup
kus 4,000

20 M 311104360R Výložník jednoduchý 2,5 m se svítidlem asym. 150 W kus 4,000

21 K 210040099R
za zesílený ochranný nátěr sloupu do h=2,5

kus 2,000Přípíatek m

22 K 210040402R
a montáž pojistkové skříně SS100 vč.

kus 2,000Dodávka vý7hrn|e

23 K 210040501R Montáž vodičů nn do 70 mm2 m 36,400

VV 8,2+7,6+5+10,6+5 36,400

24 M 341110800R kabel CYKY 4x16 mm2 m 40,040

VV 36,4*1,1 40,040

35 K 210040501R Montáž vodičů nn do 70 mm2 m 36,000

36 M 341102900R kabel CYKY 3x2,5 mm2 m 40,000

25 K 210040511R Připojení nového VO na stávající rozvody
komple

t
2,000

37 K 210040512R Revize elektro
kom

t

ple
1,000

38 K 210040513R Měření osvětlenosti
kom

t

ple
1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč:

JUBAR PLUS CZ„Sr0

IČ: 04915712

DIČ: CZ04915712

Projektant: IČ: 27858782

ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivan Šnapka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 603,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 56 603,00 21,00% 11 886,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 489,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

ŠNAPKA SLUŽBY
Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Uchazeč: JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Šnapka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 56 603,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN5 - Finanční náklady

VRN7 - Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

ŠNAPKA SLUŽBY
Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Uchazeč: JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan mm

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 56 603,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000

3 K 013002000 Projektové práce-dok.skut.prov.stavby soubor 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

4 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště soubor 1,000

5 K 032103000 Náklady na stavební buňky soubor 1,000

6 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soubor 1,000

7 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště soubor 1,000

8 K 034503000 Informační tabule na staveništi soubor 1,000

9 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soubor 1,000

D VRN5 Finanční náklady

10 K 051303000 Pojištění staveniště soubor 1,000

D VRN7 Provozní vlivy

11 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000
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