


OBJEDNÁVKA č. A/0040/22/59



Smluvní strany

TSKAX000E800

Objednatel			
Název	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	IČ	03447286
Sídlo	Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice	DIČ	CZ03447286
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059			
Bankovní spojení	PPF banka a.s, číslo účtu: 2023100003/6000		
Kontakt na Objednatele: jméno a funkce		Technik	
Org. jednotka: 59-Oddělení realizace staveb	Telefon:		
E-mail:	V Praze dne:	07.07.2022	
E-mail pro účely fakturace:			
Datová schránka:	mivq4t3		
Dodavatel			
Název	sinpps s.r.o.	IČ	62584332
Sídlo	Dobrušská 1805/5 14700 Praha 4	DIČ	CZ62584332
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33665			
Plátce DPH	☒ ANO	☐ NE	
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s.	85147369/0800	
Kontaktní osoba:	Ing Božovský Jan		
Telefon:			
E-mail:			
E-mail pro účely fakturace:			
Datová schránka	pkq2g79		

Parametry Objednávky

Plnění (předmět Objednávky)	Tuchoměřická, chodníky, P6, č.a. 1000082
Místo plnění	Praha
Termín dokončení (dodání)	01.08.2022
Cena, měna (v případě plátce Cena bez DPH)	79 500,00 Kč
Záruční doba	60
Bližší specifikace objednávky	Tuchoměřická, chodníky, P6, č.a. 1000082 - aktualizace vyjádření správců sítí a výkon autorského dozoru stavby
Další podmínky pro Dodavatele:	




Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám, zveřejněné na webových stránkách Objednatele zadáním odkazu <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/VOP>. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, Objednávku včetně příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, ve vztahu k nimž prohlašuje, že jsou mu známy. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.


Seznam Příloh:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 2 | Cenová nabídka |
| 3 | Další podmínky pro dodavatele |



V Praze dne 07.07.2022

Za Objednatele



Petr Kalous

vedoucí odd. 4159

na základě pověření

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami souhlasí (jméno, příjmení, funkce, datum, razítko, podpis):

Ing. Jan Božovský
Digitálně podepsal
Ing. Jan Božovský
Datum: 2022.07.07
14:47:30 +02'00'

Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Objednávky v registru smluv zajišťuje Objednatel. Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky rovna nebo nižší než 50.000,- Kč bez DPH, objednávka nabývá účinnosti okamžikem její akceptace Dodavatelem.

Chodník ul. Tuchoměřická, Praha 6, č. akce 1000082

Autorský dozor (AD) + aktualizace stanovisek

Specifikace prací, nabídková cena

Autorský dozor projektanta

UNIKA 2022, pásmo III, tab.13, IN cca 16 mil. Kč bez DPH

$C_{min} = 1\,240\,600$

AD 5% z 1 240 600

62 000,-Kč

Aktualizace stanovisek

Aktualizace stanovisek PRE, CETIN, PPD, THMP, PVK, PVS, Povodí Vltavy

7 x 2 500,-

17 500,-Kč

Celkem bez DPH

79 500,-Kč


DPH 21%

16 695,-Kč

Nabídková cena celkem včetně DPH

96 195,-Kč

Vypracoval: Ing. Jan Božovský – „sinpps s.r.o.“ 5.7.2022



Při výkonu AD se jedná zejména o činnosti:

- a) Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování základních parametrů Stavby v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny Příkazcem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.
 - b) Příkazník se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované Stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:
 - 1. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby specifikované v čl. 1.1 této Smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
 - 2. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci,
 - 3. sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
 - 4. účastní se bezodkladně na výzvu Příkazce či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,
 - 5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
 - 6. podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
 - 7. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
 - 8. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
 - 9. na žádost Příkazce provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
 - 10. účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveném ve stavebním povolení
 - 11. spolupracuje s ostatními partnery (zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
 - 12. sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,
 - 13. svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,
 - 14. aktivně se zúčastní přebírání stavby Příkazníkem na straně objednatele od zhotovitele Stavby a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby Příkazníkem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání Příkazníku,
 - 15. aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
 - 16. odsouhlasuje dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - 17. po dokončení stavby Příkazník vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
 - c) Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává Příkazník do stavebního deníku.
 - d) Součástí výkonu autorského dozoru je provádění drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny Příkazcem.
- 2.2. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem, a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.