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 Příkazní smlouva S180/2022/0121/OIV

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský

zákoník“) o provádění odborného technického dozoru a koordinaci všech prací probíhajících při

realizaci stavby:

„Bělehradská 644/96 — rekonstrukce kotelny“

Příkazce:

městská část Praha 2

se sídlem: náměstí Míru č. 20, 120 39 Praha 2

zastoupená: Ing.Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Martina Drahošová

IČ: 00063461

DIČ: CZ00063461

bankovm’ spoj ení: Česká spořitelna, a.s., Praha 2

č. účtu: 9021-2000758339/0800, 27-2000758339/0800

Příkazník:

AUSTIS stavební s.r.o.

se sídlem: K Austisu 680, 154 00 Praha 5 Slivenec

osoba oprávněná ke smluvnímu jednání: Petr Alexander, jednatel společnosti

IČ: 28184343

DIČ: cz 28184343

bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic a.s.

č. účtu: 529133006/2700

(společně dále také jen „smluvní strany“)

I. Předmět smlouvy

Příkaznik se zavazuje obstarat jménem a na účet příkazce odborný technický dozor spojený

s realizaci stavby:

„Bělehradská 644/96 — rekonstrukce kotelny“

Příkazník se zavazuje k provedení především:

— při realizaci stavby zajišťované městskou částí Praha 2, zajistit:

a) kompletní výkon odborného technického dozoru

- dohled na zajištění souladu výstavby s podmínkami smlouvy o dilo zhotovitele stavby

a projektovou dokumentací

- vyžadování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich

výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek

(atesty, protokoly, doklady apod.) dohled nad kvalitním provedením a funkčnosti

předmětu plnění v rozsahu a standardu odpovídajícím smlouvě se zhotovitelem,

projektové dokumentaci, technické úrovni, právním předpisům a dohodě stran



b)

d)

kontrola dodržování harmonogramu výstavby, v případě skluzu výstavby vyžádání

okamžité nápravy ze strany zhotovitele díla a zajištění nápravných opatření

kontrola částí díla, které budou zakryty, případně nepřístupné

svolání a vedení kontrolních dnů stavby v potřebných intervalech, nejméně jedenkrát za

týden

v případě zjevného chybného projektového řešení i navrhovaní možných řešení-

k odsouhlasení objednateli, tvorba a kontrola potřebných stavebních detailů pro zajištění

správného provedení realizace a tím i správnosti celkového stavebního díla

kontrola čerpání finančních prostředků, věcné a cenově správnosti oceňovacích

podkladů

odsouhlasení platebních dokladů vystavených zhotovitelem stavby

kontrola vedení stavebního deníku a zastupování příkazce při jednáních na stavbě a při

dal-ších jednáních, vedených v souvislosti s realizací stavby v rozsahu plné moci

trvalé a neodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech stavby

spoluzajištění řízení/komunikace s nájemci pro hladký průběh realizace

zajišťování opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci stavby a při

provádění díla

vedení zápisů z kontrolních dnů stavby také v el. podobě a jejich rozesílání

zúčastněným osobám

kompletní zajištění přejímacího řízení, zejména:

soustředění potřebných listinných dokladů od zhotovitele díla (revizní zprávy, atesty,

protokoly, dokumentace skutečného provedení stavby a předání všech dokladů příkazci)

sestavení přejímacího protokolu

zajištění soupisu veškerých vad, nedodělků a změn

ke spolupráci při kolaudaci stavby

účast při jednání kolaudační komise

dohled nad odstraněním případných kolaudačních závad

Jako koordinátor je povinen při přípravě stavby:

dodržovat povinnosti dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dálejen zákon BOZP)

povinnosti uložené prováděcími předpisy,

jménem příkazce zaslat oznámení dle § 15 odst. 1 zákona BOZP,

zajistit vyhotovení plánu dle § 15 odst. 2 zákona BOZP,

seznámit před zahájením stavby příkazce a zhotovitele stavby s plánem dle § 15

odst. 2 zákona BOZP

(dále společně také jen „výkon odborného technického dozoru a BOZP“)

II. Termín plnění

Smlouva je platná dnem podpisu smluvních stran a účinná, za předpokladu jejího uveřejnění v

registru smluv v zákonné lhůtě, ode dne předání dosud zpracovaných projektů a dokladů vázaných

k zajištění činnosti proti podpisu příkazníka. Předání těchto podkladů bude zaprotokolováno.

Smlouva se uzavírá na dobu spojenou s realizací stavby:

„Bělehradská 644/96 - rekonstrukce kotelny“

Zahájení prací : červen 2022 nebo po podpisu smlouvy

 

 



Ukončení prací: do 5 kalendářních měsíců od zahájení stavebních prací nebo po předání

díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků

Příkazník prohlašuje, že k plnění činností dle příkazní smlouvy má potřebné oprávnění k podnikání

a zajistí plnění osobami odborně způsobilými. Pro případ, že příkazník neprovede příkaz osobně,

ale svěří jeho provedení jinému, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám.

III. Odměna a platební podmínky

Odměnu za provádění výkonu odborného technického dozoru tvořící předmět této smlouvy

sjednávají smluvní strany dohodou ve výši: 248000,- Kč + 52.080,- Kč DPH v platné výši.

Odměna zahrnuje veškeré náklady příkazníka spojené s výkonem odborného technického dozoru

dle této smlouvy. Odměna je stanovená jako nejvyšší přípustná.

 

 

 

  

Nabídková cena Nabídtzíňfrla v Kč DPH v sazbě 21% Nabígčlgzí Belgií; Kč

TDS a Investorsko-inženýrskou

činnost spojenou s prováděním _

stavby „Bělehradská 644/96 — 150'000’ 315009- 181500,-

rekonstrukce kotelny“

Koordinátor bezpečnosti práce

spojenou s prováděním stavby _ _ _
„Bělehradská 644/96 _ 98.000, 21.580, 118.580,

rekonstrukce kotelny“

Celková cena za výkon TDS a BOZP 248.000; 52.080; 300.080,-     
Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za provádění výkonu odborného technického

dozoru bude uskutečňována postupně formou dílčího měsíčního plnění. Podkladem pro fakturaci

bude příkazcem odsouhlasený výkon s popisem činnosti, který je příkazník povinen předkládat

1x měsíčně příkazci za uplynulé měsíční období, a to nejpozději do 14. dne následujícího měsíce.

Příkazce je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění. Jestliže příkazce odmítne převzetí

přehledu za uplynulé měsíční období, sepíše o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá

stanoviska a jejich zdůvodnění.

Fakturaci je možno sdružovat do delších časových období a podkladem pro provedení platby je

daňový doklad vystavený příkazníkem; tímto ustanovením není dotčena povinnost příkazníka dle

čl. III. odst. 2 této smlouvy.

Splatnost faktur je 30 dní od doručení a je podmíněna doložením přehledu za uplynulé měsíční

období. V případě, že přehled nebude příkazníkem doložen, příkazce není povinen k zaplacení

faktury, a to až do doložení přehledu za období, kterého se faktura týká. Po tuto dobu není příkazce

v prodlení se zaplacením faktury a následná splatnost faktury je 14 dnů od doručení přehledu

příkazci. To platí obdobně i pro případ, že faktura nebude mít zákonem stanovené náležitosti.

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu jejího odeslání.

IV. Zvláštní ujednání

Příkazce se zavazuje zaplatit za provádění odborného technického dozoru sjednanou odměnu a

poskytnout příkazníkovi součinnost, potřebnou ke splnění jeho závazku.

Pro tuto součinnost příkazce pověřuje společnost SNP2 a.s., IČ: 049 58 268, která bude po dobu

realizace uplatňovat veškeré požadavky a připomínky k průběhu výstavby a činnosti příkazníka.
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Příkazce předá při podpisu této smlouvy příkazníkovi tyto podklady pro Výkon jeho činnosti:

ohlášení stavebních úprav, ev. stavební povolení, uzavřené smlouvy vztahující se ke stavbě,

projektovou dokumentaci stavby.

Příkazník je povinen informovat příkazce o postupu prací a všech důležitých okolnostech, které s

realizací staveb souvisejí. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu sdělit své stanovisko k

otázkám důležitým pro postup příkazníka při plnění jeho úkolů.

Příkazník se zavazuje plnit příkazy příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností a dále se

zavazuje respektovat pokyny příkazce, přičemž od těchto se může odchýlit jen tehdy, je-li to

nezbytné v zájmu příkazce a nemůže—li včas obdržet jeho souhlas. V takovém případě příkazník

neprodleně informuje příkazce o vzniklé situaci. Pokud obdrží příkazník od příkazce pokyn zřejmě

nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce twá.

Příkazník bude při výkonu stavebního dozoru provádět aktivní a důslednou ochranu zájmů příkazce

— investora, předcházet konfliktům jejich včasným podchycováním a řešením, uplatňovat odborně—

teoretické, praktické, ekonomické a právní akty vyskytující se v procesu investiční výstavby,

prokazovat schopnost globálního pohledu na stavby ve všech jejích souvislostech a vazbách.

Příkazník přenechá přikazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.

Odchylně od § 2437 odst. 1 občanského zákoníku se ujednává, že příkazce není povinen nahradit

příkazníkovi škodu, která mu vznikla v souvislosti s plněním příkazu. Dále se odchylně od § 2438

odst. 2 ujednává, že příkazce není povinen poskytnout příkazníkovi odměnu, i když výsledek

nenastal, v případě, že splnění příkazu zmařila náhoda, ke které příkazník nedal podnět.

V. Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se pro případ odstoupení od smlouvy dohodly, že ve smyslu § 2002 odst. 1

občanského zákoníku pokládají za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení příkazníka s dodáním přehledu za uplynulé měsíční období ve smluvených

termínech o více jak 14 dní, pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno

zaviněním příkazce či mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou

vzniklou nezávisle na jeho vůli,

b) bezdůvodné přerušení prací příkazníka, které je delší než 1 týden,

c) závažné porušení povinností příkazníka vyplývající z této smlouvy nebo obecně závazných

předpisů, norem, pokynů příkazce,

d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací příkazníkem,

e) zahájení insolvenčního řízení s příkazníkem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkursu na

majetek příkazníka,

t) prodlení příkazce s úhradou faktury o více než 14 kalendářních dnů,

g) zmaření účelu smlouvy.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného

porušení této smlouvy je smluvní strana oprávněna od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není—

li stanoven jiný postup v této smlouvě, pak “v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve

příkazce příkazníka kodstranění závadného stavu, kněmuž stanoví příkazníkovi lhůtu, která

nebude delší než 15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného

porušení smlouvy v této lhůtě odstraněn,je oprávněn příkazce odstoupit od této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany příkazce z jiných důvodů než z důvodů uvedených v

čl. V odst. 1 písm. a), c), d) a g) této smlouvy uhradí příkazce příkazníkovi veškeré náklady

spojené s realizací, a to dle skutečně vynaložených prací.

Vpřípadě odstoupení od smlouvy ze strany příkazce je příkazník povinen činnost dle této

smlouvy okamžitě zastavit.

 

 



VI. Smluvní pokuty

Příkazník při nedodržení termínu doložení přehledu za uplynulé měsíční období uhradí příkazci

smluvní pokutu ve výši 0,2% z odměny (bez DPH) uvedené V čl. III. odst. 1 této smlouvy za

každý den prodlení.

Příkazník při nedodržení povinností uvedených v čl. I. této smlouvy uhradí příkazci smluvní

pokutu ve výši ] OOO,- Kč za nedodržení každé jednotlivé povinnosti.

Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností

a náhrada škody je V plné Výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá

vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty.

Příkazce se zavazuje při prodlení se zaplacením faktur zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu ve

výši 0,2% z dlužné částky (bez DPH) za každý den prodlení.

VII. Závěrečná ujednání

Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět, a to ve lhůtě 1 měsíce i bez udání

důvodů. Výpovědní doba začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi

druhé smluvní straně.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a dále, že jsou seznámeny s jejím

obsahem a rozumí textu smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků,

stvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci

(např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna

písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze smluvních stran, vůči níž úkon zakládá

povinnost, a to i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákomku a dalších platných právních předpisů.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti předáním

podkladů vázaných k zajištění činnosti dle čl. II odst. l a za předpokladu jejího uveřejnění v

registru smluv V zákonné lhůtě.

Tato smlouva podléhá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnění V

registru smluv, které zajistí Praha 2. Společnost bere na vědomí, že Praha 2 je povinným

subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů, a že V důsledku tohoto svého postavení je povinna na žádost

poskytnout informace o skutečnostech uvedených V této smlouvě, resp. o samotném jejím

uzavření. Dále společnost souhlasí s tím, aby smlouva a případné dodatky této smlouvy byly V

plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách určených Prahou 2, resp. na profilu zadavatele

a dále prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu

§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Pokud by se některé ustanovení této smlouvy ukázalo jako zcela nebo zčásti právně neúčinné,

není tímto dotčena platnost ostatních ujednání. V takovém případě je třeba smlouvu vykládat

(provádět) dle jejího obsahu (účelu)

Tato smlouva je vyhotovena v pěti originálech, přičemž příkazce obdrží 3 stej nopisy a příkazník

2 Stejnopisy.

 

 



10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. l —- krycí list nabídky

V Praze dne: (E\)- Qp . “2,02 ZV Praze dne: „,

   za příkaxcc



KR YCÍ LIST NABÍDKY

 

 

 

 
 

Uchazeč: Austis stavební s.r.o.

IČ: 28184343

; DIČ: cz 28184343

Sídlo uchazeče: K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec

 

Š Jméno a příjmení osoby oprávněné

. . , „ Ing. Petr Alexander, jednatel společnosti

Jednat Jmenem uchazece:
 

TDS a BOZP při realizaci stavebních prací „Bělehradská

N' ' ' ’ * ká k :

azev verejne za z y 644/96 — rekonstrukce kotelny“
 

   
 

 

 

 

Číslo zakázky: OMI-OI/20/2022

Celková cena bez DPH v Kč 248.000,- Kč

DPH. 52.080; Kč

Celková cena Včetně DPH v Kč _ 300.080,— Kč

    

Tímto prohlašuji, že naše společnost je vázána celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací

lhůty.

(3 17.7. AUSTIS stavebni s.r.o.

.LŠ K Auslisu 680

„„ =: " '— . 154 00 Praha 5 — Slivenec

lN-lfiTĚl IČO: 28184348

: 'U'“ mě; C2281841.43    

 

oby jednat jménem či za uchazeče, otisk razítka


