SMLOUVA O DÍLO č. 202205
uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku 

Článek 1 – Smluvní strany
1. Objednatel:
Město Světlá nad Sázavou 

Městský úřad Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad     

                  Sázavou

zastoupen: Ing. František Aubrecht -  starosta
                 další zástupci: Ing. Vladimíra Krajanská – vedoucí odboru majetku, investic a   

                  regionálního rozvoje


IČO: 00268321

DIČ: CZ00268321

bank. spoj.: číslo účtu: 19-2621521, kód banky: 0100
2.  Zhotovitel:
DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

580 02  Havlíčkův Brod, Průmyslová 941 


statutární zástupce : Ing. Jiří Marek, jednatel společnosti



        Radek Kverek, jednatel společnosti


IČO : 25284525


DIČ : CZ25284525


bank. spoj. : ČSOB Havlíčkův Brod, č.ú. 181 587 751/0300


tel. : ...

další zástupci : 
..., zaměstnanci společnosti


oprávněni jednat ve věcech technických, k převzetí a předání 


staveniště a k předání zhotoveného díla.

Článek 2 –  Předmět smlouvy
Předmět díla a závazné podklady pro jeho provedení.

1.  Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést jednostupňovou projektovou dokumentaci v úrovni dokumentace pro společné územní a stavební řízení(DUSP) + pro provedení stavby(PDPS) na akci „Chodníky podél II/347, Závidkovice“.
2.  Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla je a jsou:

· cenová nabídka říjen 2021
· obecně závazné předpisy platné pro stavebnictví vztahující se k dílu, 

· aktualizované ČSN platné v době zpracování

· platné zákony

2.1. 
Předmět díla 

Vypracování projektové dokumentace na akci „Chodníky podél II/347, Závidkovice“ v členění dle specifikace díla spojené s projektem. 

2.2.
Specifikace díla
2.2.1.
Vypracování dokumentace v rozsahu poptávky na akci - Chodníky podél II/347, Závidkovice. Jedná se o výstavbu chodníků, nástupištní plochy pro BUS zastávky,  sjezdy, místo pro přecházení, v obci Závidkovice podél komunikace II/347 v délce cca 600m. PD obsahuje SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY a SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ a další přílohy viz nabídka. PD neřeší majetkoprávní vztahy, součástí nabídky nejsou vynucené přeložky inženýrských sítí, správní poplatky, dendrologický průzkum a jiné průzkumy. PD bude provedena jako jednsostupňová. PD bude respektovat stávající katastrální mapu - KMD, v rámci PD nebude provedeno upřesnění hranic - cca bude respektováno stávající oplocení.
PD obsahuje výše popsané SO a přílohy viz nabídka. PD neřeší, majetkoprávní vztahy, součástí nabídky nejsou vynucené přeložky inženýrských sítí, správní poplatky a jiné průzkumy neuvedené v nabídce. PD bude provedena jako jednostupňová.
2.2.2.
Inženýrská činnost – získání všech vyjádření orgánů státní správy a správců sítí potřebných pro vydání společného územního a stavebního povolení.
2.2.3.
Předání projektové dokumentace v digitální formě a 6 tiskových vyhotovení (paré) – PD DUSP +PDPS (jednostupňová PD)

2.2.4.
Výkaz výměr v počtu 2 výtisků

2.2.5.
Rozpočet v počtu 2 výtisků

2.2.6.
Výkon autorského dozoru při realizaci stavby za cenu 650,- Kč, bez DPH/hod
2.2.7.
Součástí díla nejsou vynucené přeložky inž. sítí.
2.2.8.
Součástí díla nejsou řešení majetkoprávních vztahů.
2.2.9.
Součástí díla nejsou poplatky za správní řízení.

2.2.10.  Součástí díla nejsou průzkumy inženýrskogeologický, dendrologický a podobně.

2.2.11.  Součástí díla nejsou rozvody inženýrských sítí (přeložky a nové vedení) krom SO 401.

2.2.12. Součástí díla není architektonické řešení ve smyslu územního generelu a práce spojené s případným nesouladem s ÚP.

2.2.13. Součástí díla není hydrogeologický průzkum, vsakovací zkouška pro případný návrh vsakovací (retenční) nádrže.

2.2.14. Součástí díla není kamerová zkouška kanalizace.

2.2.15. Podrobněji viz cenová nabídka, která je přílohou této SoD.
2.2.16. Součástí díla je konzultace se zástupci SFDI, za účasti investora.

Článek 3 - TERMÍNY PLNĚNÍ

3.1. Termíny plnění:

zahájení prací:

                                       po podpisu smlouvy
technické řešení ke konzultaci:

             do 15. 6. 2022
PD k rozeslání na vyjádření:                                do 30. 9. 2022
dokončení PD (podání na stavební řízení)            do 30. 11. 2022
soupis prací k PD                                                  během společného územního a stavebního řízení
3.2. Změny vyžádané objednatelem po konečném odsouhlasení těchto částí budou akceptovány jako vícepráce a budou oceněny zvlášť.

3.3. Dnem ukončení díla se rozumí den, kdy zhotovitel na základě ukončení prací vyzve objednatele k převzetí díla.
Článek 4 - PROVEDENÍ  DÍLA

Spolupůsobení objednatele - objednatel se zavazuje na své náklady:

4.1. 
Upřesnit požadavky na rozsah řešení předmětu díla a předat veškerou dostupnou dokumentaci od objektů.

4.2.  
Převzít dílo dle rozsahu stanoveném touto smlouvou, příp. jejími dodatky do 5 dnů od vyzvání.

4.3  
Zúčastňovat se jednání, které vyžadují spoluúčast investora osobně, v předem dohodnutých termínech.

4.4. 
Ostatní požadavky na spolupůsobení objednatele vyplynou z jednání, konzultací i z vlastních prací a budou řešeny samostatnými zápisy, případně dodatky k této smlouvě.

Článek 5 - CENA  ZA DÍLO 

Cena za provedení díla je stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná a je stanovena ve výši: 

Jednostupňová projektová dokumentace v rozsahu DUSP+ PDPS


cena celkem bez DPH:

205 000,- Kč


DPH 21%:


43 050,- Kč


cena celkem včetně DPH:
248 050,- Kč

(slovy: Dvěstěčtyřicetosmtisícpadesát korun českých)

Autorský dozor při realizaci stavby
650,00 Kč bez DPH / hod.

Financování, fakturace

Provedené služby budou hrazeny na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem. Objednatel bude hradit faktury za ucelené části předmětu plnění a to vždy po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli. 
Splatnost faktur bude 21 dnů.

Smluvní pokuty:
1. Nesplní-li zhotovitel termín zhotovení díla, činí smluvní pokuta za každý den prodlení 250,00 Kč. Smluvní pokuta bude odečtena zhotoviteli z fakturované částky.

2. Pokuta za neplnění řádného autorského dozoru a za nesprávná rozhodnutí při výkonu autorského dozoru, která budou mít vliv na zvýšení ceny nebo prodloužení termínu realizace činí 10.000,00 Kč.

3. Nesplní-li objednatel termín splatnosti jednotlivých faktur, činí úrok z prodlení za každý den prodlení 0,1%  z nezaplacené částky. Úrok z prodlení uhradí zhotovitel objednateli na základě vystavené penalizační faktury.
Článek 6 – OSTATNÍ  USTANOVENÍ

6.1. Nedodrží-li objednatel termíny splatnosti jednotlivých faktur nebo nesplní-li podmínky spolupůsobení dle čl. 4. a 5. této smlouvy, případně dojde-li ze zavinění objednatele k narušení provádění díla, je zhotovitel oprávněn přiměřeně změnit čas plnění, případně cenu za provedení díla.

6.2. Dojde-li ze zavinění objednatele či z vyšší moci k předčasnému ukončení prací (zamítavé rozhodnutí správců sítí, orgánů státní správy …), objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za nedokončené dílo. 

6.3.
Případné pozastavení plnění smlouvy či odstoupení od ní je zhotovitel nebo objednatel toto povinen neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně. V jiném případě nelze od smlouvy jednostranně odstoupit.

6.4.   
Zajišťuje-li zhotovitel činnosti sjednané ve smlouvě u třetích osob, odpovídá za tyto činnosti objednateli sám.

6.5.   
Součástí projektové dokumentace bude podrobný výkaz výměr všech profesí, zpracovaný po položkách, nikoliv agregovanými položkami. 

6.6. 
Objednatel vydává zhotoviteli povolení vstupu na pozemky a zplnomocňuje ho k jednání s orgány státní správy a se správci inž. sítí, které souvisejí s plněním předmětu této smlouvy.

6.7. 
Případné vícepráce, či rozšíření předmětu plnění vyvolávají změnu času plnění vč. změny ceny za dílo - musí dojít k odsouhlasení obou smluvních stran písemnou formou (dodatek ke smlouvě).

6.8. 
Víceprací je i změna v podkladech či dodatečně (po termínu konečného odsouhlasení) vyžádaný jiný rozsah řešení.

6.9. 
Změna jednotlivých ustanovení smlouvy je možná pouze písemně formou dodatku podepsaného oběmi stranami.

6.10. 
Smlouva vzniká ve všech svých ustanoveních dobrovolně jako projev svobodné vůle a potřeb obou smluvních stran.

6.11. 
Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

6.12. 
Podstatnými náležitostmi této smlouvy jsou všechny její body. 

6.13. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6.14. 
Zástupci obou smluvních stran, kteří tuto smlouvu podepisují, prohlašují, že jsou oprávněnými osobami k podpisu této smlouvy, pokud se prokáže jejich neoprávněnost k podpisu této smlouvy, tak tato neoprávněná osoba uhradí veškeré náklady a škody vzniklé v souvislosti s plněním ustanovení této smlouvy.

6.15.
Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
6.16.
Uzavření této smlouvy bylo projednáno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 7.2.2022, usnesením č. R/43/2022.
Objednatel: 




          
Zhotovitel:

Ve Světlé nad Sázavou 18.2.2022                                      
v Havlíčkově Brodě  24.2.2022
………………..................…….......


…………......…....………………..

Ing. František Aubrecht, starosta města
                        
Ing. Jiří Marek, jednatel společnosti
PAGE  

