

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0412-2022-024

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
 IČO: 60162694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0412 Litoměřice, Na Valech 76, 412 01 Litoměřice
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Viktor Táborský

zapsán v živnostenském rejstříku u Živnostenského odboru Magistrátu města Ústí n/Labem, pod č.j. 00211/živ/03 Bu, ev.číslo: 351001-31443-00

Místo podnikání: [REDACTED]

Bytem: [REDACTED]

IČO: 70586349

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel., mobil: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: ...

Adresa pro doručování: Viktor Táborský, [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení oprav s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektů v areálu PC Tisá.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0412 - PC Tisá - Oprava vnitřních a vstupních dveří, oprava okenních žaluzií, oprava trhlin obvodového zdiva“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
- 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
- 2.1.2. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0412 - PC Tisá - Oprava vnitřních a vstupních dveří, oprava okenních žaluzií, oprava trhlin obvodového zdiva“, s.č. N006/22/V00011835, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, které jsou nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla, (dále jen „**méněpráce**“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku. Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3

Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1.079.324,26 Kč bez DPH

1.305.982,35 Kč s DPH

(Slovy: **Jedemiliontřístapěttisícdevětsetosmdesát dva 35/100 korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 226.658,09Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1.305.982,35 Kč.
- 3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány ani fakturovány.
- 3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: 11. 7. 2022
- 4.3. Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 31. 10. 2022. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po

- přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4.** Pracovní doba: pouze v pracovní dny od 7:00 - do 17:00 hod., soboty, neděle a státní svátky nelze.
- 4.5.** Místem plnění je areál ve správě PS 0412 Litoměřice
- vojenský objekt: CE: 04-25-01 Posádkové cvičiště Tisá
 - stavební objekt: I.č. 018 - Velitelská budova, v k.ú. Libouchec, obec Libouchec, parcelní č. 721 zapsáno na LV č. 414 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem;
 - stavební objekt: I.č. 026 - Budova VSB, v k.ú. Libouchec, obec Libouchec, parcelní č. 729 zapsáno na LV č. 414 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem;
 - stavební objekt: I.č. 071 - Oplocení, v k.ú. Libouchec, obec Libouchec, parcelní č. 4257 zapsáno na LV č. 414 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem;
 - stavební objekt: I.č. 072 - Strážnice AP, v k.ú. Libouchec, obec Libouchec, parcelní č. 716 zapsáno na LV č. 414 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem;
 - stavební objekt: I.č. 126 - Ubytovací budova pro 150 osob, v k.ú. Libouchec, obec Libouchec, parcelní č. 859 zapsáno na LV č. 414 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem;
 - stavební objekt: I.č. 127 - ubytovací budova pro 32 osob, v k.ú. Libouchec, obec Libouchec, parcelní č. 720 zapsáno na LV č. 414 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem;
 - stavební objekt: I.č. 133 - Mycí rampa, v k.ú. Libouchec, obec Libouchec, parcelní č. 2890/24 zapsáno na LV č. 414 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.
- 5.4.1.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým

způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

- 5.11.** Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušeni a počátek lhůty přerušeni prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické je k tomuto zápisu o přerušeni prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušeni prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušeni provádění díla.
- 5.12.** Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických a o přerušeni prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí odůvodnění přerušeni prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušeni prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušeni prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.
- 5.13.** V případě, že dojde k prodloužení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.
- 5.14.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.15.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.16.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.17.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.18.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.19.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

- 5.20. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.21. Při provádění díla zhotovitel:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození;
 - provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly prostory připraveny k užívání.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. smlouvy) **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0412 Litoměřice) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.
- Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje,

- zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykánych vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9 Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2.500.000,- Kč. Smlouvu o pojištění (úředně ověřenou kopií) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10 Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 4.100,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 4.100,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 4.100,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.100,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.6. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.100,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 166.000,- Kč.
- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se

kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

- c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 pracovních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 pracovních dnů;
 - d) nemožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemně finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 5

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 10

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

**Viktor
Táborský**
Digitálně
podepsal Viktor
Táborský
Datum:
2022.07.01
06:55:02 +02'00'

V Ústí nad Labem dne

za zhotovitele

Viktor Táborský

Praze dne.....

za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

**Ing.
Zdenko
Pohranc**
Digitálně podepsal
Ing. Zdenko
Pohranc
Datum: 2022.07.07
11:08:17 +02'00'

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Název akce: **Oprava vnitřních a vstupních dveří, oprava výměnou okenních žaluzií, oprava trhlín obvodového zdiva**
Evidenční číslo objektu: CE: 04-25-01
Místo stavby: Posádkové cvičiště Tisá
Okres: Ústí nad Labem
Zadavatel: ČR – MO, zastoupená AHNM Praha

Staveniště:

Staveniště se nachází ve vojenském areálu „Posádkové cvičiště Tisá“, okres Ústí nad Labem. Práce budou prováděny v objektu objednavatele a nedotknou se žádných ochranných pásem.

Specifická organizační opatření:

Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určeným velitelem objektu. Zejména pokyny ke vstupu a vjezdu do areálu, pohybu osob po areálu. Režim vstupu podléhá předem schváleným povolenkám vydaných velitelem na jméno a občanský průkaz každého konkrétního pracovníka dodavatele. Zhotovitel předloží 5 pracovních dnů před zahájením prací soupis osob, (jméno, příjmení, datum narození, číslo OP), a vozidel (typ, registrační značka), technickému dozoru objednavatele k zajištění povolení vstupu do objektu. Při vstupu a odchodu osob z areálu jsou tyto povinny podrobit se namátkové kontrole ostrahou objektu, to je příslušníkem ostrahy ve stejnokroji, popř. kontrolnímu orgánu s písemným pověřením ke kontrole velitelem. V celém areálu je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření je povoleno pouze ve vyznačených prostorech. Každý pracovník zhotovitele bude předem poučen o bezpečnostních pravidlech v areálu. V případě zjištěného porušení bezpečnostních pravidel, bude provinilý pracovník zhotovitele vykázán mimo objekt a další vstup mu nebude povolen.

Popis prací:

Zhotovitel provede opravy níže uvedených stavebních objektů:

Zn.	Stavební objekt č.	Název SO	Název akce
1.	126, 127	Ubytovna pro 150 osob Ubytovna pro 32 osob	Oprava vnitřních a vstupních dveří, oprava výměnou okenních žaluzií
2.	018	Velitelská budova	Obnovení výmalby a nátěrů, oprava omítek a opláštění fasády
3.	133	Mycí rampa	Obnovení ochranných nátěrů, oprava krytu lapolu
4.	026	Budova VSB	Oprava výměnou ventilů na radiátorech ÚT
5.	071	Oplocení	Obnovení nátěru a oprava oplocení
6.	072	Strážnice ATP	Oprava omítek

1./ SO č. 126 a 127 - Oprava vnitřních a vstupních dveří, oprava výměnou okenních žaluzií

Zhotovitel provede na SO č. 126 – ubytovna pro 150 osob tyto práce:

- 1.NP - místnost jídelna: Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %, lokální vyrovnání omítky a bandážování prasklin omítky. Obnovení nátěru soklu a výmalby jídelny a zádveří u vstupu.
- 1.NP - veranda na východní straně budovy: Oprava vnější vápenocementové omítky do 10 % s celoplošným přeštukováním, včetně provedení penetračního a dvojnásobného fasádního nátěru, barva bílá.
- 1.NP a 2.NP: Oprava osazení 2 kusů plastových dveřních zárubní do zdiva pomocí turbošroubů na chemickou kotvu včetně začištění omítek okolo rámu dveří.
- 1.NP - výměnu dosloužilých vnitřních dveří 800 a 900/1970 mm, plných, protipožární odolnost minimálně tř. EW 15, tři závěsy, povrchová úprava CPL, zámek s cylindrickou vložkou, 4 klíče, kování z lehkých slitin klika/klika se štítkem. Při vysazení dveří bude demontováno samouzavírací zařízení (Branco) pro další použití. Znovu bude

- namontováno na vyměněné dveře tak, aby při plném otevření dveří nedocházelo k vylamování dveřních závěsů. Ke každému vyměněnému křídlu dveří budou v úrovni závěrů nalepeny tři kusy plastových dorazů na ostění.
- 1.NP - místnost č. 173 - výměna dveřní zárubně kovové včetně provedení nátěru;
 - dolepení chybějících odpadlých soklíků keramické dlažby;
 - oprava trhliny zdiva a omítky na jižní straně budovy u oken jídelny, viz. foto č.1;
 - 1.NP - oprava zasklení okna v jídelně;
 - 1. a 2. NP - výměna dosloužilých osvětlovacích těles na sociálních zařízeních pro muže a ženy.

Na SO č. 127 - ubytovna pro 32 osob, zhotovitel provede:

- chodba a místnost č. 146 sušárna: opravu vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn soklu v rozsahu plochy do 10 %;
- obnovení krycího dvojnásobného syntetického nátěru soklu včetně obroušení před provedením nátěru, bandážování spár a prasklin v místnostech;
- oprava opadlých keramických soklíků dolepením stavebním lepidlem;
- oprava prasklin stěn bandážováním a obnovení dvojnásobné bílé malby;
- místnost č. 144 - učebna: výměna lamelových žaluzií vnitřních do 6 kusů oken dvojitých, plastových;
- dolepení chybějících odpadlých soklíků keramické dlažby.

2./ SO č. 018 – Velitelská budova: Obnovení výmalby a nátěrů, oprava omítek a opláštění fasády

Jednopodlažní víceúčelová budova, nepodsklepená, se sedlovou střechou. Zhotovitel provede:

- Obnovení výmalby vnitřních prostor, nátěr dvojnásobný, barva bílá. Včetně oprášení (ometení) ploch, provedení lokálního vyrovnání podkladu a prasklin sádrovou stěrkou, bandážování spár a celoplošné penetrace.
- Nátěr hydrantového potrubí z ocel. trubek na hlavní chodbě, to je odmaštění povrchu, jednonásobný podkladní nátěr a jednonásobný krycí syntetický nátěr.

3./ SO č. 133 - Mycí rampa: Obnovení ochranných nátěrů, oprava krytu lapolu

Ocelová a betonová konstrukce mycí rampy je situována v autoparku areálu Posádkové cvičiště Tisá. Zhotovitel provede:

- Opravu výměnou krytu lapolu pro zachycování hrubých nečistot umístěného na odtoku použité vody v kanálem pod mycí rampou u vtoku do lapolu. Kryt bude tvořen vnějším ocel. rámem 600x500 mm svařeným z profilů L 50/50/3 mm, který bude pevně ukotven do betonové konstrukce. Do vnějšího pevného rámu bude vsazen druhý vyjímatelný rám s česlem pro zachycování hrubých nečistot. Česlo bude tvořit svisle navařená ocel. kulatina Ø 10 mm s roztečemi po 10 mm. Ve spodní části bude na šířku rámu navařen pásek z plného ocel. rýhovaného plechu tl. 4 mm o výšce 60 mm. Vnitřní rám bude opatřen jednoduchým mechanickým jištěním proti samovolnému vypadnutí. Demontáž a montáž vnitřního rámu bude možná ručně bez použití speciálního nářadí nebo náčiní. Povrchová úprava pevného a vyjímatelného rámu s česlem bude provedena žárovým pozinkováním.
- Obnovení nátěrů mycí rampy není požadováno.

4./ SO č. 026 – Budova VSB: Oprava výměnou ventilů na radiátorech ÚT

Jednopodlažní zděná budova, nepodsklepená. Zhotovitel provede:

- výměnu radiátorových ventilů včetně termostatických hlavice pro radiátorové tělesa, např. typ Heimeier, termostatická hlavice typ K, bílá, nebo jiný typ shodných nebo lepších vlastností;
- na zpětné potrubí radiátorů ÚT provede osazení uzavíratelného šroubení, přímé.

5./ SO č. 071 – Oplocení: Obnovení nátěru a oprava oplocení

Jedná se o opravu oplocení na třech místech areálu Posádkové cvičiště Tisá.

- a) **Oprava oplocení Požární nádrže.** Oplocení je ze svařovaných polí z ocel. profilů L 50/50/3 mm, výplň z ocel. tyčí Ø 16mm o roztečích po 120 mm, viz foto č. 2. Zhotovitel provede:
- demontáž do sutě jednoho kusu zkorodovaného pole oplocení, odřezání starých držáků (bavoletů) ostnatého drátu;
 - montáž a výrobu nového atypického pole oplocení ze shodných materiálů, to je z ocelových svařovaných profilů, konstrukce dva nosné podélníky z ocel. profilů L 50/50/3 mm, plotová výplň ocel. kulatina Ø 16 mm, rozteč 120 mm;
 - vyrovnání deformovaných tyčí výplně plotových polí;
 - obnovení ochranného nátěru oplocení, to je odstranění starého nátěru obroušením, základní antikoroziní jednonásobný syntetický nátěr, mezinátěr jednonásobný syntetický, krycí jednonásobný syntetický nátěr. Barva RAL 6010.

b) **Oprava oplocení Chemického cvičiště.** Zhotovitel provede:

- montáž ocelové brány na jižní straně areálu. Vlastní bránu dodá objednavatel ze svých zásob, (viz. foto č.3), u níž zhotovitel provede navaření 2 ok pro uzamykání visacím zámkem včetně dodání zámku a provedení nátěru se shodným postupem jako v případě nátěru oplocení požární nádrže;
- osazení 2 ks sloupků a vzpěr pro osazení brány. Vratové sloupky budou zabetonovány do země do hl. 1,0 m. Nadzemní část bude opatřena závěsy pro montáž vratových křídel, která budou proti svěšení zajištěna ocelovým lankem od vrcholu vratového sloupku do 2/3 šířky u obou vratových křídel.
- doplnění drátěného plotového pletiva u nově zabetonovaných sloupků vrat.

c) **Oprava oplocení Autoparku.** Zhotovitel provede:

- jižní brána: opravu výměnou závěsů vrat a navaření 4 ok pro uzamykání visacím zámkem včetně dodání 2 ks zámků, nátěr vrat a branky se shodným postupem jako v případě nátěru oplocení požární nádrže.
- severní brána: nátěr vrat a branky se shodným postupem jako v případě nátěru oplocení požární nádrže, viz. foto č.4.

6./ SO č. 072 – Strážnice ATP: Oprava omítek

Jednopodlažní zděný objekt, nepodsklepený, fasáda je obložena eternitovými šablonami, viz. foto č. 5. Zhotovitel provede:

- omytí krytiny obkladu fasády tlakovou vodou;
 - ruční okartáčování krytiny obkladu fasády;
 - napouštěcí dvojnásobný nátěr vláknocementové krytiny proti nárůstu plísní a mečů;
 - obnovení nátěru vstupních dveří lazurovacím dvojnásobným syntetickým nátěrem, včetně obroušení podkladu;
 - opravu omítky spodního soklu strážnice, VC omítka hrubá a dvojnásobné pačokování vápenným mlékem;
- Cílem je odstranění mečů a řas z fasády objektu a jejího ošetření k zamezení jejich dalšího výskytu.

Dodávky el. energie a vody:

Pro potřebu provedení díla zhotovitelem se nepředpokládá potřeba dodávek el. energie a vody ze strany objednavatele. Případný požadavek zhotovitele na poskytování energií a vody ze sítě objednavatele bude řešen samostatnou smlouvou a za úhradu.


Bezpečnost práce:



Pro zajištění ochrany zdraví osob je nutno zhotovitelem dodržovat podmínky BOZP uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace VZ.


Ostatní:

Při nakládání s odpady bude dodavatel postupovat v souladu s platnými zákony a vyhláškami. Kovový odpad bude ponechán objednavateli a převezen do jeho skladu v Litoměřicích.

Fotodokumentace:







CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Oprava vnitřních a vstupních dveří, oprava výměnou okenních žaluzií, oprava trhlin obvodového zdiva

Místo: Posádkové cvičiště Tisá

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany - AHNM Praha

IČ: 60162694
DIČ: CZ 60162694

Uchazeč:

IČ: 70586349

Projektant:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 079 324,26**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 079 324,26	226 658,09
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 305 982,35** v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Oprava vnitřních a vstupních dveří, oprava výměnou okenních žaluzií, oprava trhlin obvodového zdiva

Místo: Posádkové cvičiště Tisá

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany - AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 079 324,26	1 305 982,35

- 91-04-25-01-01 Ubytovna - Oprava vnitřních a vstupních dveří, oprava výměnou okenních žaluzií
- 91-04-25-01-02 Velitelská budova - Obnovení výmalby a nátěrů, oprava omítek a opláštění fasády
- 91-04-25-01-03 Mycí rampa - obnovení ochranných nátěrů, oprava krytu lapolu
- 91-04-25-01-04 Budova VSB - Oprava výměnou ventilů na radiátorech ÚT
- 91-04-25-01-05 Oplocení - obnovení nátěru a oprava uzávěru požární nádrže
- 91-04-25-01-06 Strážnice ATP - Oprava omítek, obnovení výmalby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vnitřních a vstupních dveří, oprava výměnou okenních žaluzií, oprava trhlín obvodového zdiva

Objekt:

91-04-25-01-01 - Ubytovna - Oprava vnitřních a vstupních dveří, oprava výměnou okenních žaluzií

Místo:

Posádkové cvičiště Tisá

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany - AHNH Praha

Projektant:

Uchazeč:

██████████

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	115,415		
	VV		SO č. 126 - ubytovna pro 150 osob				
	VV		1.NP - jídelna - degradace omítky do výšky lakovaného sokle (17,700+2,550+4,600+4,500+8,000)*1,700			63,495	
	VV		1.NP - jídelna - zatečení vody u okna na jižní straně 5,000*1,200			6,000	
	VV		SO č. 127 - ubytovna pro 32 osob				
	VV		hlavní chodba				
	VV		25,000*1,600			40,000	
	VV		místnost č. 146 - sušárna				
	VV		3,700*1,600			5,920	
2	K	622326251	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním členitosti 1 v rozsahu do 10 %	m2	17,020		
	VV		SO č. 126 - ubytovna pro 150 osob				
	VV		1.NP - veranda na východní straně budovy				
	VV		2*(6,000+1,400)*1,150			17,020	
3	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000		
	VV		SO č. 126 - Ubytovna pro 150 osob - 1.NP				
	VV		místnost č. 173				
	VV		1			1,000	
4	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000		
5	K	642953121	Oprava osazení plastových dveřních zárubní do zdiva pl do 2,5 m2 pomocí turbošroubů na chemickou kotvu	kus	2,000		
	VV		Budova č. 126 - ubytovna pro 150 osob				
	VV		1.NP - chodba				
	VV		1			1,000	
	VV		2.NP - chodba				
	VV		1			1,000	
6	K	619995001	Začištění omítek kolem dveří	m	59,600		
	VV		Budova č. 126 - ubytovna pro 150 osob				
	VV		1.NP - chodba				
	VV		2*(2,000+1,000+2,000)			10,000	
	VV		2.NP - chodba				
	VV		2*(2,000+1,000+2,000)			10,000	
	VV		1.NP - místnost č. 127				
	VV		2*(2,000+0,900+2,000)			9,600	
	VV		Součet			29,600	
7	K	vlastní K 01	Oprava opadanych keramických sošlíků dolepením stavebním lepidlem	m	10,000		
	VV		SO č. 126 - ubytovna pro 150 osob				
	VV		4,000			4,000	
	VV		SO č. 127 - ubytovna pro 32 osob				
	VV		6			6,000	
8	M	vlastní M 01	pásek keramický obkladový	m	10,000		
9	K	622125111	Oprava a vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnice	m	4,500		
	VV		SO č. 126 - Ubytovna 150				
	VV		jižní pohled (okna u jídelny)				
	VV		4,500			4,500	
10	K	622335201	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 %	m2	0,450		
	VV		SO č. 126 - Ubytovna 150				
	VV		jižní pohled (okna u jídelny)				
	VV		4,500*0,100			0,450	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
11	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000		
	VV		SO č. 126 - Ubytovna pro 150 osob				
	VV		1.NP - místnost č. 173				
	VV		1			1,000	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
12	K	741371843	Demontáž svítidla bytového standardního přísazeného, do 0,36 m2, bez zachování funkčnosti	kus	34,000		
	VV		SO č. 126 - Ubytovna 150				
	VV		1.NP - sociální zařízení muži (WC, umyvárna, sprchy)				
	VV		9			9,000	
	VV		1.NP - sociální zařízení ženy (WC, umyvárna, sprchy)				
	VV		8			8,000	
	VV		2.NP - sociální zařízení muži (WC, umyvárna, sprchy)				
	VV		9			9,000	
	VV		2.NP - sociální zařízení ženy (WC, umyvárna, sprchy)				
	VV		8			8,000	
13	K	741372022	Montáž svítidla LED interiérové přísazené stropní hranaté do 0,36 m2, se zapojením vodičů	kus	34,000		
	VV		34			34,000	
14	M	vlastní M01	svítidlo stropní, přísazené, LED, IP 44, korpus AL, 1200 x 150 mm,	kus	34,000		
	VV		34			34,000	
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				
15	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení plastových křídél oken pl do 1,5 m2	kus	1,000		
	VV		SO č. 126 - Ubytovna 150				
	VV		jídelna				
	VV		1			1,000	
16	K	787600831	Vysklívání oken izolačního dvískla	m2	0,372		
	VV		1,240*0,300			0,372	
17	K	787716331	Zasklívání oken do listů do 1 m2 dvojsklem izolačním tl 2x4 mm	m2	0,372		
	VV		0,372			0,372	
18	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t	0,008		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		766	Konstrukce truhlářské				
19	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	32,000		
	VV		2*16			32,000	
20	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,9 m do ocelové zárubně	kus	16,000		
	VV		SO č. 126 - Ubytovna pro 150 osob - 1.NP				
	VV		místnost č. 104				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 109				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 111				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 112				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 113				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 114				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 170				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 171				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 172				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 173				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 178				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 179				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 181				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 182				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 183				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 184				
	VV		1			1,000	
21	M	MSN.0027325.U RS	dveře interiérové 800/1970 mm, plně, protipožární odolnost minimálně tř. EW 15, laminátované CPL, 3 závěsy, úprava pro patentní vložku, dekor dub světlý	kus	7,000		
	VV		SO č. 126 - Ubytovna pro 150 osob - 1.NP				
	VV		místnost č. 113				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 170				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 171				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 181				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 182				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 183				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 184				
	VV		1			1,000	
22	M	MSN.0027324.U RS	dveře interiérové 900/1970 mm, plně, protipožární odolnost minimálně tř. EW 15, laminátované CPL, 3 závěsy, úprava pro patentní vložku, dekor dub světlý	kus	9,000		
	VV		SO č. 126 - Ubytovna pro 150 osob - 1.NP				
	VV		místnost č. 104				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 109				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 111				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 112				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 114				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 172				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 173				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 178				
	VV		1			1,000	
	VV		místnost č. 179				
	VV		1			1,000	
23	M	54924006	zámek zadlabací pro patentní cylindrickou vložku	kus	16,000		
24	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná s minimálně 4 klíči	kus	16,000		
25	M	54914624	kování dveřní vrchní klika/klika včetně štitu a montážního materiálu, provedení z lehké slitiny	kus	16,000		
26	M	vlastní M 02	doraz dveří, plastový/gumový, samolepicí, bílý/transparentní	kus	48,000		
	VV		(montáž po 3 ks dorazů ke každému dveřnímu křídlu na stěnu ve výši závěsů)				
	VV		16,000*3			48,000	
27	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,280		
D		767	Konstrukce zámečnické				
28	K	767649190	Demontáž dveří - samozavírače hydraulického pro další použití	kus	16,000		
29	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	16,000		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
30	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	0,735		
	VV		SO č. 126 - ubytovna 150, 1.NP				
	VV		místnost č. 127 (nátěr nové zárubně)				
	VV		1*(2,000*0,900+2,000*0,150			0,735	
31	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	0,735		
32	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,735		
33	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	17,020		
	VV		SO č. 126 - ubytovna pro 150 osob				
	VV		1.NP - veranda na východní straně budovy				
	VV		2*(6,000*1,400)*1,150			17,020	
34	K	783837421	Krycí dvojnásobný fasádní nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	17,020		
	VV		17,02			17,020	
35	K	783822205	Lokální vyrovnání omítky před provedením nátěru disperzní stěrkou II do 3 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2	kus	10,000		
	VV		SO č. 126 - ubytovna pro 150 osob				
	VV		1.NP - jídelna				
	VV		10			10,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	115,705		
	VV		SO č. 126 - ubytovna pro 150 osob				
	VV		1.NP - jídelna				
	VV		(17,700+2,550+4,600+4,500+8,000)*1,700				
	VV		1.NP - jídelna zádveři u vstupu			63,495	
	VV		(2*1,850)*1,700				
	VV		SO č. 127 - ubytovna pro 32 osob				
	VV		hlavní chodba			6,290	
	VV		25,000*1,600				
	VV		místnost č. 146 - sušárna				
	VV		3,700*1,600			40,000	
	VV						
37	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	115,705		
	VV		115,705				
	VV						
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
38	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m	m	15,000		
	VV		SO č. 126 - ubytovna pro 150 osob				
	VV		jídelna - jižní strana u okna				
	VV		5,000				
	VV		SO č. 127 - ubytovna pro 32 osob				
	VV		hlavní chodba			5,000	
	VV		5,000				
	VV		místnost č. 141 WC				
	VV		1,000				
	VV		místnost č. 143 pokoj				
	VV		4,000			1,000	
	VV						
39	M	59030680	páska ze skelných vláken pro SDK	m	21,000		
	VV		19,99875*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
40	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	100,000		
41	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	105,000		
	VV		100*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
42	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	100,000		
	VV		SO č. 126 ubytovna 150 osob + SO č. 127 ubytovna 32 osob				
	VV		100				
	VV						
43	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	105,000		
	VV		100*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
44	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	242,756		
	VV		SO č. 126 - ubytovna pro 150 osob				
	VV		1.NP - jídelna				
	VV		(17,700+2,550+4,600+4,500+8,000)*1,200				
	VV		1.NP - jídelna zádveři u vstupu			44,820	
	VV		(2*1,850)*2,900+(1,850*3,150)				
	VV		SO č. 127 - ubytovna pro 32 osob				
	VV		hlavní chodba + místnost č. 141 WC + místnost č. 143 pokoj			16,558	
	VV		60 000				
	VV		Součet			60,000	
	VV					121,378	
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				
45	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	4,262		
	VV		SO č. 127 - ubytovna pro 32 osob				
	VV		místnost č. 144 - učebna				
	VV		6*(0,300*0,750)+(0,300*0,750)+(0,930*0,280))				
	VV						
46	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	4,262		
47	K	998786101	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,006		
	D	997	Přesun sutě				
48	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,844		
49	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (10 km)	t	8,440		
50	K	997013809	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 170 107	t	0,844		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava vnitřních a vstupních dveří, oprava výměnou cenných žaluzií, oprava trhlin obvodového zdiva

Objekt: 91-04-25-01-02 - Velitelská budova - Obnovení výmalby a nátěrů, oprava omítek a opláštění fasády

Místo: Posádkové cvičiště Tisá

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany - AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV	Práce a dodávky PSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
1	K	784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 629,461		
	vv	1629,461				
2	K	784161101 Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m	m	40,000		
3	M	59030680 páska ze skelných vláken pro SDK	m	42,000		
	vv	40*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			42,000	
4	K	784161211 Lokální vyrovnání podkladu etérkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	26,000		
5	K	784181101 Základní akrylátová jedonosobná bezbarvá penetrační podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 629,461		
	vv	1629,461				
6	K	784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 629,461		
	vv	místnost č. 101 - zádveř			21,750	
	vv	2*(1,500+1,700)*3,000+(1,500*1,700)				
	vv	místnost č. 102 - chodba malá			35,820	
	vv	2*(1,980+3,000)*3,000+(1,980*3,000)				
	vv	místnost č. 103 - chodba velká			281,968	
	vv	2*(2,350+32,080)*3,000+(2,350*32,080)				
	vv	místnost č. 104 -			73,695	
	vv	2*(4,300+4,650)*3,000+(4,300*4,650)				
	vv	místnost č. 105 -			72,630	
	vv	2*(4,200+4,650)*3,000+(4,200*4,650)				
	vv	místnost č. 106 -			62,832	
	vv	2*(3,280+4,650)*3,000+(3,280*4,650)				
	vv	místnost č. 107 -			62,619	
	vv	2*(3,260+4,650)*3,000+(3,260*4,650)				
	vv	místnost č. 108 -			80,724	
	vv	2*(4,960+4,650)*3,000+(4,960*4,650)				
	vv	místnost č. 109 -			54,990	
	vv	2*(4,110+3,000)*3,000+(4,110*3,000)				
	vv	místnost č. 110 -			64,601	
	vv	2*(4,010+4,050)*3,000+(4,010*4,050)				
	vv	místnost č. 111 -			70,607	
	vv	2*(4,010+4,650)*3,000+(4,010*4,650)				
	vv	místnost č. 112 -			73,589	
	vv	2*(4,290+4,650)*3,000+(4,290*4,650)				
	vv	místnost č. 113 -			73,163	
	vv	2*(4,250+4,650)*3,000+(4,250*4,650)				
	vv	místnost č. 114 -			74,015	
	vv	2*(4,330+4,650)*3,000+(4,330*4,650)				
	vv	místnost č. 115 -			56,336	
	vv	2*(2,670+4,650)*3,000+(2,670*4,650)				
	vv	místnost č. 116 - sklad zbraní				
	vv	místnost č. 117 -			63,791	
	vv	2*(3,370+4,650)*3,000+(3,370*4,650)				
	vv	místnost č. 118 -			62,726	
	vv	2*(3,270+4,650)*3,000+(3,270*4,650)				
	vv	místnost č. 119 -			56,442	
	vv	2*(2,680+4,650)*3,000+(2,680*4,650)				
	vv	místnost č. 120 -			56,442	
	vv	2*(2,680+4,650)*3,000+(2,680*4,650)				
	vv	místnost c. 121 -			105,006	
	vv	2*(7,240+4,650)*3,000+(7,240*4,650)				
	vv	místnost č. 122 -			56,442	
	vv	2*(2,680+4,650)*3,000+(2,680*4,650)				
	vv	místnost č. 123 - kotelná				
	vv	místnost č. 124 - kuchyňka			14,840	
	vv	2*(1,770+2,540)*1,200+(1,770*2,540)				
	vv	místnost č. 125 - úklidová místnost			11,754	
	vv	2*(1,770+1,800)*1,200+(1,770*1,800)				
	vv	místnost č. 126 - umyvárna ženy			9,433	
	vv	2*(1,810+2,150)*0,300+(1,810*2,150)+2*(0,900+1,750)*0,300+(0,900*1,750)				
	vv	místnost č. 127 - WC ženy			9,077	
	vv	2*(1,960+1,850)*0,300+(1,960*1,850)+2*(0,900+1,750)*0,300+(0,900*1,750)				
	vv	místnost č. 128 - umyvárna muži			5,116	
	vv	2*(1,750+1,730)*0,300+(1,750*1,730)				
	vv	místnost č. 129 - WC muži			15,300	
	vv	2*(1,750+3,370)*0,300+(1,750*3,370)+(2*(0,900+1,750)*0,300+(0,900*1,750))+2*(0,900+1,750)*0,300+(0,900*1,750)				
	vv	místnost č. 130 - koupelna			3,753	
	vv	2*(1,750+1,150)*0,300+(1,750*1,150)				
7	K	784171001 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	50,000		
8	M	58124833 páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	50,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	417,311		
	VV		místnost č.101 - zádveří (1,500*1,700)				
	VV		místnost č. 102 - chodba malá (1,980*3,000)			2,550	
	VV		místnost č. 103 - chodba velká (2,350*32,080)			5,940	
	VV		místnost č. 104 (4,300*4,650)			75,388	
	VV		místnost č. 105 (4,200*4,650)			19,995	
	VV		místnost č. 106 (3,280*4,650)			19,530	
	VV		místnost č. 107 (3,260*4,650)			15,252	
	VV		místnost č. 108 (4,960*4,650)			15,159	
	VV		místnost č. 109 (4,110*3,000)			23,064	
	VV		místnost č. 110 (4,010*4,050)			12,330	
	VV		místnost č. 111 (4,010*4,050)			16,241	
	VV		místnost č. 112 (4,290*4,650)			18,647	
	VV		místnost č. 113 (4,250*4,650)			19,949	
	VV		místnost č. 114 (4,330*4,650)			19,763	
	VV		místnost č. 115 (2,670*4,650)			20,135	
	VV		místnost č. 116 - sklad zbraní			12,416	
	VV		místnost č. 117 (3,370*4,650)				
	VV		místnost č. 118 (3,270*4,650)			15,671	
	VV		místnost č. 119 - (2,680*4,650)			15,206	
	VV		místnost č. 120 - (2,680*4,650)			12,462	
	VV		místnost č. 121 - (7,240*4,650)			12,462	
	VV		místnost č. 122 - (2,680*4,650)			33,666	
	VV		místnost č. 123 - kotelna			12,462	
	VV		místnost č. 124 - kuchyňka (1,770*2,540)				
	VV		místnost č. 125 - úklidová místnost (1,770*1,800)			4,496	
	VV		místnost č. 126 - umyvárna ženy (0,900*1,750)			3,186	
	VV		místnost č. 127 - WC ženy (0,900*1,750)			1,575	
	VV		místnost č. 128 - umyvárna muži (1,750*1,730)			1,575	
	VV		místnost č. 129 - WC muži (0,900*1,750)+(0,900*1,750)			3,028	
	VV		místnost č. 130 - koupelna (1,750*1,150)			3,150	
10	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací li 14μ 4x5m	m2	2,013		
	VV		417,311*1,05 Přepočtené koeficientem množství			438,177	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
11	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	5,275		
	VV		5,275				
12	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,275		
	VV		místnost č. 103 - velká chodba (hydrantový rozvod) (3,14*0,06)*28,000			5,275	
13	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,275		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava vnitřních a vstupních dveří, oprava výměnou okenních žaluzií, oprava trhlin obvodového zdiva

Objekt: 91-04-25-01-03 - Mycí rampa - obnovení ochranných nátěrů, oprava krytu lapolu

Místo: Posádkové cvičiště Tisá

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany - AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč: [REDACTED]

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

1	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	20,000		
	VV		kovový rám s česly pro zachycení hrubých nečistot			20,000	
	VV		26				
2	K	767510111	Montáž osazení kanálového krytu - atypického	kg	20,000		
3	M	vlastní M 01	lapač hrubých nečistot - vnější rám 50 x 60 cm, viz. popis v příloze č. 1, odstavec č. 3	kus	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava vnitřních a vstupních dveří, oprava výměnou okenních žaluzií, oprava trhlin obvodového zdiva
 Objekt: 91-04-25-01-04 - Budova VSB - Oprava výměnou ventilů na radiátorech ÚT

Místo: Posádkové cvičiště Tisá
 Zadavatel: Česká republika - Ministersrvo obrany - AHNM Praha
 Uchazeč: [REDACTED]

Datum: Vyplň údaj
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		734	Ústřední vytápění - armatury				
1	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	15,000		
	vv		15			15,000	
2	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	15,000		
	vv		15			15,000	
3	M	55121225	ventil radiátorový přímý nebo rohový 1/2" přednastavitelný pro montáž termostatické hlavice	kus	15,000		
4	M	55128134	hlavice termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa např. typ Heimeier termostatická hlavice K bílá nebo jiný typ shodných nebo lepších vlastností	kus	15,000		
5	M	55128262	šroubení radiátorové přímé mosaz do 1/2" uzavíratelné	kus	15,000		
6	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,010		
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
7	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	kus	15,000		
8	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	kus	15,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava vnitřních a vstupních dveří, oprava výměnou okenních žaluzií, oprava trhlin obvodového zdiva

Objekt: 91-04-25-01-05 - Oplocení - obnovení nátěru a oprava uzávěru požární nádrže

Místo: Posádkové cvičiště Tisá
 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany - AHNM Praha
 Uchazeč: ██████████

Datum: Vyplň údaj
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3		0,810	
	VV		Chemické cvičiště - jižní brána (pro vratové sloupky a vzpěry)			0,720	
	VV		2*(0,600*0,600)*1,000			0,090	
	VV		2*(0,300*0,300)*0,500				
2	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 s rozprostřením bez hutnění	m3		0,810	
	VV		0,81			0,810	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
3	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových se zabetonováním, zabetonováním do země	kus		4,000	
	VV		Chemické cvičiště - jižní brána			4,000	
	VV		2,000*2,000				
4	M	55342257	sloupek vratový průběžný 4000/80x3 mm	kus		2,000	
5	M	55342275	vzpěra plotová 3000/40x2 mm	kus		2,000	
6	M	35442178	lanko průměr 6 mm nerez	m		10,000	
7	M	35442242	napínací šroub pozinkovaná llna, oko-hák, závit M 12	kus		2,000	
8	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m		1,650	
9	M	31324816	plotové pletivo výšky 1,80m průměr povrchová úprava Pz a komaxil, RAL 6005,	m		1,650	
10	M	31324827	napínák na drát do drátěného pletiva, povrchová úprava žár. zinek	kus		6,000	
11	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m		12,000	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		767	Konstrukce zámečnické				
12	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování - naváření oka pro visací zámek	kus		12,000	
	VV		Vrata u požární nádrže			2,000	
	VV		2				
	VV		Chemické cvičiště - jižní brána			2,000	
	VV		2				
	VV		Autopark - jižní brána			4,000	
	VV		4				
	VV		Autopark - severní brána			4,000	
	VV		4				
13	M	vlastní M 01	zámek visací pro venkovní prostředí, minimálně 3 klíče	kus		6,000	
	VV		Vrata u požární nádrže			1,000	
	VV		1				
	VV		Chemické cvičiště - jižní brána			1,000	
	VV		1				
	VV		Autopark - jižní brána			2,000	
	VV		2				
	VV		Autopark - severní brána			2,000	
	VV		2				
14	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg - odřezání bavoletů pro uchycení ostatního drátu	kg		56,000	
	VV		28*2,000			56,000	
15	K	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg - vrata na východní straně loce	kg		150,000	
	VV		150			150,000	
16	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg - plotové pole viz. popis v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek veřejné zakázky, odstavec č. 5, písmeno a)	kg		150,000	
17	K	767891902	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - oplocení - vyrovnání ocelových přivařených tyčí pr. 16mm, délka 1,95 m	kus		10,000	
D		907	Přesun sutě				
18	K	998767192	Vodorovná doprava vytěženého kovového odpadu (obor767) včetně nákladky a vykládky do skladu objednavatele v kasárnách v Litoměřicích	t		0,216	
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot ZKD 1 km přes 1 km (35 km) do skladu objednavatele	t		7,560	
	VV		0,216*35 Přepočtené koeficientem množství			7,560	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
20	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2		368,865	
	VV		Oplocení požární nádrže			302,250	
	VV		2*(3,100*1,950)*25			6,045	
	VV		2*(1,550*1,950)*1			15,170	
	VV		2*(4,100*1,850)*1				
	VV		Chemické cvičiště - jižní brána			22,000	
	VV		2*(5,500*2,000)*1				
	VV		Autopark - jižní brána			11,700	
	VV		2*(2,250*1,000)*1,800*1				
	VV		Autopark - severní brána			11,700	
	VV		2*(2,250*1,000)*1,800*1				
21	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2		368,865	
	VV		368,865			368,865	
22	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2		368,865	
	VV		368,865			368,865	
23	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2		368,865	
	VV		368,865			368,865	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vnitřních a vstupních dveří, oprava výměnou okenních žaluzií, oprava trhlin obvodového zdiva

Objekt:

91-04-25-01-06 - Strážnice ATP - Oprava omítek, obnovení výmalby

Místo:

Posádkové cvičiště Tisá

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany - AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

[REDACTED]

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

d	HSV		Práce a dodávky HSV				
d	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně sokl venkovní 4*(4,500*0,300)	m2	5,400		
	W					5,400	
2	K	784181011	Dvojnásobné pačokování	m2	5,400		
d	PSV		Práce a dodávky PSV				
d	766		Konstrukce truhlářské				
3	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000		
	W		2			2,000	
d	783		Dokončovací práce - nátěry				
4	K	783501503	Omytí krytiny obkladu fasády před provedením nátěru tlakovou vodou 2*(4,500+4,500)*2,400 2*(4,500*1,100)/2	m2	48,150		
	W					43,200	
	W					4,950	
5	K	783501203	Okartáčování krytiny obkladu fasády	m2	48,150		
6	K	783513101	Napouštěcí dvojnásobný nátěr vláknocementové krytiny proti nárůstu plísní a mechů	m2	48,150		
7	K	783101203	Obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru vhodové palubkové dveře 197/90 1*(0,900*2,000)*2	m2	3,600		
	W					3,600	
8	K	783110101	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,600		

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a stavenišť (pracovišť), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech stavenišť, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od

zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.

10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepoživuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveništi (pracovišti), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveništi (pracovišti) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.