

## Soupis prací

S:	0002	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
O:	18	Rekonstr.prac. CT ve 3.NP budovy L
R:	02	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	VN	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>80 000,00</b>
1	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště ke zdárnému dokončení stavby. ( oplocení, skladovací plochy, WC, zdroje energií )	Soubor	1,00	40 000,00	40 000,00
2	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. zohlednění zvýšené opatrnosti při provádění rekonstrukčních prací. Práce budou prováděny za plného provozu nemocnice.	Soubor	1,00	30 000,00	30 000,00
3	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.zohlednění zvýšené opatrnosti při provádění rekonstrukčních prací.	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
Díl:	ON	<b>Ostatní náklady</b>				<b>145 000,00</b>
4	R 230	Aktualizace - dopracování projekt.dokumentace, po ukončení výběru dodavatele CT aktualizovaný projekt zdravotnické technologie a stavebních úprav ve všech profesích - pevně stanovená cena zadavatelem 105 000 Kč bez DPH	soubor	1,00	105 000,00	105 000,00
5	005241010R - 1	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. ( 3 x grafická podoba s 1 x autorizací, 3 x digitálně ve všech profesích. Pevně stanovená cena zadavatelem 40 000 Kč bez DPH.	Soubor	1,00	40 000,00	40 000,00