Smlouva o dilo ¢. 20 - Nep./3111, 5171/2022

Evidenni &islo: . 4

Objednatel:

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-Bystrc

Sidlo: nam. 28. dubna 60, 635 00 Brno

zastoupend JUDr. Toma3em Kratochvilem, starostou

1CO: 449 92 785

DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, as., &.1. _
Ve vécech technickych je opravnén jednat:

povéteny zaméstnanec UMC Brmo-Bystre (I'D1): Ing. Marcela Nepejchalova
déle jen objednatel

a
Zhotovitel:

Obchodni firma: TROJAN-ZTI, s.r.o.

Sidlo: Foltynova 998/1, 635 00 Brno
adresa pro doru¢ovani: Foltynova 998/1, 635 00 Brno
zastoupena: Petrem Trojanem
stavbyvedouci: Petr Beranek

ICO: 29304491 DIC: CZ29304491

bankovni spojeni, ¢.0: 2 G

(acet, ktery je pouzivan pro ekonomickou ¢innost a ktery je spravcem dang zvefejnén
zptisobem umoziiujicim dalkovy ptistup)

zapsand v Obchodnim rejstifku vedeném u KS v Brng, oddil C vlozka 72702

déle jen zhotovitel

uzavieli dle ustanoveni § 2586 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, smlouvu o dilo v

-

tomto znéni: g

CHnek I. PFedmét smlouvy

1.1.Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Vyménu podlahovych krytin v MS
Stouradova 23 v Bmé-Bystrci a to v rozsahu dle vykazu vymer, ktery je nedilnou sougasti
této smlouvy (déle jen ,,dilo*).

Akce zahmuje pfesun a demontdZ ndbytku véetné€ krytd u radiator(, demontaz, odvoz a
likvidaci stavajiciho PVC a koberct, pfebrouseni, vysati a opravu podkladu, penetraéni natér,
aplikaci stérkovaci hmoty, dodavku a montiZ lepenim vysokozitéZzového PVC s vyraznym
kro¢ejovym utlumem a s neklouzavym povrchem za mokra i za sucha /napf. PVC Tarkett
Suprime Plus/ a kobercti v 1. a 2. NP v mateiske $kole véetné sokll z PVC. Dale svafovani
spar i dodavku a montaz PVC prahi a pfechodovych eloxovanych hlinikovych 1i§t. Soutasti
je 1 vyména PVC na schoditi véetné dodavky schodistfovych PVC hran, dodavka Cisticiho
koberce a rohoZe.

1.2. Objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit cenu, a to dle ujednani v této smlouve.

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené pfisludnymi technickymi predpisy
a normami CSN, které timto smiuvni strany prohladuji za zdvazné. Souéasné zhotovite]
prohlasuje, ze podklady (projektova dokumentace a jiné) poskytnuté objednatelem jsou
dostacujici ke splnéni dila.



Clanek IL Doba plnéni

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze dilo bude provedeno v téchto terminech:
Termin zahdjeni: 1.7.2022
Termin ukonéeni: 22.8.2022

2.2 Zhotovitel dilo provadi v souladu s harmonogramem postupu praci, je-li objednatelem k
plnéni dila vyzéadan.

2.3 Zjisti-li zhotovitel v pribéhu provadéni dila, Ze nelze dodrzet dobu plnéni, je povinen na
to objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Prodleni zhotovitele s dokoncenim dila delsi nez 30 dnti se povazuje za podstatné poruseni
této smlouvy.

Clanek I11. Misto plnéni

Mistem pinéni dila je budova matetské Fkoly na ulici Stouratova 23 v Bmé-Bystrei, p.¢.
7229/1 v k. 0. Bystrc.

Clanek IV. Cena dila

4.1 Cena dila je obéma stranami sjednana v souladu se zdkonem ¢&. 526/90 Sb., o cenach ve
znéni pozd¢jSich predpist véetné DPH celkem ve vysi: 1 354 818,51 K&

DPH é&ini: 235 133,79 K¢

cena bez DPH: 1119 684,72K¢

4.2 Sazba DPH je uvedena v zdkonné vysi ke dni podpisu smlouvy. V piipadé zmény sazby
DPH v pribéhu realizace dila zhotovitel ozndmi pisemné& objednateli novou sazbu DPH.
Dorucenim tohoto pisemného oznameni dojde ke zméné sazby DPH uvedené v této smlouvé,
dodatek ke smlouvé nebude pro tuto zménu sjedndvan.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednand cena obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro
kvalitni zhotoveni dila, veskeré ndklady spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim a
dokon¢enim dila v€etné veskerych rizik a vlivll (vEetné inflaénich) béhem provadéni dila a
Jakychkoliv dalsich vydaji spojenych s realizaci stavby.

4.4 Sjednand cena obsahuje 1 pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do predani
a prevzeti dila.

4.5 Sjednana cena je cenou nejvySe piipustnou a mizZe byt prekrodena pouze v piipadé, ze v
priibéhu realizace dila dojde ke zmé&nam sazeb DPH.

4.6 Veskeré viceprace, zmény nebo rozsiten{ pfedmétu dila proti

- projektové dokumentaci

- zaddni objednatele

véetn€ jejich ceny musi byt pfed jejich realizaci piedloZeny zhotovitelem k pisemnému
odsouhlaseni objednateli. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel musi tyto dodate¢né prace
a dodavky zadat v souladu se zakonem o vefejnych zakazkach.
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4.7 Zhotoviteli zanika jakykoliv ndrok na zvy3eni ceny, jestliZe pisemné neozndmi nutnost
jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se
ukézalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznédmeni v3ak nezaklada pravo
zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozZné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Clianek V. Platebni podminky

5.1 Zhotovitel nepoZzaduje a objednatel neposkytuje zélohy na provddéni dila. Objednatel
bude propléacet provedené prace a dodavky na zdkladé faktur - dafiovych dokladf zhotovitele.
Po 1iplném dokonceni, piedéni a pfevzeti dila bez vad a nedodélkii ma zhotovitel pravo
vystavit koneénou fakturu.

5.2 Splatnost dafiovych dokladd (faktur) se sjednava v délce 30 dnli ode dne jejich doruceni
objednateli.

5.3 Podkladem k vystaveni faktury a jeji nedilnou souéasti je soupis provedenych praci a
zjisfovaci protokol odsouhlaseny TDI. V piipadé, Ze tento podklad nebude zhotovitelem
piedloZen, ma se za to, Ze price nebyly vykonany v souladu s touto smlouvou, a objednatel je
opravnén piislusnou fakturu vratit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé p#i odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze price, u kterych nedoslo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prdce, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici Cast faktury nem(zZe zhotovitel uplatiiovat Z4dné majetkové sankce vyplyvajici z
penéZitého dluhu objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné & nelplné
Udaje. Vrécenim faktury pfestdvd b&Zet doba splatnosti fakturované &astky a nova doba
splatnosti za¢ina bézet ode dne doruceni opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli daflovy doklad - fakturu nejpozdéji do 10 dnd
od konce kalendainiho meésice. Zhotovitel odpovidd objednateli za Skody vzniklé
nedodrzenim této povinnosti stejné jako za $kody vzniklé objednateli chybami danového
dokladu, a to zejména Skod vniklych nedodrzenim Ihiity pro piiznani k DPH.

Clanek VI. Stavenisté
6.1 Staveni$tém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zatizeni stavenisté. Zafizeni staveni§té je povinen zabezpedit zhotovitel, a to

v souladu s jeho potfebami a v souladu s dokumentac{ pfedanou objednatelem.

6.2 Objednatel predd zhotoviteli staveni§té nejpozd&ji do 7 pracovnich dnfi piede dnem
zahéjeni praci na realizaci dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.3 Zhotovitel vyhotovi o pfeddni a pievzeti staveni$té pisemny zépis, ve kterém musi uvést
vSechny své pfipadné pfipominky.
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6.4 Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpedi viech $kod na provadéném dile az
do doby dokonéeni a piedani dila objednateli.

6.5 Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro uéely souvisejici s provadénim dila a pii
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

6.6 Zhotovitel je povinen udrZovat staveni§té i dilo v &istoté¢ a pofadku, bez hromadéni
odpadkd a zbytkili materialu, zajisti na své naklady ostrahu a bezpegnost staveniits.

6.7 Po dokoneni a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenidté i okoli dila podle
pokynil TDI, nejpozdgji do 30 dnd ode dne piedéni dila.

Clének VIL. Stavebni denik
7.1 Zhotovitel je povinen
7.1.1 vést ode dne pievzeti staveni$t¢ az do dne odstranéni veskerych vad a nedodslkd o
pribéhu praci denni zdznamy o stavbé v rozsahu a v ¢asovych intervalech tak, aby zachycoval
realny pribeh stavby,
7.1.2 potizovat fotodokumentaci praci a konstrukei, které budou dal$im postupem zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi.

7.2 Zhotovitel je povinen denni zdznamy o stavbé a fotodokumentaci predloZit na Zadost
objednatele k nahlédnuti, nejpozdéji pti ptedani a prevzeti dila pak piedat objednateli.

7.3 Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDI k provéfeni praci a konstrukei, které budou
dal$im postupem zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné 3 pracovni dny pfedem.

7.4 Denni zdznamy o stavbé nejsou zménou smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
dopliikd a zmén smlouvy.

Clanck VIIL Provadéni dila

8.1 Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouZity pro dilo musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit p¥islugnou certifikaci, je-li pro jejich pouziti
nezbytna podle piislusnych predpisi. Vhodnost téchto materidld musi byt objednateli
prokazana zhotovitelem pied jejich pouZitim. Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky
subdodavateld (poddodavatel). Pfipousti se pouze prvni jakost materialt, pokud objednatel
pisemné nepotvrdi zhotoviteli, Ze souhlasi v konkrétnim ptipadé s pouzitim jiné jakosti.
Zhotovitel je povinen dodrZet kvalitativni parametry stanovené v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut’ a zneli§téni odstrani ihned po provedeni
pislu$nych praci nebo na zékladé pokynu TDI. Pokud toto neprodlend neprovede, je
opravnén toto provést objednatel pomoci tfeti osoby na naklady zhotovitele.

8.3 Pokud €innosti zhotovitele dojde ke zpisobeni $kody objednateli nebo jingm subjektim z
divodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek této smlouvy o dilo, zdkona, CSN &i
Jinych norem a predpist, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu $kodu odstranit, neni-
i to mozné, pak finan¢né uhradit.



8.4 Zhotovitel v plné mife zodpovidé za bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci pracovniki,
ktefi provadéji praci ve smyslu piedmétu smlouvy a zabezpeduje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat predpisy BOZP a PO.

8.5 Zhotovitel je pfi provadéni stavebnich praci povinen postupovat tak, aby nedo3lo ke
vzniku Skody na majetku objednatele.

Clanek IX. Prava a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprdvnén poZzadovat u zhotovitele odstranéni vady
vzniklé vadnym provadénim a provadéni dila fadnym zplisobem. Jestlize zhotovitel vadu
neodstrani ve Ihuté stanovené objednatelem, je objednatel opravnén smlouvu vypovédét bez
vypovédni doby. P¥i vypovédi smlouvy plati Clanek XIV. této smlouvy.

9.2 TDI zastupuje objednatele béhem provadeéni dila az do dokonceni praci. TDI je zmocnén
jménem objednatele provadét vesSkeré administrativni tvkony spojené s piipravou a
vyhotovenim dila a v rozsahu stanoveném dokumentaci dila. Za tim téelem vydava v souladu
s ustanovenim této smlouvy pisemné, vyjimeéné (jen v pfipad€ nutnosti) Ustni pokyny a
piikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pifkazy respektovat. Byl-li TDI vydan ustni
pokyn, ktery jim byl bez zbyte¢ného odkladu prokazatelné potvrzen, bude mit platnost
pisemného pokynu.

9.3 TDI kontroluje dodrzovéani projektu, kvalitu provddénych praci a &innost zhotovitele pfi
provéadeéni dila, a je opravnén k provadéni zdpist do stavebniho deniku.

9.4 TDI je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpeénost nebo provadéni dila, Zivot
nebo zdravi pracovniki zhotovitele nebo hrozi-li jiné véazné Skody. TDI neni opravnén
zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele,

9.5 TDI pisemné potvrzuje soupis provedenych praci a zjistovaci protokol, které jsou
soucasti kazdé faktury vyhotovené zhotovitelem.

9.6 TDI pfipojuje stanovisko k soupisu jakychkoli zmén, doplitkiim nebo rozsifeni predmétu
dila a jejich ocenéni, které predklada zhotovitel.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pii plnéni ptedmétu smlouvy postupovat s odbornou pééi.
Zavazuje se dodrzovat obecné zavazné ptedpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele,
zapisy a dohodami opravnénych osob smluvnich stran a rozhodnutimi piislu§nych spravnich
organti.

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebné technické vedeni zhotoveni dila
zpisobilym stavbyvedoucim.

9.9 Zhotovitel je povinen provadét daslednou kontrolu nakupovanych materiald, hmot,
surovin a dalsich véci potfebnych pro plnéni predmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobei a

dodavatelu atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty, zdruéni dokumentaci a navody k obsluze.

9.10 Zhotovitel je povinen zajiStovat koordinaci a soucinnost diléich zhotovitelli predmétu



dila a dalsich ucastniki tak, aby nedoslo k naruseni plynulého postupu provadéni dila.

9.11 Zhotovitel je zodpovédny za Skody, které vzniknou z jeho &innosti v souvislosti s
plnénim této smlouvy. Zplisobi-li zhotovitel v souvislosti s plnénim této smlouvy $kodu na
dile, na jiném majetku objednatele nebo na majetku tfetich osob, je povinen tuto $kodu
odstranit na vlastni naklady bez zbyteé¢ného odkladu.

9.12 Zhotovitel je povinen zaji§tovat po dobu plnéni pfedmétu této smlouvy odstranovéni
odpad a ne€istot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

9.13 Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI, ptipadné autorského dozoru projektanta a
vykon ¢innost1 koordinéatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a dale umoznit sou¢innost
osob povérenych vykonem technického dozoru pii operativnim vedeni stavby.

9.14 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpe&i. Zhotovitel
je opravnén zajistit provadéni predmétu dila dle této smlouvy tfetimi k tomu odborné
zpUsobilymi osobami. Zhotovitel neni opravnén zadat plnéni predmétu dila tfetim osobam
jako celek.

Clének X. Vlastnické pravo a nebezpedi §kody
10.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

10.2 Nebezpeti Skody na dile nese ode dne pievzeti staveni$té zhotovitel, a to az do dne
podpisu zdznamu o ptedani a prevzeti dila.

Clanek XI. Pfedani a pievzeti dila

11.1 Predani a prevzeti dila probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skuteéném stavu
dokoncCeného dila na misté plnéni za ucasti objednatele a zhotovitele &i jimi pov&fenych osob.

11.2 Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pievezme formou zapisu o pfedéani a prevzeti
zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozd&ji 5 dnii predem ozndmi pisemné objednateli, Ze dilo je
pripraveno k pfevzeti. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto
zakladé objednatel svola preddvaci a pfejimaci fizeni. Pfedani dila se uskute¢ni v misté
plnéni.

11.3 Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni ptedat objednateli veskeré nezbytné doklady,

zejmeéna:

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila, bylo-li dilo provadé&no podle projektové
dokumentace

- manipula¢ni, provozni fady, navod na provoz a dokumentaci udrZby.

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek, atestd a revizi.

- zapisy a osveédcCeni o zkouskéch pouZitych zafizeni a materild.

- atesty pouZitych materiald a vyrobku.

- certifikaty, prohlaSeni o shodé pouzitych materialti a vyrobki.

- doklady o zajisténi likvidace odpadd

- denni zdznamy o stavbé

- fotodokumentaci praci a konstrukei, které byly dalsim postupem zakryty nebo se staly
nepristupnymi



11.4 Objednatel je povinen pievzit dilo v piipadg, Ze dilo nema Zadné vady a nedodélky a
byly nahrazeny ptipadné $kody vzniklé v souvislosti se zhotovovanim dila. V zapise o predani
a prevzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin Gplného vyklizeni staveniitg, nejpozdéji
do 30 dnil ode dne predani dila. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu je
objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené je
povinen uhradit objednateli zhotovitel.

Clanek XII. Odpovédnost za vady a zdruka

12.1 Dilo ma vady, jestlize neni v mnoZstvi, jakosti a provedeni jak stanovi projekt, pravni
predpisy, technické normy, a v pfipadé, Ze jakost a provedeni nejsou takto stavnoveny, pak v
jakosti a provedeni vhodnych pro tiéel patrny ze smlouvy; jinak pro téel obvykly.

12.2 Ma-li dilo pfi predéni vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po
predani a pievzeti dila méa objednatel préava z vadného plnéni, zpisobil-li vadu zhotovitel
poruSenim povinnosti. Objednatel oznami zhotoviteli vady dila bez zbyteéného odkladu poté,
kdy je zjistil nebo pii nélezité pozornosti zjistit mé&l, nejpozdéji viak do 60 m&sicti ode dne
piedani a pfevzeti dokonéeného dila mezi objednatelem a zhotovitelem.

12.3 Vadné plnéni je podstatnym poruSenim smlouvy.

12.4 Zarukou za zakost se zhotovitel zavazuje, ze dilo bude po uréitou dobu zplisobilé k
pouZiti pro obvykly ucel nebo Ze si zachova vlastnosti stanovené touto smlouvou, projekter,
pravnimi piedpisy, technickymi normami, piip. vlastnosti obvyklé. Zaruka se nevztahuje na
bézna opotfebeni, ani na zdvady zptisobené nésilné, vyssi moci apod.

12.5 Zérudni doba ¢ini 60 mésicii ode dne predani a prevzeti dokondeného dila mezi
objednatelem a zhotovitelem.

12.6 Objednatel je opravnén reklamovat vady dila, tj. vady pfi pievzeti a vady, na které se
vzahuje zaruka, pisemné u zhotovitele bez zbyte&ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci
bude popsano, kde se vady nachdzeji a jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede,
jakym zptisobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén poZadovat:

12.6.1 odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodénim chybgjici véci

12.6.2 odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

12.6.3 pfiméfenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je opravnén vybrat si ten zplisob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k vym&ng
nebo dodéni chybéjici véci, zatne béZet zdrucni doba znovu od ptevzeti nové véci. Totéz
plati, dojde-li kvyméné sougastky, na kterou byla poskytnuta zaruka.

12.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozd&ji do posledniho dne doby dle odst. 12.2 tohoto &ldnku
nebo do posledniho dne zaruéni doby, pfiGemZ i reklamace odeslana postou, datovou
schrankou, e-mailem nebo faxem objednatelem v posledni den zéruéni Ihity, se povaZuje za
vcas uplatnénou.

12.8 Zhotovitel je povinen nejpozdgji do 15 dnit po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢ neuznavd. Pokud tak neuéini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.



12.9 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozdéji
vSak do 15 dmi po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamovanou vadu neuznava.
Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech a2 do
rozhodnuti soudu.

12.10 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v souladu s odst. 12.9, je
objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Vedkeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

12.11 Zaruéni doba nebéZi po dobu, kterou objednatel nemohl ptedmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Clanek XIII. Sankee

13.1 Pokud zhotovitel bude v prodleni s pfedanim zhotoveného dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den
prodleni.

13.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi stanovené pravnim piedpisem.

13.3 K dhrad¢ smluvni pokuty vyzve oprdvnéna strana a strana povinna je povinna uhradit
tuto smluvni pokutu nejpozdéji do 21 ti dnii od obdrZeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dot¢eno pravo na nahradu Skody.

Clinek XIV. Vypovéd’ smlouvy a odstoupeni od smlouvy

14.1 Tuto smlouvu je mozZné vypov&dét z diivodu jejiho podstatného poruseni. V takovém
pripadé je smluvni strana opravnéna vypov&dét smlouvu bez vypovédni doby a pravni uginky
vypovédi nastavaji dnem nasledujicim po pisemném dorudeni vypovédi druhé smluvni strang.

14.2 Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokondeni dila del§im nez 30 dn z ddvodu na

strané zhotovitele,

- neodstrani-i zhotovitel ve stanoveném terminu vady a drobné nedodélky opakované zjisténé

pi1 kontrolnich dnech

- provadeni praci zhotovitelem v rozporu s pravnimi pfedpisy nebo technickymi normami.

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu se smlouvou.

- zastaveni €1 preruSeni praci zhotovitelem na dile bez souhlasu objednatele po dobu del3f nez
15 dni

- proti zhotoviteli je podan navrh na prohlaseni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani

- zhotovitel vstoupi do likvidace

14.5 Objednatel méd pravo odstoupit od smlouvy v piipadé, Ze zhotovitel uved! v nabice na
vefejnou zakazku v zadavacim Fzeni pfedchézejicim uzavieni této smlouvy informace nebo
doklady, které neodpovidaji skuteénosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadévaciho
fizeni.

14.4 Pokud pted dokon¢enim dila dojde k odstoupeni od smlouvy nebo vypovédi smlouvy,



predé zhotovitel nedokoncené dilo objednateli piscmnym protokolem, ve kterém bude popsan
stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soutasné piedd objednateli stavebni denik, byl-I
veden, (popl. jednoduchy zdznam o stavbé nebo denni zaznamy o stavbe), pripadné dalsi
doklady. )

14.5 Doru¢enim odstoupeni od smlouvy nebo doruéenim vypovédi od smlouvy zaéne béZet
zaruéni doba u provedenych &asti dila. Zhotoviteli zlistava zachovdna odpovédnost za vady u
provedenych €asti dila.

Jlinek XV. Zavérecna ustanoveni

15.1 Zhotovitel neni opravnén pfevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva
prava a zavazky vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

15.2 Objednatel vylucuje piijeti ndvrhu na uzavfeni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.
15.3 Objednatel a zhotovitel pfevzal na sebe nebezpedi zmény okolnosti podle § 1765
obcanského zakoniku, zdvazky tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

15.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky,
oznaCenymi jako dodatek s potadovym &islem ke smlouvg, a podepsanymi ob&ma smluvnimi
stranami.

I5.5 Objednatel a zhotovitel se déle dohodli, Ze prava a povinnosti z této smlouvy nelze
postoupit, a dale se dohodli, Ze odstoupeni od smlouvy musi byt vyslovné a v pisemné formg&,
takZe § 1978 odst. 2 obCanského zdkoniku se nepouzije.

15.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdr#i kazda smluvni
strana.

15.7 Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych zastupca smluvnich stran.
15.8 Tato smlouva bude uvetfejnéna prostiednictvim registru smluv zfizeného zakonem &.
34072015 Sb., o zvladtnich podminkach G&innosti nékterych smluv, uverejriovani té&chto smluv
a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v platném znéni. Objednatel zaile smiouvu
spravci registru smluv k uvetejndni prostfednictvim registru smluv bez zbyteéného odkladu,
nejpozdg)l viak do 30 dnit od uzavieni smlouvy. Pro vyloudeni pochybnosti smhuvni strany
vyslovn& uvédi, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi a prostiednictvim registru
smluv bude uvefejnén text této smlouvy tak jak to vyZaduje zakon o registru smiuv.

15.9 Usastnici prohladuji, Ze tato smlouva byla sepsana dle jejich pravé a svobodné ville, na
dikaz ¢ehoZ niZe pripojuji své podpisy.

15.10 Zhotovitel byl vybran, smlouva byla schvdlena a k podpisu smlouvy byl povéten
RNDr.Vladimir Vetehy, CSc., mistostarosta MC Brno-Bystrc na 8/40. schizi rady MC Brno-
Bystre dne 18.5.2022, bod 6.2.02.

etchy, CSc.
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