



**DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod GEAM  
č. p. 86  
592 51 Dolní Rožínka

D400/45000/00216/22/00

## Smlouva o dílo Temperace objektů na CHÚ – nové

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
v platném znění, na základě výběrového řízení zveřejněného prostřednictvím elektronického nástroje Tender  
arena na profilu zadavatele pod vygenerovaným systémovým číslem zakázky:  
P22V00221737

### I. Smluvní strany

#### OBJEDNATEL:

**DIAMO**, státní podnik  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se:

**DIAMO**, státní podnik  
Odštěpný závod GEAM  
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka  
**IČO:** 00002739      **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

**Bankovní spojení:** [redacted]

č. ú. [redacted]

Zastoupený: [redacted] vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech obchodních:

[redacted]

Tel.: [redacted] Mob.: [redacted] e-mail: [redacted]

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

[redacted]

Tel.: [redacted] Mob.: [redacted] e-mail: [redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

**DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod GEAM  
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

dále jen „objednatel“

#### ZHOTOVITEL:

**PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o.**  
Tovární 807, 664 61 Rajhrad  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58792  
**IČO:** 28287967      **DIČ:** CZ28287967

**Bankovní spojení:** [redacted]

č. ú. [redacted]

Zastoupený: [redacted] jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[redacted]

Mob.: [redacted] e-mail: [redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

**PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o.**  
Tovární 807, 664 61 Rajhrad

dále jen „zhotovitel“; dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“

## II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací - vytápění třech objektů v rámci investiční akce „Temperace objektů na ZCHÚ“ v areálu Chemické úpravy odštěpného závodu GEAM Dolní Rožinka včetně uvedení do provozu a proškolení obsluhy dle podmínek Zadávací dokumentace výběrového řízení č. OVZ/179/22 a dle nabídky zhotovitele, která je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Klasifikace:

CPV: **45232141-2 Vytápění**

CZ-CPA: **43.22 Instalatérské, topenářské a plynářské práce**

## III. Doba plnění předmětu smlouvy

Termín plnění: nejpozději do **31. 10. 2022.**

## IV. Místo plnění, způsob dodání

Dodací podmínka dle INCOTERMS 2020 DAP.

DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožinka

*Místo dodání:*

provoz Chemická úprava, souřadnice GPS – 49.4959000N, 16.2286000E (Kraj Vysočina)

## V. Cena předmětu smlouvy

Celková cena předmětu smlouvy je stanovena dle nabídky zhotovitele v Příloze č. 1 této smlouvy:

**Celková cena předmětu smlouvy: 2 214 989,68 Kč bez DPH.**

Změny nabídkových jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy jsou v průběhu doby plnění vyloučeny. Bude fakturováno jejich skutečně provedené množství.

DPH bude účtována a fakturována ve výši dle obecně závazných právních předpisů platných v době zdanitelného uskutečnění.

Případně budou účtovány a fakturovány i jiné daně a poplatky vyžadované platnými právními předpisy.

## VI. Platební podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednaný předmět smlouvy ve výše uvedeném místě plnění a objednatel se ho zavazuje odebrat a uhradit sjednanou cenu podle podmínek uvedených v této smlouvě. Podkladem pro fakturaci bude předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.
2. Cena za stavební práce bude fakturována po řádném předání dokončeného celého díla bez možnosti zálohových plateb.
3. Objednatel fakturu uhradí ve lhůtě splatnosti 30 kalendářních dnů od jejího doručení.



## **VIII. Podmínky provedení díla**

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo. Zhotovitel ručí za všechny škody, bezpečnost díla, včetně škod nepředvídatelných až do doby jeho předání objednateli. Náklady na nápravu a úhradu škod nese zhotovitel.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi či předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním.
3. Zhotovitel se zavazuje, že použije pouze hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, případně opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu, byl-li vydán, přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý.

## **IX. Předání díla**

1. Součástí přijímacího řízení bude protokol sepsaný dle obvyklých zvyklostí, jehož obsahem bude zejména popis případně zjištěných vad a nedodělků, jakož i způsob a termíny jejich odstranění a jednoznačný projev vůle smluvních stran, že dílo jako celek předávají a přebírají.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla nebo okamžikem, kdy závazek provést dílo zanikne jiným způsobem.
3. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
4. Nedodělkem díla se rozumí nedokončené práce, dodávky a výkony.

## **X. Radiační ochrana a BOZP**

1. Objednatel se zavazuje seznámit zaměstnance zhotovitele s místně provozními předpisy na místě výkonu smluvní činnosti - v areálu provozu Chemické úpravny, zásadami radiační ochrany (dle § 50 vyhlášky č. 422/2016 Sb.), podmínkami bezpečnosti práce, informovat je o zdravotních rizicích a ochraně před jejich působením.
2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že se jeho zaměstnanci budou řídit vnitřní dokumentací objednavatele, s kterou byli prokazatelně seznámeni, pokyny příslušných odpovědných zaměstnanců objednavatele a platnou legislativou v dané oblasti, zejména v oblasti bezpečnosti a hygieny při práci a radiační ochrany.
3. Zhotovitel se upozorňuje, že se Odpařovací stanice, Kotelna a Objekt pomocných provozů v areálu CHÚ nachází ve „Sledovaných pásmech se zdroji ionizujícího záření“ dle § 49 vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.
4. Osoba zodpovědná za radiační ochranu je [REDAKCE] vedoucí provozu Chemická úpravna.
5. Zhotovitel se zavazuje předávat objednavateli měsíčně a po ukončení činnosti, údaje o svých zaměstnancích a smluvních pracovnících provádějící předmětné smluvní práce – seznam osob, data narození a počet hodin jimi strávených na pracovištích. Na základě těchto podkladů bude provedeno objednavatelem vyhodnocení radiační ochrany a zpracovány odhady efektivních dávek zaměstnanců Zhotovitele dle platného „Programu monitorování“. Výsledky budou zhotoviteli předány.

6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení díla umožnit dozimetrickou kontrolu použitých mechanismů, nástrojů a ochranných pomůcek. V případě potřeby zajistí zhotovitel v součinnosti s objednatelem jejich dekontaminaci před odvozem z organizačních jednotek o. z. GEAM.

## **XI. Sankční ujednání**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení díla (viz článek III. této smlouvy), má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši ■■■ % z celkové ceny plnění, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou fakturované částky má zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení ve výši ■■■ % z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.
3. V případě podstatného porušení smlouvy dle článku XII. této smlouvy, pro které má objednatel možnost odstoupit, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši ■■■% z celkové ceny plnění objednateli na základě vystavené faktury.
4. Splatnost faktury za smluvní pokutu, úrok z prodlení či jiné sankce je sjednána na 14 kalendářních dní.
5. Ujednáním o smluvní pokutě dle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
6. Smluvní strany se dohodly, že celkový rozsah odpovědnosti zhotovitele vůči zadavateli za škodu, která objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy nebo porušením právního předpisu vznikne, je omezen do výše ■■■ % ceny díla dle této smlouvy, a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Smluvní strany se dohodly, že se nahrazuje jak skutečná škoda, ušlý zisk i další typy škod. Výše sjednané omezení se nepoužije na náhradu škody způsobené úmyslně či v důsledku hrubé nedbalosti, a to v takových případech, kdy právní předpisy limitaci odpovědnosti za škodu vylučují.

## **XII. Podstatné porušení smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu občanského zákoníku pokládají za podstatné porušení smluvní povinnosti s možností odstoupení od smlouvy:

- a) neprovedení předmětu smlouvy v plném rozsahu dle článku II. této smlouvy,
- b) nedodržení ujednání o jakosti dle článků VII. a VIII. této smlouvy.

## **XIII. Vyšší moc**

1. V případě vyšší moci jsou smluvní strany po dobu jejího trvání zproštěny povinností vyplývajících ze smlouvy. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které nastaly po uzavření smlouvy v důsledku nepředvídatelných událostí, které smluvní strany nemohou odstranit, jako je živelná katastrofa.
2. Smluvní strany jsou povinny neprodleně ohlásit příslušné druhé straně vznik nebo ukončení vyšší moci a následovně toto potvrdit doporučeným dopisem.
3. Na požádání předloží smluvní strana dovolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

4. Jestliže v důsledku vyšší moci nedojde k plnění předmětu smlouvy ve smyslu odstavce 1 a smluvním stranám vzniknou z tohoto důvodu náklady, hradí každá smluvní strana svoje.

#### **XIV. Platnost smlouvy**

1. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Smlouva může být ukončena odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran, pokud dojde k jejímu podstatnému porušení podle článku XII. této smlouvy.
3. Při ukončení platnosti smlouvy shora uvedenými způsoby musí smluvní strany vyrovnat všechny vzájemné pohledávky a závazky.

#### **XV. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Smluvní vztah bude podléhat zákonu o registru smluv. Účastníci smlouvy tímto vyslovují souhlas s uveřejněním celého textu smlouvy ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Účastníci smlouvy berou na vědomí, že registraci smlouvy ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb. o registraci smluv provede DIAMO s. p.
3. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
5. Tato smlouva je vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení, které obě smluvní strany opatří kvalifikovaným elektronickým podpisem osob oprávněných zastupovat Smluvní stranu dle úvodních ustanovení smlouvy.
6. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právem a právním řádem České republiky.
7. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.  
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO).  
Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitá a srozumitelná a že není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

9. Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící uzavření této smlouvy.

V Dolní Rožínce, dne 07. 07. 2022

V Rajhradu, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
vedoucí odštěpného závodu

.....  
[redacted]  
jednatel

**Přílohy:** Příloha č. 1 – Soupis prací

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1624-21  
Stavba: TEMPERACE OBJEKTŮ NA ZCHÚ

KSO:  
Místo: Rožná

CC-CZ:  
Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel:  
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů  
Ostatní náklady ze souhrnného listu

██████████  
██████████  
**2 214 989,68**

**Cena bez DPH**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní snížená	██████████	██████████	██████████

**Cena s DPH**

**v CZK**

██████████

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1624-21

**Stavba:** TEMPERACE OBJEKTŮ NA ZCHÚ

Místo: Rožná

Datum:

31. 8. 2021

Zadavatel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Projektant:

DIAMO, státní podnik,  
odštěpný závod GEAM

Zhotovitel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Zpracovatel:

██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		██████████	██████████
1624-21- SO 01	Odpařovací stanice	██████████	██████████
1624-21- SO 02	Kotelna	██████████	██████████
1624-21- SO 03	Objekt pomocných provozů	██████████	██████████
<b>2) Ostatní náklady</b>		██████████	██████████
A)	Uvedení do provozu	██████████	██████████
B)	Zaškolení obsluhy	██████████	██████████
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>2 214 989,68</b>	██████████

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TEMPERACE OBJEKTŮ NA ZCHÚ

Objekt:

1624-21-SO\_01 - Odpařovací stanice

KSO:

Místo:

Rožná

CC-CZ:

Datum:

31. 8. 2021

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

**1 512 964,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

[REDACTED]

Sazba daně

[REDACTED] %  
[REDACTED] %

Výše daně

[REDACTED]

**Cena s DPH**

**v CZK**

[REDACTED]

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TEMPERACE OBJEKTŮ NA ZCHÚ

Objekt:

1624-21-SO\_01 - Odpařovací stanice

Místo:

Rožná

Datum:

31. 8. 2021

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Projektant:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Zhotovitel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

1 512 964,00

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

## 2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**1 512 964,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TEMPERACE OBJEKTŮ NA ZCHÚ

Objekt:

1624-21-SO\_01 - Odpařovací stanice

Místo:

Rožná

Datum:

31. 8. 2021

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Projektant:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Zhotovitel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

1 512 964,00

### D PSV

1	K	733190217
2	K	733291101
3	K	783601713
4	K	783614551
5	K	783617611
6	K	DM.008

### D 731

7	K	723150366
8	K	723160334-1
9	K	723190110
10	K	723190110-01
11	K	731244113
12	K	731244494-011
13	M	DM.005
14	M	DM.006
15	K	DM.097
16	K	731810312
17	K	731810442
18	K	732331106
19	K	733111124
20	K	733111126
21	K	733111127
22	K	733222102
23	K	733222103
24	K	733223106
25	K	733222104
26	K	733223105
27	K	734111411-01
28	K	734111412-03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	734111412					
30	K	734221682.GCM					
31	K	734261402					
32	K	734421101.					
33	K	734421102					
34	K	734491101-01					
35	K	735152473.KRD					
36	K	735152495.KRD					
37	K	735152574.KRD					
38	K	735152575.KRD					
39	K	735152577.KRD					
40	K	735152594.KRD					
41	K	735152675.KRD					
42	K	735152678.KRD					
43	K	735152679.KRD					
44	K	735152681.KRD					
45	K	998731101					
46	K	DM.002					
47	K	DM.004					
48	K	DM.005					
49	K	DM.006					
50	K	DM.010					
51	K	DM.011					
52	K	DM.012					
53	K	DM.013					
54	K	DM.014					
55	K	DM.100					
56	K	DM.101					
57	K	DM.102					
58	K	DM.103					
59	K	DM.104					
60	K	DM.105					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TEMPERACE OBJEKTŮ NA ZCHÚ

Objekt:

1624-21-SO\_02 - Kotelna

KSO:

Místo:

Rožná

CC-CZ:

Datum:

31. 8. 2021

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

495 590,00

DPH základní  
snižená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TEMPERACE OBJEKTŮ NA ZCHÚ

Objekt:

1624-21-SO\_02 - Kotelna

Místo:

Rožná

Datum:

31. 8. 2021

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Projektant:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Zhotovitel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

495 590,00

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

## 2) Ostatní náklady

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**495 590,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TEMPERACE OBJEKTŮ NA ZCHÚ

Objekt:

1624-21-SO\_02 - Kotelna

Místo:

Rožná

Datum:

31. 8. 2021

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Projektant:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Zhotovitel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

495 590,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV
1	K 733190217	
2	K 783601713	
3	K 783614551	
4	K 783617611	
D	731	
5	K 723150366	
6	K 723160334-1	
7	K 723190110	
8	K 731244113	
9	K 731244494-011	
10	M DM.005	
11	K DM.097	
12	K DM.098	
13	K 731810312	
14	K 731810442	
15	K 732331106	
16	K 733111123	
17	K 733111124	
18	K 733111126	
19	K 733111127	
20	K 734111411-01	
21	K 734111411	
22	K 734111412-03	
23	K 734111412	
24	K 734421102	
25	K 734441117	
26	K 734491101-01	
27	K DM.001	
28	K DM.002	
29	K DM.003	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	DM.005					
31	K	DM.006					
32	K	DM.004					
33	K	998731101					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TEMPERACE OBJEKTŮ NA ZCHÚ

Objekt:

1624-21-SO\_03 - Objekt pomocných provozů

KSO:

Místo:

Rožná

CC-CZ:

Datum:

31. 8. 2021

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

IČ:

DIČ:

Projektant:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

**170 608,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

**Cena s DPH**

**v CZK**

[REDACTED]

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TEMPERACE OBJEKTŮ NA ZCHÚ

Objekt:

1624-21-SO\_03 - Objekt pomocných provozů

Místo:

Rožná

Datum:

31. 8. 2021

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Projektant:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Zhotovitel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

170 608,00

## 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**170 608,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TEMPERACE OBJEKTŮ NA ZCHÚ

Objekt:

1624-21-SO\_03 - Objekt pomocných provozů

Místo:

Rožná

Datum:

31. 8. 2021

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Projektant:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Zhotovitel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**170 608,00**

D PSV

1	K	733190217
2	K	783601713
3	K	783614551
4	K	783617611

D 731

5	K	723150366
6	K	723160334-1
7	K	723190110
8	K	731244494-011
9	M	DM.005
10	K	733111124
11	K	733111125
12	K	734111412
13	K	734111412-01
14	K	734421102
15	K	734441117
16	K	734491101-01
17	K	998731101
18	K	DM.002
19	K	DM.003
20	K	DM.004
21	K	DM.097
22	K	DM.098