

SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele: **07/2022**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d a t e l: **Obec Úlice**
se sídlem: Úlice 50
330 33 Město Touškov
IČO: 00258440
DIČ: CZ00258440
Tel.: +420 725 041 083
e-mail: info@obeculice.cz
zastoupený: ve věcech smluvních je oprávněn jednat
Bc. Ondřej Bacho, starosta města

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: **PROMONASTA s.r.o.**
se sídlem: U Ježíška 2713/11
326 00 Plzeň
(zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, vložka 13249)
fakturační adresa: PROMONASTA s.r.o. U Ježíška 2713/11, 326 00 Plzeň
**zasílací adresa pro faktury a dokumenty: PROMONASTA s.r.o.,
Sytno 85, 349 01, Stříbro**
IČO: 26323737
DIČ: CZ26323737
Bank. spojení: ČSOB
číslo účtu: 175559156/0300
E-mail: promonasta@seznam.cz
zastoupený: ve věcech smluvních je oprávněn jednat
David Cipra, jednatel společnosti mobilní telefon: 736 609 649

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo:

ÚLICE – parkovací stání a zpevněné plochy u OÚ

Místo plnění: **Úlice**

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- tato smlouva o dílo
- soupis prací – nabídkový rozpočet
- platné technické a právní normy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit za podmínky, že bude tato záměna technicky možná a objednatel bude souhlasit s promítnutím těchto změn do ceny za dílo. Požadavek objednatele na tyto změny musí být písemný. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.

3. Cena díla

Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami obsahující veškeré náklady zhotovitele, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených v nabídce a činí

Cena bez DPH	131 316,97	Kč
DPH 21 %	27 576,56	Kč
Celkem vč. DPH	158 893,53	Kč

Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku, popř. dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

4. Termín plnění

Předpokládaná doba realizace:

Zahájení prací:	03.05. 2022
Dokončení prací:	31.05. 2022

Podmínkou zahájení stavebních prací je předání staveniště po podpisu smlouvy o dílo.

Dokončené dílo může být předáno objednateli i před termínem dokončení.

Zhotovitel není v prodlení a objednatel není oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ani úrok z prodlení v těchto případech:

- pokud dojde během stavby k podstatné změně rozsahu a druhu prací
- zhotovitel přeruší práce z důvodu na straně objednatele
- pokud dojde v průběhu realizace díla ke zhoršení povětrnostních podmínek, které znemožňují provádět dílo v odpovídající kvalitě nebo nelze provádět práce vůbec
- pokud dojde k opožděnému předání staveniště
- z důvodů vyšší moci

Z těchto shora uvedených důvodů jsou smluvní strany povinny na základě písemné výzvy jedné ze smluvních stran uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo.

5. Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve písemně 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla.

Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění. Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu (popř. cenové nabídce, popř. rozsahu dohodnutém mezi zhotovitelem a objednatelem při předání staveniště).

6. Záruční doba

Záruční doba za dílo činí **60 měsíců** a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V případě předání díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části díla. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniknuvší po předání díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, materiály rozrušujícími silniční konstrukci, se záruka nevztahuje.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny deformací podloží, které prokazatelně neprováděl.

7. Platební podmínky

Úhrada bude prováděna měsíčními fakturami na základě soupisu skutečně provedených prací vypracovaný zhotovitelem a odsouhlasený objednatelem. Konečná faktura bude vystavena až po řádném převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla.

Splatnost všech platebních dokladů je dohodnuta na **14 dní** po doručení objednateli.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro úhradu předmětu této smlouvy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho provedení, předání a převzetí bez případných vad a nedodělků nebránících uvedení díla do provozu.

Fakturováno bude skutečně provedené množství.

8. Majetkové sankce - smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

- a) Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a faktur činí 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli.
- b) Pokud objednatel nedodrží dohodnutý termín pro předání staveniště, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- c) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení.
- d) Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnutém termínu činí 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení, kterou zaplatí zhotovitel objednateli.

9. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník v souladu s §157 stavebního zákona 183/2006.

10. Provádění díla

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, bezpečnostní předpisy, které se týkají jeho činnosti.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. V případě, že objednatel do tří dnů od upozornění neprovede kontrolu, má se za to, že se zakrytím souhlasí.

V případě provádění víceprací bude po projednání smluvními stranami prodloužena lhůta dokončení úměrně charakteru těchto prací.

Zhotovitel neumístí na stavbu svoji reklamu, či logo bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé při stavebních pracích v souladu s příslušnými právními předpisy.

Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště odpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární bezpečnosti.

Zhotovitel je povinen udržovat sjízdné příjezdové komunikace ke staveništi. V případě jejich znečištění způsobené v důsledku probíhající činnosti na stavbě závadu bez průtahů odstraní.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli škodu vzniklou v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy.

11. Ostatní ujednání

Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami.

Objednatel předá zhotoviteli vytyčení podzemních i nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Objednatel zajistí koordinaci souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

12. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

V Úlicích dne 30-05-2022
Za objednavatele:



Bc. Ondřej Bacho
starosta města

V Sytně dne
Za zhotovitele **PROMONASTA s.r.o.**

U Ježíška 2713/11
326 00 Plzeň
Provoz. Sytno 85
349 01 Stříbro

David Cipra
jednatel společnosti

VERLAG
DASHÖFFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ULICE - parkovací stání a zpevněné plochy u OÚ	Objednatel:	OÚ Úlice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Úlice	Zhotovitel:	PROMONASTA s.r.o.	IČ/DIČ:	26323737/CZ26323737
Začátek výstavby:	21.03.2022	Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:	Zlková Iveta	Datum:	21.03.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.		Mimotozav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka		Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	131 316,97	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			Celkem bez DPH	131 316,97
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem včetně DPH	158 893,53
Základ 21%	131 316,97	DPH 21%	27 576,56		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

PROMONASTA s.r.o.

U Ježiška 2713/11
326 00 Pízech
Provoz. Sýtno 85
349 01 Stržbro

③



VERLAG
DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby: **ÚLICE - parkovací stání a zpevněné plochy u OÚ**

Doba výstavby:

Objednatel:

OÚ Úlice

Druh stavby:

Začátek výstavby:

21.03.2022

Projektant:

Úlice

Konec výstavby:

21.03.2022

Zhotovitel:

PROMONASTA s.r.o.

Lokalita:

Zpracováno dne:

21.03.2022

Zpracoval:

Ziková Iveta

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
			Roční práce				7 989,30	7 989,30				
1		11	Přípravné a přidružené práce	m2	99,00	80,70	0,00	7 989,30	7 989,30	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
		1130111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	99,00	80,70	0,00	7 989,30	7 989,30	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
2		12	Odkopávky a prokopávky	m3	29,70	193,00	0,00	5 732,10	5 732,10	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	29,70	193,00	0,00	5 732,10	5 732,10	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
3		16	Přemístění výkopku	m3	29,70	274,00	0,00	8 137,80	8 137,80	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	29,70	274,00	0,00	8 137,80	8 137,80	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
4		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m3	m3	29,70	269,01	0,00	7 989,60	7 989,60	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
5		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	m2	99,00	214,51	18 234,81	3 001,68	21 236,49	0,44	43,66	43,66 RTS II / 2021
		564861111RT2	Podklad ze štrkodritu po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	99,00	214,51	18 234,81	3 001,68	21 236,49	0,44	43,66	43,66 RTS II / 2021
6		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažbě	m2	99,00	271,51	4 198,59	22 680,90	26 879,49	0,07	7,32	7,32 RTS II / 2021
		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	99,00	271,51	4 198,59	22 680,90	26 879,49	0,07	7,32	7,32 RTS II / 2021
7		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	5,00	291,51	1 101,05	356,50	1 457,55	0,16	0,80	0,80 RTS II / 2021
		639571210R00	Kačírak pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	5,00	291,51	1 101,05	356,50	1 457,55	0,16	0,80	0,80 RTS II / 2021
8		711	Izolace proti vodě	m2	10,50	173,99	980,07	846,83	1 826,90	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
		711823121RT2	Montáž nopové fólie svíslé	m2	10,50	173,99	980,07	846,83	1 826,90	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
9		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	kus	1,00	2 435,00	1 135,46	7 899,54	9 035,00	0,43	1,11	0,43 RTS II / 2021
		899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	2 435,00	1 135,46	7 899,54	9 035,00	0,43	1,11	0,43 RTS II / 2021
		895941111R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	2,00	3 300,00	750,37	1 684,63	6 600,00	0,34	0,68	0,68 RTS II / 2021
10		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních kornu	m	19,00	77,79	5 262,89	4 937,96	10 200,85	0,00	4,79	4,79 RTS II / 2021
		919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	19,00	77,79	890,15	587,86	1 478,01	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
		919731122R00	Zarovnání stýčné plochy živého tl. do 10 cm	m	19,00	53,11	0,00	1 009,09	1 009,09	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
		917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	25,50	302,50	4 372,74	3 341,01	7 713,75	0,19	4,79	4,79 RTS II / 2021
14		59245308	Ostatní materiál	m2	99,00	269,50	30 831,90	0,00	30 831,90	0,13	14,12	14,12 RTS II / 2021
		592174231	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	99,00	269,50	30 831,90	0,00	30 831,90	0,13	14,12	14,12 RTS II / 2021
15			Obrubník chodníkový ABO 8-10 500/80/250	kus	51,00	81,40	26 680,50	0,00	26 680,50	0,02	1,15	1,15 RTS II / 2021
							4 151,40	0,00	4 151,40			
			Celkem:				131 316,97					

Poznámka: