

**Progres Liberec s.r.o.,**

se sídlem: Vilová 350, 460 10 Liberec X - Františkov

IČ 25401645, DIČ CZ25401645,

zapsaná: v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka 15317

zastoupená: p. Martinem Hrabaněm, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 27-4112160277/0100

(dále jen **Progres** na straně jedné)

a

**Statutární město Liberec**

se sídlem: Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, PSČ 460 59

IČ 00262978

zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města

bankovní spojení:

(dále jen **Město** na straně druhé)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek, tuto

**Smlouvu o spolupráci**  
**při přípravě a realizaci stavby**

(dále jen „Smlouva“)

7/16/0037

**Článek I.**

**Účel smlouvy**

- 1.1 Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování níže uvedeného předmětu smlouvy.

**Článek II.**

**Předmět smlouvy**

- 2.1 Předmětem této smlouvy je společný postup při přípravě, zajištění realizace a financování obnovy povrchů stavby „**Oprava komunikace Dr. Milady Horákové v úseku Melantrichova - Hradební**“ (dále jen „**Stavba**“), kde investorem rekonstrukce komunikací ve vlastnictví města Liberec bude Město.

**Článek III.**

## **Příprava stavby**

- 3.1 Město již zajistilo nebo zajistí na svůj náklad:
  - 3.1.1 zpracování úplné projektové dokumentace Stavby včetně projednání s RWE GasNet s.r.o.,
  - 3.1.2 vydání pravomocného stavebního povolení či ohlášení udržovacích prací na kompletní Stavbu,
  - 3.1.3 provedení řádného výběrového řízení na zhotovitele Stavby
  - 3.1.4 uzavření příslušných smluvních ujednání na realizaci kompletní Stavby se zhotovitelem Stavby,
  - 3.1.5 výkon technického dozoru investora na celý rozsah Stavby,
  - 3.1.6 majetkoprávní i fyzické uvolnění staveniště, na kterém je realizována kompletní Stavba,
  - 3.1.7 úhradu celkových nákladů stavby zhotoviteli po protokolárním předání kompletní a bezvadné Stavby v termínech stanovených v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem,
  - 3.1.8 vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí – povolení k trvalému užívání stavby místně příslušným vodoprávním úřadem
- 3.2 Progres již zajistil nebo zajistí na svůj náklad:
  - 3.2.1 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby.

## **Článek IV.**

### **Prohlášení smluvních stran**

- 4.1 Město prohlašuje že:
  - 4.1.1 provede výběr zhotovitele projektové dokumentace v rozsahu výše uvedeném tak, aby projektant byl odborně způsobilý a takový, se kterým má pozitivní zkušenosti z obdobných projektů
  - 4.1.2 provede výběr zhotovitele stavby tak, aby tento provedl Stavbu řádně, odborně a kvalitně při dodržení smluvních termínů a za cenu obvyklou v místě realizace Stavby,
  - 4.1.3 umožní oprávněnému zástupci Progres kontrolu nad realizací stavby na vyžádání vždy minimálně tři pracovní dny předem,
  - 4.1.4 vyzve minimálně tři pracovní dny předem Progres k účasti na přejímacím řízení kompletní a bezvadné Stavby,
  - 4.1.5 zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků pro bezproblémové a nepřerušované financování Stavby až do jejího úplného dokončení,
- 4.2 Progres prohlašuje, že:
  - 4.2.1 souhlasí s výběrem zhotovitele a s cenou za zhotovení kompletní stavby sjednanou ve smlouvě o dílo se zhotovitelem,
  - 4.2.2 uhradí podíl na realizaci investice stanovený v čl. V.

## Článek V.

### Podíl smluvních stran na financování stavby

- 5.1 Město se zavazuje na svůj náklad financovat kompletní předprojektovou a projektovou přípravu Stavby a kompletní inženýrskou činnost,
- 5.2 Město se zavazuje financovat realizaci Stavby dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby,
- 5.3 Progres se zavazuje uhradit Městu příspěvek na investici, který činí 513.289,66 Kč. Výše příspěvku byla stanovena na základě rozsahu stavby RWE RMS Liberec - Dr.M.Horákové II-1.část,
- 5.4 úhrada příspěvku bude provedena po protokolárním předání Stavby a zároveň po podpisu této Smlouvy na základě faktury vystavené Městem,
- 5.5 v případě, že dojde k navýšení smluvní ceny stavby o hodnotu uznaných víceprací, nebude tato skutečnost zakládat důvod pro navýšení příspěvku, který je stanoven v čl. V. této smlouvy; výjimkou jsou vícepráce vzniklé z podnětu Progres,

## Článek VI.

### Závěrečná ustanovení

- 6.1 tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran,
- 6.2 jakékoli změny této smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně podepsaného dodatku, smlouva je rovněž účinná pro právní nástupce smluvních stran,
- 6.3 tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou, všechna vyhotovení mají platnost originálu,
- 6.4 smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, ji takto podepsaly,
- 6.5 doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou statutárního města Liberec usnesením č. 496/2016 ze dne 7.6.2016,
- 6.6 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.


V Liberci dne: - 7. 07. 2016

V Liberci dne: 29. 06. 2016



Martin Hrabáň

jednatel  
Progres Liberec s. r. o.  
Vilová 10, 460 01 Liberec  
IČ 25401645, DIČ CZ25401645  
Tel.: 482 313 289, fax: 482 313 315



Tibor Batthyány

