
Smlouva o dílo č. 2022/0768/OaS
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: 
se sídlem: 
zastoupené 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel")

Statutární město Kladno
náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

 Milan Volf, átor
        

002 34 516
CZ00234516

    

a

ZHOTOVITEL: 
se sídlem: 
zastoupený 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:

(dále jen „zhotovitel")
(společně také jako „smluvní strany" nebo každá samostatně jako „smluvní strana")

uzavírají dnešního dne tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Ing.Jan Svoboda
Slánská 2242, 272 01 Kladno

Ing.Jan Svoboda 
  

707 84 213 
CZ8001030048

Preambule
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě rozhodnutí zadavatele ve věci veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Úpravy a doplnění zeleně v ulicích". Objednatel se 
zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele na 
realizaci předmětu plnění této smlouvy byla zadavatelem vybrána jako nabídka 
nejvhodnější.

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem a účelem této smlouvy je vytvoření díla - sadové úpravy v souladu se 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu „Úpravy a doplnění zeleně 
v ulicích" (dále jen „dílo"). Rozsah díla je stanoven dle výkazu výměr, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy se 
Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění díla za dostatečnou a 
vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a 
sjeho místními podmínkami, a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady 
předané mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.



2. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:
• dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních

nákladů nezbytných pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto
náklady jsou součástí ceny díla podle čl. VI. této smlouvy);

3. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž
bezvadné provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

4. Kompletním dílem se rozumí zhotovitelem úplné, funkční a bezvadné provedení a
obstarání všech potřebných prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro řádné a kvalitní provedení a dokončení díla.

5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v
této smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě
podepsaného objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda
objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a
popis způsobu jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením §
564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemné).

Článek II.
Technický dozor investora

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu,
která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického
dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění
oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen „TDI"). O
určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně
vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je zhotovitel povinen adresovat oznámení,
výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle smlouvy vedle objednatele rovněž
TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran
povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.

2. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění smlouvy
nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy. Při
porušení zákazu dle věty prvé je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek III.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání
staveniště pro provádění díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále
jen „staveniště"), a to formou protokolárního předání staveniště. Zhotovitel je povinen
převzít staveniště na základě výzvy objednatele. Právo vstupu a užívání staveniště
nemusí náležet výhradně zhotoviteli.

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení
staveniště. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit
na vlastní náklady řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož
i veškerých věcí a zařízení, které na staveniště dopravil za účelem provádění díla,
a neumožnit přístup na staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami
je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy, personál objednatele, TDI, autorský
dozor projektanta, další osoby označené objednatelem, a dále zástupci dotčených
orgánů státní správy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení staveniště a jeho
závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat
objednateli do 5 dnů od dokončení díla nebo od předčasného ukončení smlouvy.
V případě dokončení díla je zhotovitel povinen uvést staveniště do původního stavu,
s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům objednatele.
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nákladů nezbytných pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto 
náklady jsou součástí ceny díla podle čl. VI. této smlouvy);

3. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž 
bezvadné provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

4. Kompletním dílem se rozumí zhotovitelem úplné, funkční a bezvadné provedení a 
obstarání všech potřebných prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné a kvalitní provedení a dokončení díla.

5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v 
této smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda 
objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a 
popis způsobu jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 
564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemné).

Článek II.
Technický dozor investora

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, 
která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického 
dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění 
oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen „TDI"). O 
určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně 
vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je zhotovitel povinen adresovat oznámení, 
výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle smlouvy vedle objednatele rovněž 
TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran 
povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.

2. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění smlouvy 
nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy. Při 
porušení zákazu dle věty prvé je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek III.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání 
staveniště pro provádění díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále 
jen „staveniště"), a to formou protokolárního předání staveniště. Zhotovitel je povinen 
převzít staveniště na základě výzvy objednatele. Právo vstupu a užívání staveniště 
nemusí náležet výhradně zhotoviteli.

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 
staveniště. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit 
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4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu
objektů na staveništi (vedení inženýrských sítí, stromů apod.). Zhotovitel je dále
povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií
potřebných k provádění díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení
staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž
personálem objednatele, TDI.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého
je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména nikoli
však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem, a to způsobem
a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou
provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila.
Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den
v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě
zhotovitele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI. Zápisem
do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně Závazné
dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předávat průpisy jednotlivých listů
stavebního deníku objednateli nejpozději do 3 dnů od ukončení vedení stavebního
deníku.

Článek IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné
dokumentace, s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními
normami (ČSN, ČSN EN), které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy
závaznými, s platnými interními předpisy objednatele a s příkazy objednatele.
Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy
objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na
nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho
dodržením.

2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby
nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení staveniště. Zhotovitel
nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo staveniště. Zhotovitel
se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa
vytěžení (staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere
na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude
zhotovitel, popř. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že
s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů
při provádění díla jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli
je zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky
v jakostní třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo
neschválený materiál nebo výrobky.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám
nebo objížďkám staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně
nutný pro provedení díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů
sousedících pozemků. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné
negativní dopady provádění díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým
předstihem informovat objednatele o možných dopadech v průběhu provádění díla.
Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění
prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný
rozsah.
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nutný pro provedení díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů 
sousedících pozemků. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné 
negativní dopady provádění díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým 
předstihem informovat objednatele o možných dopadech v průběhu provádění díla. 
Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění 
prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný 
rozsah.



6. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí
osoby, a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k
ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů objednatele.

7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na
staveništi a veškerých metod užitých při provádění díla.

8. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce,
ve kterém prováděl dílo dle smlouvy, předat objednateli písemnou zprávu o postupu
prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje
o: (i) průběhu provádění díla, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na staveniště, vč.
údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na staveniště
a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (ii i) realizovaných prohlídkách a
zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech. Součástí této
zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění díla, vč. popisu
opatření, která zhotovitelem byla nebo budou přijata k odstranění zpoždění oproti
harmonogramu, pokud toto nastalo.

9. V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli
za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje
právo kteréhokoliv poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna
jakéhokoli poddodavatele podléhá schválení objednatele.

10. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám
v souvislosti s plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností
vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této smlouvy.

11. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, ve znění pozdějších předpisů).

12. Zhotovitel si je vědom, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z
veřejných výdajů, tudíž je ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.

Článek V.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění
smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění
této smlouvy zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění
na účet objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a
příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na
objednatele až okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem
objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele
nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel
i objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne.
Z kontrolního dne bude objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.

4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení,
návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele
nezbavují zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy
z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě
objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn
samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí
osoby na náklady zhotovitele. Případné právo objednatele na smluvní pokutu
či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
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6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla
navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a interních předpisů objednatele.
Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen
objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat
nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané
ve smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena

na základě cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na
provedení díla. V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto
způsobem, bude stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK)
platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu
zvýšení rozsahu díla stanovit ani tímto způsobem, bude stanovena ve výši ceny
obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného
zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů.
Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen
předat objednateli,

c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla
přiměřeně upraven dohodou smluvních stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude
upraveno písemným dodatkem smlouvy.

Článek VI.
Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla za celou dobu trvání smlouvy je
stanovena jako konečná a činí:

Cena díla bez DPH 1.997.064,-Kč
DPH 419.383,44Kč
Cena díla celkem vč. DPH 2.416.447,44Kč

Tato část díla bude účtována měsíčně dle skutečně provedených prací.
2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku
jako pevná.

3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a
dodávky, poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů souvisejících
s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení díla; cena obsahuje
i případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů,
a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského
zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.

5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů
v době vzniku daňové povinnosti.

6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením
provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce
skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího
zdanitelného plnění prohlašují poslední den tohoto kalendářního měsíce.

7. Objednatel umožňuje i dílčí fakturaci v průběhu provádění díla, a to ke konci
kalendářního měsíce. Ke každému daňovému dokladu (faktura) musí být připojen soupis
provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci, v členění po položkách dle
výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem
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objednatele. Faktura musí obsahovat uvedení čísla smlouvy objednatele a čísla alokace
finančních prostředků objednatele.

8. Cenu prací a dodávek provedených a neodsouhlasených technickým dozorem, je-li
ustanoven, jinak objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí
písemné dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu
s ustanovením §564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou
formu), jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

9. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad
nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový
doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná
v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu
objednateli.

10. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami
dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury
zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-
li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána
z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat
úrok z prodlení ve výši dle zákona.

12. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům
objednatele. Objednatel je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst
pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla, a to i v případě, že pohledávka
zhotovitele ještě nebude splatná.

13. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují
použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

14. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma:
• změny sazeb DPH
• zvýšení ceny o procento odpovídající míře inflace podle oficiálních údajů Českého
statistického úřadu. Míra inflace bude pro účely smlouvy vyjádřena přírůstkem
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentuální změnu
průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí
kalendářní rok. Zvýšení bude provedeno formou sjednání dodatku k této smlouvě, a
to k 1. 4. 2023. V případě, že míra inflace bude záporná (deflace), zavazují se smluvní
strany Cenu, respektive jednotkové ceny, odpovídajícím způsobem snížit
•

Článek VII.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit
a předat objednateli nejpozději do 3 měsíců od převzetí staveniště.

2. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
3. Místo plnění - ul. J. Kociána, Pařížská, Na růžovém poli, U Tržnice, nám. J. Masaryka
4. Místem plnění smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně
ostatní prostor staveniště. Místem předání písemných výstupů dle smlouvy je sídlo
objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek VIII.
Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním
předáním díla (všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem

objednatele. Faktura musí obsahovat uvedení čísla smlouvy objednatele a čísla alokace 
finančních prostředků objednatele.
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souvisejícími v souladu s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-li Závazné
dokumentaci a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání díla
bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby, který podepíší obě smluvní
strany a TDI (dále též jen „předávací protokol"). Součástí předávacího protokolu bude
též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem odsouhlaseného plnění. K
předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve
stavebním deníku.

2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla
neodpovídá smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla,
zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části.
Dojde-li přesto k převzetí díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny
v předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost
má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady díla. Nedohodnou-li
se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně objednatel. Takové
převzetí díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.

4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu
a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán
zápis. Dílo se považuje za úplně dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední
takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.

5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé
zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě,
může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů
nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich
nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími smlouvě, (iii) požadovat odstranění
a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly smlouvě a (iv) požadovat provedení
jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost díla nebo postup
zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen
bezodkladně požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem,
a dále za vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 24 měsíců po
ukončení doby trvání údržby. Po celou dobu je Zhotovitel odpovědný za zdárný vývoj
dřeviny.

3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady
se do záruční doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené
reklamace zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne
provedení reklamační opravy.

4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek
na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění
reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení písemné
reklamace objednatele, případně v delší lhůtě objednatelem poskytnuté. Uvede-li však
objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin
od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady
v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt,
přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.

5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení
reklamace zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu
vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu
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označenou objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada
odstraněna v termínu stanoveném objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady.
Bude-li k tomu zhotovitel vyzván ze strany objednatele, je povinen pod vedením
objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně
specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.
7. Zhotovitel odpovídá za případné škody na zdraví i majetku, které vzniknou v přímé
souvislosti s jeho činností. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za stav dřevin a jejich
ochranu před poškozením sekací technikou či nedostatečnou péčí (např. zaškrcení
kmene úvazky, poškození kmene nevhodným kotvením). V případě, že dojde k
poškození dřeviny vinou Zhotovitele, je Zhotovitel povinen škodu pokud možno
napravit, případně strom na své náklady vyměnit. Objednatel nečiní Zhotovitele
odpovědným za škody způsobené biotickými a abiotickými faktory a vandalizmem.
Poškození dřeviny bude posuzováno podle dokumentu Odboru životního prostředí
Magistrátu města Kladna „Požadavky na náhradní výsadby".

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do tří (3) pracovních dnů od podpisu této smlouvy
uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na
životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou
v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy s pojistným plněním v minimální výši 1
mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat předmětnou pojistnou smlouvu v platnosti po
celou dobu účinnosti této smlouvy, Objednatele informovat o jejich případných změnách
a kdykoli po dobu účinnosti této smlouvy ji Objednateli na vyžádání, nejpozději do tří
(3) pracovních dnů, předložit. Nesplnění uvedené povinnosti zakládá právo Objednatele
bez dalšího odstoupit od této smlouvy

9. Údržba bude prováděna v souladu s normami ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství,
zejména s normami ČSN 83 9031:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině -
Trávníky, ČSN 83 9051:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a
udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9061:2006 Technologie vegetačních úprav
v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch a Arboristickými standardy -
SPPK A02 003:2014 - Výsadba a řez keřů a lián, SPPK A02 002:2015 - Řez stromů.

Článek X.
Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje
objednateli zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu
dle smlouvy - a to ve výši 0,5 % z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den
prodlení;
b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady,

či při prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši
2.000 Kč za každý započatý den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště,
a to ve výši 0,5 % z celkové nabídkové ceny díla bez DPH, za každý započatý den
prodlení;

d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy,
a to jednorázovou smluvní pokutu 5.000 Kč za každý takový případ.

2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění
zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují
použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo
objednatele na odstoupení od této smlouvy.

označenou objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada 
odstraněna v termínu stanoveném objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. 
Bude-li k tomu zhotovitel vyzván ze strany objednatele, je povinen pod vedením 
objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně 
specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.
7. Zhotovitel odpovídá za případné škody na zdraví i majetku, které vzniknou v přímé 

souvislosti s jeho činností. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za stav dřevin a jejich 
ochranu před poškozením sekací technikou či nedostatečnou péčí (např. zaškrcení 
kmene úvazky, poškození kmene nevhodným kotvením). V případě, že dojde k 
poškození dřeviny vinou Zhotovitele, je Zhotovitel povinen škodu pokud možno 
napravit, případně strom na své náklady vyměnit. Objednatel nečiní Zhotovitele 
odpovědným za škody způsobené biotickými a abiotickými faktory a vandalizmem. 
Poškození dřeviny bude posuzováno podle dokumentu Odboru životního prostředí 
Magistrátu města Kladna „Požadavky na náhradní výsadby".

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do tří (3) pracovních dnů od podpisu této smlouvy 
uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na 
životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou 
v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy s pojistným plněním v minimální výši 1 
mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat předmětnou pojistnou smlouvu v platnosti po 
celou dobu účinnosti této smlouvy, Objednatele informovat o jejich případných změnách 
a kdykoli po dobu účinnosti této smlouvy ji Objednateli na vyžádání, nejpozději do tří 
(3) pracovních dnů, předložit. Nesplnění uvedené povinnosti zakládá právo Objednatele 
bez dalšího odstoupit od této smlouvy

9. Údržba bude prováděna v souladu s normami ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství, 
zejména s normami ČSN 83 9031:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - 
Trávníky, ČSN 83 9051:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a 
udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9061:2006 Technologie vegetačních úprav 
v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch a Arboristickými standardy - 
SPPK A02 003:2014 - Výsadba a řez keřů a lián, SPPK A02 002:2015 - Řez stromů.

Článek X.
Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje 
objednateli zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu 
dle smlouvy - a to ve výši 0,5 % z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den 
prodlení;
b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady, 

či při prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 
2.000 Kč za každý započatý den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště, 
a to ve výši 0,5 % z celkové nabídkové ceny díla bez DPH, za každý započatý den 
prodlení;

d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy, 
a to jednorázovou smluvní pokutu 5.000 Kč za každý takový případ.

2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 
zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují 
použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo 
objednatele na odstoupení od této smlouvy.



3. V případě poškozeni dřeviny popsané v čl. IX odst.7 je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli jednorázovou pokutu ve výši 15 000,- Kč. Zároveň má povinnost na své
náklady zajistit odstranění poškozené dřeviny a výsadbu nové dřeviny včetně
souvisejícího materiálu (dřevina, kotevní materiál, materiál mulče apod.)

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.

2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená
zhotovitelem do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách
uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

Článek XII.
Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou
založené příslušnými ustanoveními OZ a ostatními platnými právními předpisy.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu; 1 (jedna) vyhotovení obdrží zhotovitel, 3 (tři) vyhotovení objednatel. Změnu
smlouvy lze sjednat pouze písemně, formou dodatku k této smlouvě. Smluvní strany
v souladu s ustanovením § 564 OZ výslovně vylučují jinou formu.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou
podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy
nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna
v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

5. Nedílnou přílohou této smlouvy je příloha č. 1 - výkaz výměr
6. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru
smluv.

7. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel je ve smyslu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů
subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem
realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zhotovitele
pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel
prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím

3. V případě poškozeni dřeviny popsané v čl. IX odst.7 je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli jednorázovou pokutu ve výši 15 000,- Kč. Zároveň má povinnost na své 
náklady zajistit odstranění poškozené dřeviny a výsadbu nové dřeviny včetně 
souvisejícího materiálu (dřevina, kotevní materiál, materiál mulče apod.)

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.

2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená 
zhotovitelem do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách 
uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

Článek XII.
Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou 
založené příslušnými ustanoveními OZ a ostatními platnými právními předpisy.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu; 1 (jedna) vyhotovení obdrží zhotovitel, 3 (tři) vyhotovení objednatel. Změnu 
smlouvy lze sjednat pouze písemně, formou dodatku k této smlouvě. Smluvní strany 
v souladu s ustanovením § 564 OZ výslovně vylučují jinou formu.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou 
podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy 
nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna 
v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

5. Nedílnou přílohou této smlouvy je příloha č. 1 - výkaz výměr

6. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv.

7. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel je ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů 
subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem 
realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zhotovitele 
pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel 
prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím



svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně 
osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz 
v sekci Ochrana osobních údajů/GDPR.

V Kladně dne: f J Q7 2022 V Kladně dne: í 1 -07- 2022

Za objednatele:

f\KRA//

Kladnoonilan Volf 
mátor

x/r

Za zhotovitele:

Ing.Jan gvoboda

Cjarden Service 
Ing. Jan Svoboda
Slánská 2242, 272 00 KLADNO 
Iř: 70794213 - DlC: CZB001030C |> 

 O



Seznam rostlin - Jar. Kociána
Garden Service 
Ing. Jan Svoboda 
Slánská 2242
Kladno 272 01

   
druh Velikost

stromy
1 Carpinus betulus 'Fastigiata' 14/16
2 Crataegus laevigata 'Pauťs Scarleť 14/16

1 Physocarpos opulifolius Diabolo' 40/60
2 Weigela hybrida 40/60
3 Spirea cinerea 40/60
4 Ribez alpinum 40/60
5 Berberis vulgaris 40/60
6 Berberis thunbergii 40/60

Ošetření keřů 
Likvidace keřů 
Založení trávníku výsevem 
Založení záhonů 
Hnojivé tablety
Hloubení jamek s 50% výměnou do 0,02 m3 
Sázení keřů

Hloubení jamek s 50% výměnou do 1 m3
Sázení stromů
Ornice
Rozprostření ornice

Kůra
Kůrování
Obalení kmene rákosem 
Kůly o průměru 6 cm 
Kůlování 6 cm kůly 
Závlahové tašky

Cena bez DPH 21% 
DPH 21%

Cena celkem

Ks cena cena celkem

27 10 290,00 Kč 277 830,00 Kč
4 10 290,00 Kč 41 160,00 Kč

31 318 990,00 Kč

250 125,00 Kč 31 250,00 Kč
250 125,00 Kč 31 250,00 Kč
250 125,00 Kč 31 250,00 Kč
250 125,00 Kč 31 250,00 Kč
250 125,00 Kč 31 250,00 Kč
250 125,00 Kč 31 250,00 Kč

1500 187 500,00 Kč

m2 48,00 Kč 15 360,00 Kč
m2 125,00 Kč 36 250,00 Kč
„2m 55,00 Kč 17 600,00 Kč
__2m 32,00 Kč 18 560,00 Kč
ks 3,00 Kč 5 100,00 Kč
ks 35,00 Kč 52 500,00 Kč
ks 25,00 Kč 37 500,00 Kč

ks 315,00 Kč 9 765,00 Kč
ks 255,00 Kč 7 905,00 Kč
m3 450,00 Kč 90 000,00 Kč
m3 320,00 Kč 64 000,00 Kč
m3 920,00 Kč 55 200,00 Kč
„3m 350,00 Kč 21 000,00 Kč
ks 84,00 Kč 2 604,00 Kč
ks 135,00 Kč 16 740,00 Kč
ks 170,00 Kč 5 270,00 Kč
ks 465,00 Kč 14 415,00 Kč

469 769,00 Kč

976 259,00 Kč 
205 014,39 Kč

1 181 273,39 Kč
( i trclcin Scjrvice
Imj. j.in irtibmU '“I i

.-••• 

320
290
320
580

1700
1500
1500

31
31

200
200

60
60
31

124
31
31



Seznam rostlin - tržnice / Kročehlavv
Garden Service 
Ing. Jan Svoboda 
Slánská 2242
Kladno 272 01

   

druh Velikost Ks cena cena celkem

stromy
Květináče / přesun z Václavského nám 100x100cm 10 850,00 Kč 8 500,00 Kč

Založení trávníku výsevem 20 m2 55,00 Kč 1 100,00 Kč
Založení záhonů 100 m2 32,00 Kč 3 200,00 Kč
Hnojivé tablety 300 ks 3,00 Kč 900,00 Kč
Ornice 40 m3 450,00 Kč 18 000,00 Kč
Rozprostření ornice 40 m3 320,00 Kč 12 800,00 Kč
štěrk (případně kůra) 20 m3 920,00 Kč 18 400,00 Kč
Štěrkování (kůrování) 20 m3 350,00 Kč 7 000,00 Kč
Kůly o průměru 6 cm (výška 1.2m) 30 ks 135,00 Kč 4 050,00 Kč
Kůlování 6 cm kůly 30 ks 170,00 Kč 5 100,00 Kč

70 550,00 Kč
Záhony (dle dostupnosti materálu):
Panicům virgatum 'Rotstrahlbusch' 100 ks 75,00 Kč 7 500,00 Kč
Nasella tenuissima 100 ks 75,00 Kč 7 500,00 Kč
Pennisetum alopecuroídes 'Hameln1 100 ks 75,00 Kč 7 500,00 Kč
Allium caeruleum 50 ks 75,00 Kč 3 750,00 Kč
Narcissus 'Jetfire' 50 ks 24,00 Kč 1 200,00 Kč
Muscari latifolium 50 ks 16,00 Kč 800,00 Kč

177 850,00 Kč

Cena bez DPH 21% 177 850,00 Kč
DPH 21 % 37 348,50 Kč

Cena celkem 215 198,50 Kč

Si :rvice



Seznam rostlin - úpravy Růžové Pole
Garden Service 
Ing. Jan Svoboda 
Slánská 2242
Kladno 272 01

   
druh Velikost Ks cena cena celkem

stromy
1 Aesculus carneas'Briotii' 14/16

Spirea japonica

Založeni trávníku výsevem 
Založení záhonů
Hloubení jamek s 50% výměnou do 0,02 m3 
Sázeni keřů
Hloubení jamek s 50% výměnou do 1 m3 
Sázeni stromů 
Hnojivé tablety

Ornice
Rozprostření ornice 
štěrk (Kůra)
Štěrkování (kůrovánf)

4 10 250,00 Kč 41 000,00 Kč
80 125,00 Kč 10 000,00 Kč
4 51 000,00 Kč

300 m2 55,00 Kč 16 500,00 Kč
200 m2 32,00 Kč 6 400,00 Kč

80 ks 35,00 Kč
80 ks 25,00 Kč 2 000,00 Kč
31 ks 315,00 Kč 9 765,00 Kč
31 ks 255,00 Kč 7 905,00 Kč

100 ks 3,00 Kč 300,00 Kč
110 m3 450,00 Kč 49 500,00 Kč
110 m3 320,00 Kč 35 200,00 Kč
30 m3 920,00 Kč 27 600,00 Kč
30 m3 350,00 Kč 10 500,00 Kč

165 670,00 Kč

Cena bez DPH 21% 
DPH 21%

216 670,00 Kč 
45 500.70 Kč

262 170,70 KčCena celkem



Seznam rostlin ulice Jana Masaryka
Garden Service
Ing. Jan Svoboda 
Slánská 2242
Kladno 272 01

   
druh Velikost

stromy
1 Aesculus hippocastanum 14/16
2 Syringia vulgaris 80/100
3 Morus nigra 14/16
4 Platanus x acerifolia 'Pyramidalis' 14/16

Založeni trávníku výsevem 
Založenf záhonů 
Hnojivé tablety
Hloubeni jamek s 50% výměnou do 1 m3

Sázeni stromů
Ornice
Rozprostřeni ornice
Kůra

Kůrovánl
Obaleni kmene rákosem 
Kůly o průměru 6 cm 
Kulování 6 cm kůly 
Závlahové tašky

Ks cena cena celkem

4 10 450,00 Kč 41 800,00 KČ
3 850,00 Kč 2 550.00 Kč
3 10 480,00 Kč 31 440,00 Kč
5

15
12 500,00 Kč 62 500 00 Kč 

138 2S0,00 Kč

800 m2 55,00 Kč 55,00 Kč
100 m2 32,00 Kč 32,00 Kč

75 ks 3,00 Kč 225,00 Kč
15 ks 315,00 Kč 4 725,00 Kč
15 ks 255,00 Kč 3 825,00 Kč

150 m3 450,00 Kč 67 500,00 Kč
150 m3 320,00 Kč 48 000,00 Kč
25 m3 920,00 Kč 23 000,00 Kč
25 m3 350,00 Kč 8 750,00 Kč
15 ks 84,00 Kč 1 260,00 Kč
45 ks 135,00 Kč 6 075,00 KČ
45 ks 170,00 Kč 7 650,00 Kč
15 ks 465,00 Kč 6 975,00 Kč

178 072,00 Kč

Cena bez DPH 21% 
DPH 21%

316 362,00 Kč 
66 436,02 Kč

Cena celkem 382 798,02 Kč

v J nr.
ing Jan 
Sidnské
11 707M2
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Seznam rostlin - úpravy Pařížská
Garden Service 
Ing. Jan Svoboda 
Slánská 2242
Kladno 272 01

   
druh Velikost Ks cena cena celkem

stromy
1 Liquiodambar stiraciflua 14/16 7 12 250,00 Kč 85 750,00 Kč
2 Prunus serrulata 'Kanzan' 14/16 5 10 250,00 Kč 51 250,00 Kč

Prunus laurocerasus 40 520,00 Kč 20 800,00 Kč
12 157 800,00 Kč

Založeni trávnfku výsevem 200 m2 55,00 Kč 11 000,00 Kč
Založeni záhonů 100 m2 32,00 Kč 3 200,00 Kč
Hloubeni jamek s 50% výměnou do 0,02 m3 40 25,00 Kč
Sázeni keřů 40 ks 35,00 Kč 1 400,00 Kč
Hnojivé tablety 60 ks 3,00 Kč 180,00 Kč
Hloubení jamek s 50% výměnou do 1 m3 12 ks 315,00 Kč 3 780,00 Kč
Sázení stromů 12 ks 255,00 Kč 3 060,00 Kč
Ornice 80 m3 450,00 Kč 36 000,00 Kč
Rozprostřeni ornice 80 m3 320,00 Kč 25 600,00 Kč
Štěrk (Kůra) 40 m3 920,00 Kč 36 800,00 Kč
Štěrkování (kůrování) 40 m3 350,00 Kč 14 000,00 Kč
Obalení kmene rákosem 12 ks 84,00 Kč 1 008,00 Kč
Kůly o průměru 6 cm 36 ks 135,00 Kč 4 860,00 Kč
Kůlovánl 6 cm kůly 36 ks 170,00 Kč 6 120,00 Kč
Závlahové tašky 11 ks 465,00 Kč 5 115,00 Kč

152 123,00 Kč

Cena bez DPH 21% 
DPH 21%

309 923,00 Kč 
65 083,83 Kč

Cena celkem 375 006,83 Kč

(_Jřir/U:|íi s/rvlcc
Ing. lan:
Slánská  KLADNO


