
Sanace opěrné zdi – provizorní zabezpečení 

 

 
 

                                         uzavřená podle § 2586 a násl. Obč. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění 

 

Článek I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel:             Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 
                                 U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec 
                     společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých  
                                 Budějovicích, oddíl B, vložka 1464 
                                                                                                       
zastoupený:              MUDr. Vítem Lorencem, předsedou představenstva 
                                 ing. Alenou Kudrlovou, MBA, členem představenstva 
IČ:                             260 95 157 
DIČ: CZ 699005400 
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s., pobočka Jindřichův Hradec 
číslo účtu:  291141478/0300 
datová schránka ID: r3afc63 
telefon:  384 376 134 
fax:  384 321 534 
e-mail:  sekretariat@nemjh.cz   
 
(dále jen  objednatel)  
 
 
 
Zhotovitel:              ORDYS s.r.o. 
                                Ke Mlýnu 190, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec 
                                spisová značka: C 24827,  vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích 

                                                                   
zastoupený:       Hanou Ayrerovou, jednatelkou 
IČ:              05006309  
DIČ:       CZ05006309  
bankovní spojení:     Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:      115-2360740247/0100 
datová schránka ID: twvt4fn 
telefon:         771 199 917              
e-mail:         milacek@ordys.cz 
 
(dále jen zhotovitel) 
 

Článek II. 

Osoby oprávněné k jednání 
 

Za objednatele: ve věcech smluvních: MUDr. Vít Lorenc, tel.: 384 376 361 
         Ing. Alena Kudrlová, MBA, tel.: 384 376 753, 720 027 534 

 
ve věcech technických:  Pavel Stručovský, tel.: 606 857 943 

 
Za zhotovitele: ve věcech smluvních: Ing. Vít Miláček, tel. 771 199 917 
                                                                

ve věcech technických: Jiří Písař, tel. 606 601 691 
                                                           
 

Článek III. 

Předmět smlouvy 

 

Název stavby:        Sanace opěrné zdi – provizorní zabezpečení 

 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení výše 

S m l o u v a   o   d í l o 
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uvedené stavby a  závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.  

        Jedná se o okamžité opatření k zajištění stability opěrné zdi mezi pozemky p. č. 738/1 a 742, 

katastrální území J. Hradec, v souladu se statickou zprávou vypracovanou ing. Milanem Krechtem 

z 05/2022.  

 

2.  Zabezpečení opěrné zdi bude v místě maximální deformace provedeno provizorním vzepřením 

dřevěných vzpěr na lícové straně mezi stávající terénní lavicí (kamenná zeď) a opěrnou zdí. Celková 

délka zabezpečení zdi je cca 46 m. 

 

Článek IV. 

Doba plnění 

 
1.  Doba plnění díla v rozsahu dle čl. III,  této SOD je stanovena 
 
                                 od: 7.7.2022                                   do: 4.8.2022 

 

2.    Předčasné splnění předmětu této smlouvy smluvní strany nevylučují   

 

Článek V. 

Cena díla 

 
 1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí: 

- Stavební práce........…………........................................79 596,- Kč 

- DPH 21% ......................................................................16.715,16 Kč 

- Cena díla celkem (včetně DPH) …………………..….. 96.311,16 Kč  

          (slovy: devadesát šest tisíc tři sta jedenáct korun českých šestnáct haléřů). 
 
2.   Zhotovitel se před určením ceny seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na 

její výši a zohlednil v ceně i riziko zvýšení nákladů na zhotovení díla ve sjednaném čase plnění, 
zejména předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů. Součástí ceny jsou i náklady na vybudování, 
provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště. Elektrická energie a voda budou v přiměřeném 
množství poskytnuty objednatelem bezplatně. 

 

3.   Smluvní cena je nepřekročitelná (vícenáklady nejsou přípustné) 
 

Článek VI. 
      Platební podmínky 

 
1.  Cena díla bude uhrazena na základě jediné, konečné, faktury, která bude vystavena po provedení a 

předání díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků.  
 
2.  Po provedení prací a převzetí díla objednatelem zhotovitel zašle objednateli nejpozději do 15. dne 

měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění fakturu. Faktura musí formou a obsahem 
odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu). 

 

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od 

data odeslání faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den připsání fakturované částky na účet 

zhotovitele. 
 

4. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 

2 nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to doporučeným dopisem s uvedením 

důvodů, pro které fakturu vrací. 

 

 

Článek VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

 

1. Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně. Při provádění díla je povinen dodržovat právní 
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předpisy a platné technické normy, které se k dílu vztahují. Zavazuje se dodržovat též podmínky 

vyplývající z dokumentů, která mu objednatel k provádění díla předal, zejména z vydaných rozhodnutí 

a závazných stanovisek, vyjádření správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury apod., a nese 

veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel však neodpovídá za škody na 

stávajících sítích technické infrastruktury, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 
 

2.  Přístup na pozemek pro realizaci zabezpečení zajistí objednatel 

 

3.   Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a provozem objednatele.  
 

4.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi 
 
5.  Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 

ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují, 
je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení 
příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zástupci 
objednatele a osoby jím pověřené k výkonu činnosti na stavbě se mohou po staveništi pohybovat 
pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy  

 
6.   Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a 

převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla nebude dohodnuto jinak.  

7.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně 
požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným 
prováděním díla.  

 

Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 

 
1.  Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 

k odevzdání, a  současně vyzve objednatele k převzetí díla. 
 
2.  Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení 

zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené dílo 
převzít.  

 
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. 

uvedou:  

a) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení, 

b) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 

c) seznam předaných dokladů, 

d) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.  

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, musí zápis o 
předání a převzetí díla obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a 
termínech jejich odstranění. 

 
4. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  
 
5.   Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady 

a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
 
6.  Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném 

předání a převzetí, objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po 
odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému  
přejímacímu řízení. 
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7.  V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k předání a 

převzetí díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, či odmítne převzetí díla 
neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu neúspěšným předávacím a 
přejímacím řízením vznikly. Zhotovitel není ode dne neoprávněného odmítnutí objednatele v prodlení 
se splněním termínu dokončení díla. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele ke dni 
neoprávněného odmítnutí převzetí díla objednatelem (nebo jeho neoprávněné nečinnosti v této věci) 
Zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení ceny díla a objednatel je povinen tento požadavek ve lhůtě 
splatnosti splnit.  

 

Článek IX. 

Odpovědnost za vady díla, záruční doba 
 

1.  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a rovněž tak za vady, které 
se vyskytnou po převzetí v probíhající záruční době.  

 
2.  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, případně 

běžným opotřebením. Jedná se zejména o vady díla vzniklé nevhodným užíváním díla nebo 
zanedbáním řádné a pravidelné údržby.  

 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo provedené podle této smlouvy záruku v délce trvání 24 měsíce na 

stavební práce 

 

4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace započít s jejím odstraňováním, 

pokud se strany nedohodnou jinak. V případě nebezpečí vzniku vysokých škod nebo úrazu zahájí 

zhotovitel odstraňování vady do 48 hodin. 

 

6.  Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace 

objednatele nebo v jiném dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 

odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré účelně vynaložené náklady spojené 

s odstraněním vady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
7.  Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení 
s dohodnutým termínem pro odstranění vady. 

 

 

Článek X. 

Smluvní pokuty 

 

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této 

smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den 

prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně 

objednatele. 

  

2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků 

uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo s nástupem na odstranění vad reklamovaných 

v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u 

níž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

 

3.  V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí 

porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 
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Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 
 
1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a dále 

v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé smluvní strany. Za podstatné porušení 
smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) považuje: 
a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů, 
b) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 

 
2.  Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez 

zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o 
odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným 
odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení neplatné.  

 
3.  Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  
 
4.  Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud 

provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této lhůtě 
vyklidí staveniště a předá je objednateli. 

 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2.  Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou 

řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným 

obecným soudem. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do 

registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. 

4.  Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a 

číslovaných dodatků.  

5.  Pokud byla tato smlouva podepsána uznávanými elektronickými podpisy oprávněných osob, je vyhotovena 

v jednom stejnopise v elektronické podobě.  V případě vlastnoručního podpisu smluvních stran je tato 

smlouva  vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.  

6.  Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní 

smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují  své 

podpisy. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v 

registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v platném znění. 
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V Jindřichově Hradci dne                      V Jindřichově Hradci dne  
 
Za Objednatele:                                   Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                               ………………………………….. 
           MUDr. Vít Lorenc,  Hana Ayrerová 
     předseda představenstva                                                jednatelka 
 
 
 
 
 
 
………………………………….. 
      Ing. Alena Kudrlová, MBA,  
         člen představenstva    
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