

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)
v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov
se sídlem: Národního odboje 794/15, PSČ 400 03, Ústí nad Labem
IČ: 00081531
DIČ: CZ 00081531
bankovní spojení: KB Ústí n. L. 6428-411/0100
zastoupený: místostarostou Mgr. Pavlem Peterkou

Osoby pověřené jednáním: a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků:

Mgr. Pavel Peterka, místostarosta, tel. +420 475 273 910,

b) v záležitostech technických a organizačních, včetně přejímání
zhotoveného díla: **David Dvořák**, tel. + **420 725 471 960**.

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: Josef Sotona
IČO: 64693317
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Telefon, fax: ---
Mobil: +420 606 114 222
E-mail : SotonaJosef@seznam.cz

Článek 2 Výchozí podklady, údaje a základní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 22. 6. 2022 a návazně cenová nabídka subdodavatele (dr. Martin Šerák) ze dne 20. 6. 2022 (dále jen „cenová nabídka“).
- 2.2 Název stavby: **Drobná sakrální stavba – Křížek Sebužín**
- 2.3 Místo stavby: kraj Ústecký, Ústí nad Labem – Střekov, 28/3, v k. ú. Sebužín.
- 2.4 Základní ustanovení:

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dohodnutý předmět plnění dle článku 3. této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit při realizaci díla a dále zaplatit v této smlouvě dohodnutou cenu.

Článek 3 Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se ve smyslu základních ustanovení v článku 2 této smlouvy zavazuje provést:

Komplexní opravu drobné sakrální stavby Křížek Sebuzín, rozpis prací dle cenové nabídky uvedené v příloze č. 1.

- 3.2 Všechny materiály a výrobky použité zhotovitelem budou mít standardní vlastnosti, respektující stavební zákon č. 183/2006 Sb. a pozdějších novel. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované v rozsahu podle části 3.1 bude mít stejné technické ukazatele.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 3.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje sám i se svými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Článek 4

Podmínky provádění díla

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že na pracovištích, která mu byla nebo budou předána objednatelem k provedení předmětu díla této smlouvy, budou pracovat pouze pracovníci zhotovitele a případných poddodavatelů.
- 4.2 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků pohybujících se v prostoru prováděných dodávek montáží a stavebních prací a dále za dodržování hygienických norem při své činnosti. Při provádění přepravy materiálu bude zhotovitelem dodržována vyhláška č. 99/1989 Sb. v platném znění. Údržba veřejných komunikací používaných pro přepravu materiálů bude prováděna v souladu s požadavky zákona č.13/1997 Sb. v platném znění. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, odstraní na vlastní náklady, vč. poplatků na skládce, odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti na staveništi.

Článek 5

Doba plnění

- 5.1 Termíny plnění jsou dohodnuty následující:
Termín dokončení díla: do 20. 11. 2022
Předání staveniště: do 15 dnů od podpisu SOD
- 5.2 Jestliže zhotovitel připraví řádně dokončené dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším dohodnutém termínu.
- 5.3 Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě a příznivých klimatických podmínkách včetně použité technologie prováděných prací.
- 5.4 Lhůty provádění budou prodlouženy:
 - jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem,
 - za vliv vyšší moci je považována zejm. situace, kdy není, s ohledem na předepsané postupy producentů používaných materiálů, možné provést některé práce z důvodu nízké teploty, vysoké vlhkosti či jiných povětrnostních vlivů. Vychází se při tom zejm. z údajů technických listů a vlastností použitých materiálů.

Článek 6 Cena

- 6.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních a je stanovena ve výši:
Celková cena: 232.620,- Kč
Zhotovitel není plátce DPH.
- 6.2 Cena díla zahrnuje veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu smlouvy a je stanovena jako nejvýše přípustná.

Článek 7 Platební podmínky

- 7.1 Fakturace a placení ceny za dílo bude probíhat jednorázově po ukončení plnění dle skutečně provedených a převzatých prací.
- 7.2 Splatnost faktury je stanovena na min. **30** dní.
- 7.3 Platební doklad bude obsahovat tyto údaje:
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ
 - název stavby, číslo smlouvy, číslo platebního dokladu
 - den odeslání a den splatnosti faktury
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - účtovanou částku včetně DPH (je-li zhotovil plátce)
 - rozpis dosud účtovaných částek
 - splatnost daňového dokladu v souladu se smlouvou
 - razítko a podpis oprávněné osoby
 - podpis oprávněné osoby objednatele na soupisu prací
- 7.4 V případě, že platební doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. 7.3 této smlouvy, objednavatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného platebního dokladu objednavateli.
- 7.5 Daňový doklad k proplacení bude zhotovitel předkládat objednateli na adresu:
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov, Národního odboje 794/15, PSČ 400 03, Ústí nad Labem, nebo elektronicky na podatelna.strekov@mag-ul.cz.

Článek 8 Záruční doba a odpovědnost za vady

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele.
- 8.2 Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí poslední předávané části díla.
- 8.3 Zhotovitel zodpovídá za jakost provedených prací a dodávek **po dobu 60 měsíců na stavební práce a subdodávky.**
- 8.4 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.

- 8.6 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného pracovníka zhotovitele podle 1. článku této smlouvy.
- 8.7 Odpovědnost zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny pracovníky třetích stran (to neplatí o subdodavatelích zhotovitele) nebo vyšší mocí.

Článek 9

Spolupůsobení objednatele

- 9.1 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebné informace, týkající se zhotovitelem realizovaného předmětu díla a součinnost při získávání různých souhlasů a povolení.
- 9.2 Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
- 9.3 Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Článek 10

Spolupůsobení zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel bude dodržovat zákon 185/2001 Sb. ve znění pozdějších novelizací a veškeré předpisy platné pro nakládání s odpady. Případné sankce ze strany kontrolních orgánů při nedodržení těchto předpisů bude hradit zhotovitel.
- 10.2 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecné závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a státního odborného dozoru. Pakliže budou pokyny objednatele nevhodné nebo tyto mohou vést ke vzniku vad díla, je povinen na tuto skutečnost zhotovitel objednatele písemně upozornit a tento pokyn je povinen respektovat pouze v situaci, že poté, co poskytl objednateli upozornění na jeho nevhodnost, na tomto objednatel písemně trval. Strany sjednávají, že upozornění na nevhodnost pokynu či setrvání na pokynu dle předchozí věty nelze provést zápisem ve stavebním deníku.
- 10.3 Zhotovitel bude dodržovat v místě staveniště zákaz kouření, konzumování jakéhokoliv alkoholu a omamných látek.
- 10.4 Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokazována v zadávacím řízení.
- 10.5 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 10.6 Zhotovitel doloží ke každé změně dokumentaci dodatečných stavebních prací a/ nebo změn závazků ze smlouvy na zakázku na stavební práce vyžadovanou pravidly dotačního programu, tedy kromě jiného i ocenění změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen vysoutěžený položkový rozpočet stavby. Ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se způsobem uvedeným v původní smlouvě na plnění zakázky.

Článek 11 Kontrola provádění díla

- 11.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele z hlediska kvality, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu formou inspekce, a to jen prostřednictvím svých zástupců, které k tomu pověřil v této smlouvě.
- 11.2 Jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnost zhotovitele není v souladu s touto smlouvou, technologickými a technickými předpisy, ČSN, bezpečnostními předpisy nebo realizační projektovou dokumentací, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit vady vzniklé vadným konáním a dílo provádět řádným způsobem. Pokud tak zhotovitel neprodleně neučiní, je objednatel oprávněn zastavit práce do provedení nápravy.
- 11.3 Zhotovitel je povinen připomínky akceptovat a zjednat nápravu v souladu se smlouvou nebo realizačním projektem.
- 11.4 Přípomínky objednatele, které se týkají bezpečnosti provozu zařízení, a bezpečnosti pracovníků v obci bude zhotovitel respektovat neprodleně.
- 11.5 Inspekce prováděná objednatelem v průběhu provádění prací nezbavuje zhotovitele vlastní zákonné odpovědnosti a odpovědnosti z plnění smluvních povinností podle této smlouvy.
- 11.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 11.7 Zhotovitel se zavazuje vyzvat s třídním předstihem objednatele k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
- 11.8 Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván 3 dny předem, nedostaví k prohlídce prací, zhotovitel může pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli, mimo smluvní cenu, náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací v případě, že se neprokáže vada zakrytých prací.
- 11.9 O dobu provádění těchto prací se prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla.
- 11.10 Zhotovitel se zavazuje uvědomit objednatele o veškerých prováděných zkouškách, nátěrech a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla a přizvat k nim zástupce objednatele.
- 11.11 Dílo musí splňovat všechny podmínky dané příslušnými ČSN, platnými pro daný typ díla v době jeho realizace.
- 11.12 Zhotovitel provede na díle, včetně případů odsouhlasených změn, všechny zkoušky předepsané ČSN. Úspěšnost těchto předepsaných zkoušek zdokumentuje zhotovitel formou vyžadovanou ČSN.

Článek 12 Vyklizení pracoviště

- 12.1 Zhotovitel vyklidí pracoviště max. do 10 dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

Článek 13 Vedení stavebního deníku

- 13.1 Zhotovitel povede vlastní stavební deník v obvyklém obsahu, jehož první kopii bude předávat zástupci objednatele ve věcech smluvních, předání a převzetí dodávek a prací. Oprávnění psát do deníku mají zástupci objednatele a zhotovitele, uvedení v této smlouvě nebo pracovníci jimi pověřeni zápisem v tomto deníku
- 13.2 Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
- 13.3 V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně na základě upozornění o existenci zápisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 13.4 Stavební deník bude uložen u vedoucího stavby a bude kdykoliv přístupný odpovědnému zástupci objednatele pro provádění zápisů či k nahlédnutí.

Článek 14 Předání díla

- 14.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené a bezvadné dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 14.2 O předání a převzetí ukončeného díla bude proveden zápis mezi smluvními stranami, formou protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla. Dokončení díla oznámí zhotovitel min. 5 dní předem formou písemné žádosti na svolání jednání o předání a převzetí zhotoveného díla, zaslané objednateli formou doporučeného dopisu či převzaté odpovědnou osobou objednatele na základě jejího podpisu.
- 14.3 Pokud se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky bude součástí zápisu specifikace vad a nedodělků včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění. Nebudou-li vady a nedodělky ve sjednané lhůtě odstraněny, hledí se na dílo, jako by nebylo převzato.
- 14.4 Na základě vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předat zejména:
 - doklady a atesty o použitém materiálu a revizní zprávy (jsou-li pořízeny)
 - kompletní zápisy ve stavebním deníku
 - prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla
 - prohlášení o shodě použitých výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. včetně dalších dokladů daných prováděcími předpisy a nařízeními, které prokazují, že výrobek nemůže ohrožovat bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí, např. u dovážených zahraničních zařízení případné schválení dovozu od IBP, od příslušné zkušebny ČR apod.
 - doklady o uložení stavebního odpadu na skládku – pokud bylo zapotřebí
- 14.5 Přílohou zápisu o předání a převzetí bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů. Bez ohledu na ujednání čl. 14.4 smlouvy bude přílohou zápisu o předání a převzetí veškerá dokumentace stavby a další listiny vyžadované k její kolaudaci a provozování závaznými předpisy ČR.
- 14.6 Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce a budou v souladu s ČSN, uvedenými v seznamu českých norem, zveřejněných Českým normalizačním institutem v seznamech, vydávaných každý rok.

Článek 15

Vlastnické právo, škody na zhotovované věci

- 15.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla.

Článek 16

Smluvní pokuty

- 16.1 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den, po který je v prodlení se splněním závazků vyplývajícím ze smlouvy (zejména, ale nejen prodlení vůči konečnému termínu dokončení díla sjednanému v této smlouvě, prodlení s odstraňováním vad, atd.).
- 16.2 Povinnost zaplatit smluvní pokutu však zhotoviteli nevznikne, došlo-li k prodlení se splněním závazku v důsledku okolností, které vylučují odpovědnost, tedy okolností, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele, nebyly předvídatelné a bránily mu ve splnění závazku a tyto nastaly dříve, než se zhotovitel dostal do prodlení s plněním závazku.
- 16.3 V případě prodlení objednatele s placením ceny díla nebo jeho části má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené fakturované částky za každý den prodlení.
- 16.4 V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností sankcionovaných dle odst. 16.1 a 16.3, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
- 16.5 Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 17

Vyšší moc

- 17.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu vyšší moci, prodlouží termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky nebo stávky celého průmyslového odvětví. Za vliv vyšší moci je považována také situace, kdy není, s ohledem na předepsané postupy producentů používaných materiálů, možné provést některé práce z důvodu nízké teploty, vysoké vlhkosti či jiných povětrnostních vlivů. Vychází se při tom zejm. z údajů technických listů a vlastností použitých materiálů. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie, místní a podnikové stávky apod.

Článek 18

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

- 18.1 Objednatel nepožaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

Článek 19

Odstoupení od smlouvy

- 19.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců

oprávněných k podpisu této smlouvy.

- 19.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání vyplývajících z této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně, s uvedením termínu, ke kterému se od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 19.3 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- prodlení s dodržením sjednaných termínů o dobu delší než 15 dní;
 - jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně či vadně nebo nerespektuje požadavky objednatele (rozhodnutí o tom, že zhotovitel plní nekvalitně či vadně, je na straně objednatele a bude doloženo zápisem do stavebního deníku).
- 19.4 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- nesplnění finančních závazků v daných termínech nebo dohodnutých náhradních termínech.
- 19.5 V případě odstoupení objednatele od této smlouvy náleží zhotoviteli cena již provedených prací a dodávek na místě plnění.
- 19.6 Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel (zhotovitel) zhotoviteli (objednateli) formou doporučeného dopisu s doručenkou.
- 19.7 Odstoupení od smlouvy se řídí příslušným ustanovením NOZ v platném znění.

Článek 20

Ostatní ujednání

- 20.1 Zhotovitel se bude zúčastňovat jednání (kontrolních dnů) ke sledování průběhu realizace, která bude realizovat objednatel. Termíny kontrolních dnů budou dohodnuty samostatně dohodou smluvních stran. Z jednání bude pořízen písemný zápis.
- 20.2 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 20.3 Zhotovitel viditelně umístí při realizaci stavby informativní ceduli o prováděné stavbě, kde uvede investora, zhotovitele, technickou pomoc, poskytovatele dotace a druh dotace, termíny realizace, finanční náročnost celé akce včetně všech potřebných značek a log.
- 20.4 Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám nebo újmám způsobeným jeho činností minimálně ve výši rovné ceně zakázky bez DPH (výše pojistného plnění), a to po celou dobu provádění díla. Maximální výše spoluúčasti zhotovitele bude činit 10 %. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu před podpisem této smlouvy o dílo.
- 20.5 Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 20

Závěrečná ujednání

- 20.1 Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- 20.3 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo musí být (před vlastní realizací dodatku) provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v platnost a v účinnost dnem podpisu obou stran.
- 20.4 Pokud touto smlouvou není stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy zejména NOZ a ZOK České republiky.
- 20.5 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem nebo tuto započíst.
- 20.6 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
- 20.7 Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 20.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 22. 6. 2022

V Ústí nad Labem dne: 8. 7. 2022

Josef Sotona

Mgr. Pavel Peterka
místostarosta

Pro vnitřní potřebu ÚMO Střekov:

Pro vnitřní potřebu ÚMO Střekov:			
	Datum	Jméno a příjmení	Podpis
Zpracoval/a:		TYPOVÁ SMLOUVA	
Příkazce operace:	8. 7. 2022	Ing. Kamil D. Slapnička, MPA	
Správce rozpočtu:	8. 7. 2022	Ing. Pavlína Horníková	
Typová smlouva:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE		
AK – právně posoudil:		Jméno a příjmení	<i>elektronicky e-mailem</i>
Registr smluv:	<input type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE	Zveřejněno dne:	
	ID smlouvy v registru smluv:		
	Odpovídá:	Jméno a příjmení	<i>podpis</i>
Poznámka:	Schváleno usnesením RMO Střekov č. 1194/87R/22 ze dne 7. 7. 2022.		

Slapnička Kamil Dominik

Od: Aleša Kymličková <[REDACTED]>
Odesláno: středa 22. června 2022 12:14
Komu: Slapnička Kamil Dominik
Předmět: FW: Kříž v Sebzíně u nádraží
Přílohy: Sebzín u nádraží nabídka.docx; Sebzín u nádraží nabídka.pdf

Přeposílám
AK

From: Josef Sotona <[REDACTED]>
Sent: Wednesday, June 22, 2022 10:03 AM
To: Aleša Kymličková <[REDACTED]>
Subject: Fwd: Kříž v Sebzíně u nádraží

----- Původní e-mail -----

Od: Josef Sotona <[REDACTED]>
Komu: [REDACTED]
Datum: 22. 6. 2022 10:00:43
Předmět: Kříž v Sebzíně u nádraží

Dobrý den

Posílám vám celkový rozpočet a přepošlu detailní od pana Šeráka. Podstavec křížku je velmi zvětralý a hlavice je tak poškozená, že její renovace není možná. Je nutné vyrobit novou hlavici. Odstranit všechny zvětralé části a zpevnit zbylý pískovec vhodným materiálem. Větší kusy se propojí nerezovými kotvami a proběhne modelace kamene do původního tvaru. Po vyžrání modelovaných částí se podstavec natře (Porokalk). Poškozená podezdívka pod kovovým plůtkem je potřeba odstranit a nahradit novým stupněm.

Kamenný podstavec

pískovec na novou hlavici podstavce.....	6950,-
kč	
výroba nové hlavice.....	9600,-
kč	
odstranění a očištění od zvětralých částí.....	4800,-
kč	
zpevnění a modelace chybějících částí, včetně materiálu.....	42600,-
kč	
vápenný nátěr Porokalk.....	5200,-
kč	
doprava.....	3900,-
kč	
kamenný podstavec	
celkem.....	73050,-kč

podezdívka pod ohrádkou

odstranění poškozené podezdívky s odvozem suti.....	7400,-
kč	
doplnění stupně před podstavcem kříže.....	5300,-
kč	

materiál na výrobu stupně.....7170,-

kč

podezdívka

celkem.....19870,-kč

litinový kříž

celkem.....69300,-kč

detailní rozpočet v příloze pana Šeráka

kovová ohrádka

celkem.....70400,-kč

detailní rozpočet v příloze pana Šeráka

vše

celkem.....

.....232620,-kč

Sotona Josef

Mnichov 8

Velké Chvojno

400 02

ič: 64693317

www.kamenictvi.shop1.cz

mob: 606114222

Obsahová a cenová nabídka na obnovu litinového kříže a kovové ohrádky v Sebužíně u nádraží

z 20. června 2022.

Část A: litinový kříž

Litinový kříž odpovídá vzoru číslo 35 ze vzorníku akciové společnosti Ferrum (vzorníková výška 150 cm, váha 28 kg). Kříž s kulem i břevnem zdobeným bohatým prolamovaným florálním dekorem a siglou INRI vepsanou do roušky umístěné v křížení, se dochoval bez zjevných mechanických poškození. Je vybavený všemi samostatně odlitými demontovatelnými díly, jimiž jsou korpus Krista, paprscitá záře a vzácná atypická nápisová tabulka, montovaná výhradně jen na tento vzor. Střed nápisové tabulky tvoří malé kruhové nápisové pole s podnoží, o něž se opírá dvojice zadumaných dětských postav oděných v krátkých tunikách, držících atributy kalicha (vykoupení, krev Páně, víra) a palmové ratolesti (sláva, vítězství). Podnož nápisového pole i postavy stojí na horizontální profilované liště, jež je zespodu doplněna velkých cherubem.

Ze zadu je kříž opatřen poměrně masivní oble prohnutou vzpěrou z ocelové pásoviny, ručně kovářsky zpracované. Ze statického hlediska je vzpěra orientovaná méně účinně, tedy naplocho, souběžně s rovinou kříže. Přibližně uprostřed výrobku je patrné lamelózní štěpení materiálu, nejspíše vznikající v místě, kde byly kovářsky spojeny dva původně samostatné kusy materiálu.

Všechny součásti kříže jsou opatřeny silnou vrstvou zašlých strupatých nátěrů neurčitého zeleno-šedo-hnědo-stříbrného odstínu, které především na zadní straně kříže puchýřují a kolem těchto defektů se po povrchu výrobku šíří rzivé skvrny. Demontovatelné díly jsou upevněné ke kříži plochými čtvercovými maticemi na závitových čepích, přičemž lze důvodně předpokládat, že tyto čepy budou v místech průchodu kulem kříže silně poškozené korozí. Osazovací čep kříže, jehož zadní stěna je částečně odhalena v rozrušené kamenné hlavici podstavce, je zjevně poškozený korozí, která částečně umenšila jeho průřez. Funkčnost čepu a případnou nutnost výměny bude možno posoudit až po vyjmutí kříže z podstavce. Vzhledem k rozsáhlému narušení pískovcové hlavice podstavce soustavou trhlin a totálním rozrušením kamene za čepem, kde je dnes nahrazen rozpadající se betonovou plombou, se lze důvodně obávat, že kříž byl původně v podstavci upevněn sirnou zálivkou. V takovém případě by míra destrukce litinového čepu kříže byla obdobná rozsahu destrukce hlavice.

Oprava kříže po jeho demontáži z podstavce započne sejmutím starých nátěrů opakovanou aplikací alkalických prostředků, kombinovanou s opakovaným mytím tlakovou vodou. Po sejmutí nátěrů bude zjevná míra korozního poškození povrchu odlitků a podle toho bude zvolen způsob čištění od korozních produktů buď kartáčováním rotačními ocelovými kartáči, nebo tryskáním pískem, případně kombinací obou způsobů. Montážní závitové čepy budou podle stavu opraveny nebo nahrazeny novými, nerezovými. Vyvařením elektrickým obloukem bude opraven osazovací čep kříže především v místě staticky nejexponovanější partie výběhu z patky kříže, pokud nebude nutná jeho výměna formou přivaření nového odlitku čepu k patce kříže. Případné výraznější výrobní a korozní defekty odlitků budou opraveny vyvařením elektrickým obloukem, drobnější defekty budou vyplněny dvousložkovým polyesterovým tmelem. Na zadní vzpěře bude opraven lamelózní defekt zavařením příslušné partie elektrickým obloukem. Povrch všech částí kříže bude opatřen nátěrovým systémem složeným z dvojnásobného kvalitního antikorozičního nátěru, mezinátěru jako podkladu vrchních vrstev nátěrového systému, dvojnásobného vrchního černého grafitového nátěru a vícenásobných okrových podkladů na místech určených k pozlacení. Volba konkrétních materiálů bude vycházet ze způsobu čištění litiny od korozních produktů. Zlacením plátkovým zlatem na mixtion bude opatřen korpus Krista, paprscitá záře, rouška se siglou INRI v křížení, na nápisové tabulce alegorické postavy a cherubín, v patce kříže pak hlavice a patky sloupků.

Rozpočet opravy litinového kříže:

Úkon	Cena Kč
demontáž demontovatelných dílů z kříže, demontáž zadní vzpěry z dřívku podstavce, demontáž kříže z hlavice podstavce, transport kříže do dílny zhotovitele	4900
čištění kříže a dílů od nátěrů alkalickým odstraňovačem nátěrů a mytím tlakovou vodou, čištění kříže od korozních produktů v kombinaci kartáčování rotačními kartáči ve vrtačce a tryskání pískem	11800
opravy defektů odlitků vyvařením elektrickým obloukem, oprava nebo výměna osazovacího čepu kříže, oprava nebo výměna závitových čepů a matic, oprava zadní vzpěry vyvařením elektrickým obloukem	9600
dočištění všech dílů po svařování a tmelení menších defektů dvousložkovým polyesterovým tmelem	3500
dvojnásobný základní nátěr kvalitní antikorozi barvou	5700
mezinátěr pojivem vrchního nátěru a dvojnásobný vrchní černý grafitový nátěr	5400
trojnásobný okrový nátěr jako podklad pro zlacení významných částí kříže (sigla INRI, tělo Krista, paprscitá záře, na nápisové tabulce postavy a cherub, hlavice a patky sloupků v patce kříže)	3200
zlacení významných částí kříže plátkovým zlatem na mixtion (sigla INRI, tělo Krista, paprscitá záře, lem nápisové tabulky, na nápisové tabulce postavy a cherub, hlavice a patky sloupků v patce kříže)	18600
transport kříže, demontovatelných dílů a zadní vzpěry do Sebusína, osazení kříže do kamenného podstavce a vyplnění dlabu silikátovým tmelem za upevnění kříže dřevěnými klíny, pečlivé dotmelení čepu kříže po odklínování, osazení zadní vzpěry s upevněním jejího čepu v podstavci polyesterovým tmelem krytým vrstvou silikátového tmelu v barvě odpovídající materiálu podstavce, montáž demontovatelných dílů na kříž, finální nátěr matic	6600
Celkem Kč	69.300,-

Část B: kovová ohrádka kolem kamenného podstavce s křížem

Ohrádka je vyrobena zámečnickými postupy z ocelových válcovaných profilů převážně spojovaných nýtováním. Pouze dekorativní prvky na všech horních (střídavě zvlnění se zašpičatěním a torování se zašpičatěním) a polovině spodních konců svislých prutů (zakončení ve tvaru špičatého listu) jsou zhotoveny kování za horka. Ohrádka kříže je opatřena starými narušenými nátěry s prokvétající korozí a podle neurčité barevnosti lze soudit, že natírání ohrádky probíhalo vždy spolu s obnovou povrchové úpravy kříže. Jamkovitá struktura povrchu pod nátěry dává tušit, že byly nanášeny na zcela zkorodovaný povrch po delším období zanedbávané údržby.

Korozí budou velmi pravděpodobně výrazně postižena styčná místa jednotlivých prvků nechráněná nátěrem a nýty, jimiž jsou jednotlivé spoje zafixovány. Pro zajištění dlouhodobé životnosti opraveného historického výrobku se jeví jako žádoucí jeho úplné rozebrání na jednotlivé prvky a po odstranění korozních produktů pískováním ošetření styčných míst kvalitním zinkovým antikorozi nátěrem před zpětnou kompletací. Některé prvky ohrádky jsou poškozené ohnutím, chybí část kovaného listového dekoru mezilehlých kratších svislých tyčí a část spojovacích dílů, jejichž prostřednictvím jsou horizontální úseky výplní napojeny na rohové sloupky, je destruovaná korozí, resp. neuměle opravená nezabroušenými svary.

Záměr přesunu ohrádky za podstavec kříže za účelem jeho oddělení od soukromého pozemku vyžaduje úpravu rozměrů jednotlivých stran. Čelní část s dnes otevíratelnou polovinou na heraldicky levé straně bude upravena do neotevíratelné podoby a prodloužena o dvě pole, zatímco boční části je nutné naopak o něco zkrátit a doplnit novými krajními sloupky tak, aby ohrádka byla nezávislá na oplocení

pozemku (v současnosti je ohrádka kusy ocelové pásoviny přivařena ke sloupkům plotu, vytvořeným z použitých železničních kolejnic).

Rozpočet na opravu kovové ohrádky:

Úkon	Cena Kč
demontáž ohrádky a transport do dílny	5300
rozebrání ohrádky na jednotlivé prvky v dílně; odstranění nadbytečných a neopravitelných částí	6700
vyčištění všech dílů pískováním a nátěr styčných míst jednotlivých prvků zinkovou barvou Zinga	5100
příprava výrobní výkresové dokumentace nového řešení ohrádky	2400
kovářská oprava poškozených kovaných částí ohrádky, zámečnická úprava horizontálních prvků ohrádky na odlišný rozměr zadní podezdívky, výroba chybějících krajních sloupků, doplnění chybějících zdobných prvků sloupků, výroba nových spojovacích částí jednotlivých polí ohrádky, smontování jednotlivých opravených, upravených a doplněných prvků ohrádky do 4 celků polí nových rozměrů	26400
dočištění jednotlivých polí ohrádky po opravě a smontování pískováním	2900
dvojnásobný základní nátěr kvalitní antikorozi zinkovou barvou Zinga	5900
mezinátěr akrylátovou barvou Imestol a dvojnásobný vrchní černý grafitový nátěr akrylátovou barvou Imestol Grafit	5900
transport všech částí ohrádky do Sebuzína, osazení 5 sloupků do nově vyvrtaných otvorů v podezdívce, montáž jednotlivých polí na sloupky, dokončení povrchové úpravy spojovacích prvků po montáži	9800
Celkem Kč	70.400,-



dr. Martin Šerák
Hrudkov 49
382 73 Vyšší Brod
mobil: 732 130 996
e-mail: serak.m@seznam.cz
IČO: 15812308
DIČ: CZ 6305041270
Bank. spojení: 243533477/0300