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Číslosmlouvyobjednatele:,lí/2022loSMl/sml. Číslosmlouvyzhotovitele:-

Smlouva o dílo
na zajištěníprojektot4ých sluŽeb při realizaci akce:

Nástavba na novédomy ve Vodňanech ll.
uzavřená podle zákona 89/2012Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:
se sídlem:
zastoupený:
lČnlČ:
bankovní spojení:
č.tiětu:

kontaktní osoba:
tel.:
emaĺl:

Město Vodňany
nám. Svobody 18' 389 01 Vodňany
Milan Němeěek, starosta města
00251984 I Cz:00251984

(dále jen,,objednatel")

a

ZHOTOVITEL:

Název: ŽelezľÁ s.ľ.o.

se sídlem Żelezná83}ĺ12a,46o 01 Liberec 1

lČ: 06891578

DlČ: czo6891578

spoleěnost je zapsána v obchodním Ęstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vloŽka 41206

Bankovní spojení
Č.uetu
Telefonní spojení:
e-maĺl:
Zástupce ve věcech smluvních lng. arch. ondřej Pleštil, Ph.D.

Zástupce ve věcech technických lng. arcg. ondřej Pleštil, Ph.D.

(dále jen,,zhotovitelo')

2. Úvodní ustanovení

Podpisem této smlouvy se zhotovĺtel zavazuje pro objednatele za úplatu zajistĺt na akci: ,,Nástavba na Nové
domy ve Vodňanech ll.".

Záměrem je vypracování projektové dokumentace na nástavby 5 býouých domŮ (dáte jen BD) v uticích
Kodádkova čp.476/ll, 477/lI, 478/ll, 508/ll a Kampánova čp.510/ttve Vodňanech, tzv. Nové domy.

Souěasně se objednatel zavazqe při uskuteěnění ěinností dle ělánku 3. této smlouvy zhotovĺtelĺzaplatit úplatu
sjednanou ve ěl. 4' smlouvy. obě strany se zavazují plnit podmínky obsaŽenév následujícíchustanoveních
této smlouvy'
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3.1.

3.2.

3. Předmět smlouvy

Zpracovä ni Architektonické  studie pro kaŽdý BD samostatně.

Jedná se o zpracování  pěti samostatných projektouých dokumentací , dle jecinotlitĺ ých BD:

í : BD Kodádkova 476/ll

2: BD Kodádkova477lll

3: BD Kodádkova 478/ll

4: BD Kodádkova 508/l!

5: BD Kampánova 510/ll

3.3'Zpracování  projektové  dokumentace pro vydání  povolení  stavby (dále DSP) vč lenění  a rozsahu dle
pří lohy ě.11 k vyhláš ce ě. 499/2006 Sb. v platné m znění  samostatně pro kaŽdý BD.

3.4. Zajiš tění  inŽenýrské  ěinnosti pro vydání  povolení  stavby (dále lČ  SP) samostatně pro kaŽdý BD.

3.5.Zajiš těnĺ  zpracování  propoč tů  nákladů  stavby (poloŽkový rozpoč et) v podrobnosti odpoví dají cí  projektové
dokumentaci pro vydání SP samostatně pro kaŽdý BD.

4. Popis předmětu smlouvy

Projekt bude řeš it nástavby na 5 BD ve Vodňanech _ Kodádkova 47611l, 477lll, 478lll,508/ll a Kampánova
51o/il.

4. cena za dí lo

4'1. Cena za provedené  č innosti specifikované  v ěl. 3 byla stanovena dohodou ve výš i:

cena bez DPH 606.000'00 Kě

DPH ve v'ýš i 15% 90.900.00 Kě

Cena celkeľ n věetně DPH 696.900'00 Kě

Cena byla stanovena dohodou obou smluvní ch stran jako cena smluvní  podle zák. ě' 526i1990 sb.'
o cenách, v platné m znění  a je sjednána jako cena pevná. V takto dohodnuté  ceně jsou obsaŽeny
veš keré  reŽijní  náklady zhotovitele spojené  se zabezpeč ení m ěinnosti dle č l. 3 té to smlouvy.
Změna dohodnuté  ceny je moŽná pouze v pří padě, Že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH'

V ceně neisou zahľ nuty připadné  správni poplatĘ vzniklé  v souvislosti s provádění m
projektoých sluŽeb.

4.2' Specifikace jednotlivých BD:

Architektonická studĺ e pro 5 BD 't50.000'- Kč 22'500,-Kč ) 172.500,-Kě
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í : BD Kodádkova 476/ll

2: BD Kodádkova477lll

3: BD Kodádkova 478/ll

Bod 3.3. Zpracování  projektové  dokumentace
pro povolení  stavby (DSP) 63.200'- Kě 9.480'- Kě 72.680'- Kč

Bod 3.4. Zajĺ š tění  inŽenýrské  ěinnosti pro vydání
povolení  stavby (lČ  sP) 12'000'- Kě 1.800'_ Kě 13.800,- Kě

Bod 3.5. Zpracováni polož kové ho rozpoětu
v podrobnosti odpoví daj í cí  pĘektové
dokumentaci pro vydání  SP

16'000'- Kč 2'400,-Kě 18.400'- Kě

CELKEM 91.200'- Kč 13.680'_ Kč í 04'880'- Kč

Bod 3'3' Zpracování  projektové  dokumentace
pro povolení  stavby (DSP) 63.200'- Kě 9'480,- Kč 72.680,-Kć

Bod 3.4. Zajiš tění  inŽenýrské  ěinnosti pro vydání
povolení  stavby (lČ  sP) 12.000,- Kč 1.800'_ Kč 13.800'- Kě

Bod 3'5. Zpracování  poloŽkové ho rozpoětu
v podľ obnosti odpoví daj í cí  pĘektové
dokumentaci pro vydání  SP

16.000'_ Kč 2.400'-Kě 18.400,- Kě

CELKEM 91.200'- Kě 13.680'_ Kě 'l04.880'- Kě

Bod 3.3. Zpracováni projektové  dokumentace
pro povolení  stavby (DsP) 63.200'- Kě 9.480'_ Kč 72.680,-Ké

Bod 3.4. Zajiš tění  inŽenýrské  č innosti pro vydání
povolení  stavby (lČ  sP) 12.000,- Kč 'ĺ .800'- Kč 13'800'_ Kč
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Bod 3.5. Zpracování  poloŽkové ho rozpoč tu
v podrobnosti odpoví dají cí  pĘektové
dokumentaci pro vydání  SP

16'000'- Kč 2.400'- Kě 18.400'- Kč

CELKEM 91.200'- Kč 13'680'- Kě 104.880'_ Kč

4: BD Kodádkova 508/ll

5: BD Kampánova 510/ll

72.680'- KčBod 3.3. Zpracování  projektové  dokumentace
pro povolení  stavby (DSP) 63.200'- Kč 9'480'- Kč

12.000'_ Kě 1.800'- Kč 13.800'_ KěBod 3.4' Zajiš tění  inŽenýrské  ěinnosti pro vydání
povolení  stavby (lČ  SP)

Bod 3.5. Zpracování  poloŽkové ho rozpoětu
v podrobnosti odpoví dají cí  projektové
dokumentaci pro vydání  SP

16.000'_ Kě 2.400'- Kč 18.400'- Kě

CELKEM 91.200'- Kě 13.680,- Kč 104.880'- Kě

63.200,- Kč 9.480,- Kč 72.680'- KčBod 3.3. Zpracování  projektové  dokumentace
pro povolení  stavby (DSP)

13'800'- KčBod 3.4' Zajiš tění  inż enýrské  ěinnosti pro vydání
povolení stavby (lČ  sP) 12.000'_ Kě 1'800,- Kě

18.400'_ Kě
Bod 3.5' Zpracování  poloŽkové ho rozpoětu
v podrobnostĺ  odpoví dají cí  pĘektové
dokumentaci pĺ o vydání  SP

16.000'- Kč 2.400ŕ Rć

CELKEM 9í .200'- Kě 13'680'- Kč 104.880'- Kě
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Dohodnutá cena obsahuje:

o projektovou dokumentaci pro vydání  povolení  stavby vč etně rozpoětu v poč tu 6 paré  v listinné
podobě (sloŽka ěí slování  1-6) a 1x na CD nebo DVD nosič i v digitální  needitovatelné  formě (soubory ve
formátu *pdf) pro kaŽdý BD samostatně.

Na vyŽádání  objednatele zhotovitel dodá dalš í  tiš těná vyhotovení  dokumentace v poŽadované m mnoŽství  za
ú hradu kopí rovací ch a kompletač ní ch prací .

5. Platební  podmí nĘ a splatnost faktur

5.1. Provedené  práce budou objednatelem hrazeny po jednotlivých ěástech v č lenění  dle bodu 5.2 aŻ
po jejich splnění  a předání , na základě faktury vystavené  zhotovitelem'

5.2. Faktura bude obsahovat náleŽitosti daňové ho dokladu stanovené  zákonem o dani z přidané
hodnoty č ;.23512004 Sb. a zákonem o ú ěetnictví  ě. 563/1991 Sb. v platné m znění .

5.3. Splatnost faktur je 30 dnů  od jejĺ ch doruč ení  do sí dla objednatele.

Kromě povĺ nných náleŽitostí  je zhotovitel povinen uvádět ve faktuře název akce: ,,Projektové
služ by: Nástavba na Nové  domy ve Vodňanech ll."
Výš e sazby DPH bude ú ětována dle platné  qýš e v době fakturace. i

5.4. Úhrada za plnění  zté to smlouvy bude realizována bezhotovostní m převodem na ú č et zhotovĺ tele,
kteý je správcem daně (finanč ní m ú řadem) zveřejněn způ sobem umoŽňují cí m dálkový pří stup ve
smyslu ustanovení  $ 109 odst. 2 pí sm. c) zákona ě.23512004 Sb. o dani zpřidané  hodnoty, ve
znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,zákon o DPH").

5.5. Pokud se po dobu ú ěinnosti té to smlouvy zhotovitel stane nespolehlir4ým plátcem ve smyslu
ustanovení  $ 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní  strany se dohodly, Že objednatel uhradí  DPH za
zdanitelné  plnění  pří mo pří sluš né mu správci daně. objednatelem takto provedená ú hrada je
povaŽována za uhrazení  pří sluš né  č ásti smluvní  ceny rovnají cí  se výš i DPH fakturované  zhotoviteli.

6. Teľ mí n plnění , mí sto plnění

6.'ĺ . Mí stem výkonu dí la je sí dIo zhotovitele.

6.2' Termí ny

Práce budou zahĄeny: ihned po podpisu smlouvy o dí lo.

Architektonická studie (vš ech BD) bude předána k odsouhlasení  zadavateli nejpozději do 30. 9.
2022.

Projekění  ěinnosti, které  jsou předmětem té to zakázky, zahájí  dodavatel na základě vĘvy
zadavatele k zahájení  pĘekč ní ch prací  na dané m BD.

Teľ mí n pľ o odevzdání  dokumentace pro stavebnĺ  povolení : do 31. 5. 2023 od výzvy
zadavatele k zahájení  projekč ní ch prací  na dané m BD.

Podání  Eádosti o vydání  stavební ho povolení  bude uč iněno neprodleně od předání  DSP
jednotlivých BD. Vydání  SP a jeho nabytí  právní  moci pro kaŽdý BD samostatně bude předáno
nejpozději do 31. 5.2023.

Zhotovitel se v té to smlouvě zavazĄe vykonávat vš echny sluŽby dle té to smlouvy aŽ po ú plné
dokoněení  dí la. Pří padné  prodlouŽení  lhů ty realizace nemá vliv na cenu za provedené  sluż by.

ProdlouŽení  termí nů  lze po oboustranné  dohodě pouze na základě dodatku k té to smlouvě'
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7. Smluvní  pokuta a ú rok z prodlení

7.1. obě smluvní  strany sjednávají  v souladu s $ 2048 a následují cí ch NoZ smluvní  pokuty za poruš ení
závazkŮ vypĺ :ývají cí ch z té to smlouvy takto:

a) v pří padě prodlení  objednatele s placení m faktur je zhotovitel oprávněn uplatnit vů č i
objednateli smluvní  pokutu ve uýš i 0'1 % (slovy: jedna setina procenta) z dluŽné  č ástky za
kaŻdý i zapoé atý den prodlení .

b) v pří padě prodlení  zhotovitele s předání m dí la nebo jeho dí lěí ch ěástí  dle 4.2. té to smlouvy je
objednatel oprávněn uplatnit vů ěi zhotoviteli smluvní  pokutu ve qýš i 0,'ĺ  % (slovy:jedna setina
procenta) z ceny pří sluš né  ěásti dí la, věetně DPH, za kaŽdý i započ atý den prodlení .

7 '2. obě smluvní  strany sjednávají  v souladu s $ 1970 a následují cí ch NoZ ú rok z prodlení  ve výš i dle
platné ho naří zení  vlády.

7'3. Smluvní  pokuta a ú rok zprodlení  jsou splatné  do 30 dnů  od data, kdy byla povinné  straně
doruěena pí semná výzva kjejí mu zaplacení  ze strany oprávněné  strany, a to na ú č et oprávněné
strany uvedený v pí semné  ýzvě' Ustanovení m o smluvní  pokutě a ú roku z prodlení  nejsou
dotěena pľ áva oprávněné  strany na náhradu š kody v plné  výš i.

8. Pľ áva a povinnostismluvní ch stran

8.1. Zhotovitel je povinen přĺ  plnění  smlouvy jednat spotřebnou odbornou pé ěí  podle pokynů
objednatele. orJ pokynů  objednatele se zhotovitel mů Že odchýlit, jen kdyŽ je to v zájmu objednatele
a nemů Žeł i si vyŽádat jeho vč asný souhlas.

8.2' objednatel je oprávněn vyhradit si osobní  ú ěast své ho pověřené ho zástupce přĺ jaké mkoliv ú konu
zhotovĺ tele, kteý se týká předmětu smlouvy'

8.3. objednatel ode dne uzavření  té to smlouvy neodpoví dá za vzniklé  š kody, soudní  spory s třetí
stranou a ú ětované  pokuty, pokud jejich pří ěina bude spoěí vat v nesprávné m postupu č i opomenutí
zhotovitelem v prů běhu veš keých jednání  a č inností  souvisejí cí ch s předmětem té to smlouvy.

8'4' Způ sobĹli některá ze smluvní ch stran druhé  straně š kodu poruš ení m své  povinnosti z té to smlouvy
ěi obecně závazné l1o předpisu, zavazqe se uhradit celou výš i náhrady š kody straně poš kozené  do
30_dnů  od doruěení  pí sernné ho vyěí slení  š kody. Fří padné  spory"ohledně'odpovědnosti za š kodu
popř. o tł ýš i š kody budou řeš it strany nejprve smí rným způ sobem a teprve pokud by tento postup
rozpor neodstranil, mů Že se kterákoliv strana obrátit na soud.

8.5' Zhotovĺ tel je oprávněn pouŽí t ke splnění  smlouvy jiné  osoby pouze v nezbytně nutných pří padech.
PouŽije-li zhotovitel ke splnění  závazku jiné  osoby, odpoví dá jako by záleż ttost obstarával sám'

8.6. Pokud jedna ze smluvní ch stran poruš í  závaŽným způ sobem své  povinnostĺ , je druhá strana
oprávněna tuto smlouvu vypovědět' objednatel mů Že tuto smlouvu vypovědět č ásteč ně nebo
v celé m rozsahu kdykoliv s ú č inností  ke dni, kdy se o výpovědi zhotovitel dozví ; zhotovitel mů Že
smlouvu vypovědět s ú ěinností  ke konci kalendářní ho měsí ce následují cí ho po měsí ci, ve které m
byla výpověd' doruč ena objednateli, nevyplyne_lĺ  z Ępovědi doba pozdějš í . Ke dni ú č innosti
tł ýpovědi zaniká zä vazek zhotovitele uskuteěňovat ěinnosti, ke kteým se zavázal. Jestliż e by tí mto
přeruš ení m č innosti mohla yzniknout objednatelĺ  š koda, je zhotovitel povinen na toto nebezpeěí
upozornit a navrhnout, jaká opatření  je třeba uč init.

9. Souěinnost smluvní ch stran

9'1. Smluvní  strany se zavazují  vyvinout veš keré  ú silí  kvytvoření  potřebných podmí nek pro realizaci
dí la dle podmí nek stanovených touto smlouvou, které  vyplývají  zjejich smluvní ho postavení . To
platí  i v pří padech, kde to není  výslovně stanoveno ustanovení m té to smlouvy.

9.2. Pokud jsou které ko|i ze smluvní ch stran známy skuteč nostĺ , které  jí  brání  nebo budou bránit, aby
dostála suým smluvní m povinnostem, sdělí  tuto skuteč nost neprodĺ eně pí semně druhé  smluvní
straně. Smluvní  strany se dále zavazují  neprodleně odstranit v rámci sých moż ností  vš echny
okolnosti, které  jsou na jejich straně a které  brání  splnění  jejich smluvní ch povinností .

10. Záĺ uka za jakost a odpovědnost za vady dí Ia

10.1. Dí lo má vady, jestliŽe provedení  dí la neodpoví dá uýsledku urč ené mu v té to smlouvě.

10.2' Zhotovitel odpoví dázavady, které  má dí lo v době jeho předání  objednateli. Zhotovĺ tel odpoví dáza
vady dí la vzniklé  po předání  dí la objednateli, jestliŽe byly způ sobeny poruš ení m povinností
zhotovitele.
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10.3. objednatelje povinen vady projektové dokumentace písemně reklamovat u zhotovitele, atobez

zbytečnéhoodkladu po té,co se o nich dozvěděl.

10'4' Zhotovitel neodpovídáza vady díla, jestlĺŽe týo vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo
neúplných podkladů a pokynů v případě, Že zhotovitel na ně objednatele upozornila objednatel na
jejich pouŽití nebo provedenÍ trval.

1 1 . Záv éreć'ná ustanovení

11.1. Proostatnívztahyneupravenétoutosmlouvouplatípříslušnáustanoveníobčanskéhozákoníku

11.2' Tato smlouva můŽe být měněna pouze dohodou smluvních stran formou písemných dodatků.

Zhotovitel prohlašuje, Že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s uýběrovým řízením
sám nebo prostřednictvím jiné osoby Žádného jednání, jeŽ by odporovalo zákonu nebo dobým
mravům nebo by zákon obcházelo'

MoŽnost postoupení pohledávek ze závazkového váahu na třetí stranu je vyloučena, pokud se
smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, Že v souvislosti s plněním účelutéto
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu.Výpovědní doba činí3 dny a zaěíná běŽet dnem
doručenív'ýpovědi'

obě strany prohlašují,Že smlouva nebyla sepsána v tísni a je svobodným rozhodnutím obou stran
a na důkaz toho přĺpojujísvépodpisy.

Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech orĺginálech, z nichŽ jeden obdrŽí zhotovitel a
dva objednatel.

Tato Smlouva nab1ývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnostidnem uveřejnění
v registru smluv.

Tato smlouva byla schválena Radou města Vodňany dne 29. 6. 2022 usnesením č.2631

V Liberci Ve Vodňanech

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

zhotovĺtel

lng. arch. ondřejPleštil, Ph.D

objednatel

Milan Němeček, starosta města
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