
Zakázka: Líšná-novostavba vodovodu,posílení vod.zdroje

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČ: 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

59301

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v Bystřici nad Pernštejnem dne 6.9.2016

Za objednatele

Popis rozpočtu:  - 

Celkem

Položkový rozpočet

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414

Bystřice nad Pernštejnem

158 960,13

0,00

0,00

10 000,00

171 460,13

Za zhotovitele

2 500,00

171 460,13

PS 03 Strojně-technologická část VDJ Líšná

0,00

171 460,13
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

8 HSV

97 HSV

99 HSV

ON ON

VN VN

Cena celkem

Staveništní přesun hmot 20,00

Ostatní náklady

Celkem

2 500,00

Vedlejší náklady 10 000,00

171 460,13

Trubní vedení 148 435,48

Prorážení otvorů 10 504,65
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 8 Trubní vedení 148 435,48 0,06 0,00
1 852262121R00 Montáž trub litin.tlak. přír. do 1 m, výkop DN 100 kus 2,00000 575,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 857262121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 1,00000 575,00 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 3,50000 460,00 1 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 5,00000 517,50 2 587,50 0,00 0,00 0,00 0,00

5 877181121 Montáž elektrovarovek d 50 kus 2,00000 517,50 1 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 80 mm kus 1,00000 575,00 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Výrobce Trubky PE 50/4,6 mm m 3,55250 115,00 408,54 0,00 0,00 0,00 0,00

3,5*1,015 3,55250

8 Výrobce Trubky PE 63/5,8 mm m 5,07500 172,50 875,44 0,00 0,01 0,00 0,00

5*1,015 5,07500

9 -"- PE tvarovka, koleno 90°/63 mm kus 4,00000 667,00 2 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 -"- T-kus 63/63 kus 1,00000 679,00 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 -"- Příruba redukční XR-A 80/50 kus 1,00000 2 950,00 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 -"- Trouby litinové tlakové, FF, DN 100 mm, dl.0,3 kus 1,00000 2 062,00 2 062,00 0,01 0,01 0,00 0,00

13 -"- Trouby litinové tlakové, FF, DN 100 mm, dl.1,0 kus 1,00000 5 250,00 5 250,00 0,03 0,03 0,00 0,00

14 -"- Tvarovka Q 90°, DN 100 mm kus 1,00000 2 360,00 2 360,00 0,01 0,01 0,00 0,00

15 -"- Otočná příruba DN 50 mm kus 1,00000 517,50 517,50 0,00 0,00 0,00 0,00

16 -"- Lemový nárkužek DN 50 mm kus 1,00000 172,50 172,50 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Nabídka Konzoly pro umístění odradonovacího zařízení, provedení 

nerez, vč.montáže

kus 1,00000 11 270,00 11 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 -"- Demontáž zařízení hyg.zabezpečení v OS, (zásobník + 

čerpadlo)

kus 1,00000 575,00 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 -"- Montáž zařízení hyg.zabezpečení ve VDJ Líšná kus 1,00000 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 -"- Vyjmutí stávajícího potrubí prostupu kus 1,00000 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Nabídka Odradonovací věž-část hlavová kus 1,00000 108 240,00 108 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Položkový rozpočet 
Líšná-novostavba vodovodu,posílení vod.zdroje

V 2480 mm, SK 40/160  s průřezem věže 400x400 mm.

Odradonovací věž

Středové díly s vestavbou, část patní. Plášt z nerezové oceli.



22 -"- Přemístění dávkovacího čerpadla DK 12 se stáv.zás, 

chlornanu sodného do horního podlaží MK VDJ

kus 1,00000 575,00 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 10 504,65 0,05 0,09
23 971052241R00 Vybourání otvorů zdi želbet. 0,0225 m2, tl. 30 cm kus 1,00000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,02 0,02

24 971033351R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC kus 1,00000 400,00 400,00 0,00 0,00 0,07 0,07

25 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,09100 1 000,00 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 0,01700 150,00 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00

27 979990105R00 Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky t 0,07400 150,00 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00

28 936310001 Zabet. potrubí uloženého ve vynechaných otvorech m3 0,01900 500 000,00 9 500,00 2,40 0,05 0,00 0,00

0,2*0,2*0,4+0,1*0,1*0,3 0,01900

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 20,00 0,00 0,00
29 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop t 0,20000 100,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 2 500,00 0,00 0,00
30 2 Kompletační činnost - 1,00000 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 10 000,00 0,00 0,00
31 1 Zařízení staveniště - 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 171 460,13

Dobetonování prostupu bobtnavým páskem nebo tmelem a zabetonování prefabrikovanou směsí s expanzivními 

účinky.
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