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Smlouva o dílo č. SoD-0157/2022

(§ 2586 NOZ)

Smluvní strany :

Objednatel : Město Dolní Poustevna
se sídlem : Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
IČ : 00261289
DIČ : CZ00261289
bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk

č.ú. : 4128431/0100
jednající ve věcech smluvních : Robert Holec, starosta města
jednající ve věcech technických : Zdeněk Hauser, odbor správy majetku MěÚ Dolní

Poustevna
telefon : 412397136, 412397221
e-mail : ilúó@,dolnipoustevna.cz, starosta@,dolnipoustevna.cz,

líauser@,dolnipoustevna.cz

na straně první (dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel
se sídlem
IČ
bankovní spojení

zastoupený
telefon
e-mail

a

: KM NEZMAR s.r.o.
: Nádražní 293, 407 82 Dolní Poustevna
: 27327108

:

: p. Petrem Kalčíkem, jednatelem společnosti
:
: kn)neznlar@seznam.cz

na straně druhé (dále jen ,,zhotovitel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo :

I.
Předmět Smlouvy o dílo

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které
spočívá v provedení stavebních prací pod názvem ,,Rekonstrukce 3. NP objektu městské
ubytovny Vilémovská č.p. 211, Dolní Poustevna" na pozemku st.p.č. KN 231/1 v kat. území a
obci Dolní Poustevna, a objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit
níže sjednanou cenu díla.
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Dílo je dále specifikováno :
l) položkový rozpočtem (nabídkovým) ze dne 19.5.2022 - Příloha č. l této Smlouvy o dílo.

II.
Čas a místo plnění

l. Zhotovitel zahájí stavební práce na díle od 1.6.2022.
2. Pokud zhotovitel z vlastní viny nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu, je objednatel

oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 100,- kč za každý den prodlení a zhotovitel je
povinen tuto pokutu objednateli zaplatit. Nárokováním, resp. úhradou této smluvní pokuty
není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

3. Termín dokončení a předání díla je nejpozději do 31.7.2022.
4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokOnčením a předáním díla, je povinen zaplatit objed-

nateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý den prodlení. Nárokováním resp. úhra-
dou této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatel na náhradu škody.

5. Místo plnění předmětu Smlouvy o dílo je :
- objekt městské ubytovny Vilémovská 211 v místní části Dolní Poustevna,
- 3. NP objektu.

III.
Cena díla

l. Celková cena díla specifikovaného v ČI. I. se po dohodě smluvních stran sjednává v souladu
s nabídkou zhotovitele jako cena nejvýše přípustná a činí :

Cena celkem bez DPH .................................
pozn. : režim přenesené daňové povinnosti, daň odvede objednatel

495 000,00 Kč

Tato sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to
výslovně neupravuje tato Smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné
k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, až do konce její
platnosti. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až
do konce její platnosti.

2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasné-
nému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména
i náklady na :
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů,
- pojištění stavby a osob,
- pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla,
- organizační a koordinační činnost,
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství,
- zajištění veškeré dopravy a nezbytných dopravních opatření.

3. Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného dle smlouvy. Jednotkové
ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění zakázky.
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l položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (podklad
pro fakturaci) a dále pro ocenění přímých víceprací nebo méněprací. Zhotovitel nemá
právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu
výměr.

4. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek :
- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu veřejné zakázky

dojde ke změnám sazeb DPH,
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, než těch, které byly předmě-

tem zadání nebo pokud objednatel vyloučí některé práce z předmětu plnění,
- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů, než tu, která byla

uvedena v nabídce,
- pokud dojde k nepředvídaným skuteČnostem, které jsou nezbytné pro zdárné dokončení

požadovaných prací a dodávek materiálu.

Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze písemně dohodnutou formou
číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Objednatel nebude hradit zálohové platby za realizaci díla. Fakturace bude probíhat průběž-
ně, tj. za provedené práce za příslušný kalendářní měsíc. Konečná fakturace za provedené
práce bude provedena na základě protokolárního předání a převzetí předmětu plnění
Smlouvy o dílo, a to bez vad a nedodělků, a následně zhotovitelem vystavěného řádného
daňového dokladu.

IV.
Platební podmínky

Cena díla je splatná ve lhůtě 14 dní od doručení daňového do"Ěladu (faktury) objednateli a
bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

V.
Způsob převzetí dodávky

Zhotovitel dokončený předmět díla předá nejpozději do 31.7.2022 formou písemného
předávacího . protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou
součinnost.

VI.
Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu :
- 60 měsíců, kde záruční lhůta počíná dnem předání a převzetí dokončeného díla bez vad a

nedodělků.

-3 -



VII.
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele smluvní pokuta uvedena v ČI. II., odst. 4.
2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní

pokutu ve výši 0,05% denně z ceny díla za každý další den prodlení.

·4 :
"d

VIII.
Jiná ujednání

1. Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.
2. V ostatním se tato smlouva řídí platným občanským zákoníkem.
3. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno na 51. zasedání Zastupitelstva města Dolní

Poustevna dne 26.5.2022 pod usnesením č. ZM 150/22.
4. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu,

přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel i objednatel obdrží po
jednom stejnopisu.

5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvo o dílo přečetly, s obsahem souhlasí, prohlašují, že
tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni nebo na základě nevýhodných podmínek, kdy na
důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své vlastnoruční podpisy.

V Dolní Poustevně dne 30.5.2022

o olec
starosta města Dolní Po

objednatel

V Dolní Poustevně dne 30.5.2022

Petr Kal "ik
jednatel sRol čnosti

Příloha č. l : Zjednodušený položkový rozpočet
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l Příloha Č. l Smlouvy o dílo č. SoD-0157/2022

Soupis stavebních prací pod názvem ,,Rekonstrukce 3. NP objektu městské ubytovny
Vilémovská č.p. 211, Dolní Poustevna" na pozemku st.p.č. KN 231/1 v kat. území a obci
Dolní Poustevna.

l. Oprava vnitřních omítek o výměře 395 nť
- oškrábání a očištění omítek,
- odstranění poškozených omítek v plochách do 30 % výměry
- nové vnitřní omítky v plochách do 30 % výměry
- zpevnění omítek perlinkou a lepidlem
- opravy omítek a zateplení ostění a nadpraží po výměně oken,
- štukování omítek, penetrace
- malba omítek .

2. Sociálnízařízeni" a kuchyňka
- odstranění původních ker. obkladů,
- osazení a zazdění zárubní, nátěr zárubní
- montáž keramických obkladů a dlažeb o výměře 32 m'
- spárování keramických ploch

3. SníŽené sádrokartonové stropnípodhledy o výměře 128 m'
- montáž nosné konstrukce z ocelových profilů včetně zavěšení a ukotvení,
- sádrokartonový podhled (osazení desek, sádrování, broušení),
- malba stropních podhledů

4. Oprava podlah o výměře 132 m'
- odstranění původní PVC krytiny,
- výměna poškozených prken a trámů,
- pokládka podkladní vrstvy pro PVC krytinu z OSB desek.

Cenová rekapitulace po souborech :
l. Oprava vnitřních omítek
2. Sociální zařízení a kuchyňka
3. SníŽené sádrokartonové stropnípodhledy o výměře
4. Oprava podlah

tb

Stavební práce celkem bez DPH

225 000,00 Kč
48 000,00 Kč

154 000,00 Kč
68 000,00 Kč

495 000,00 Kč

Vypracoval : Zdeněk Hauser
Odbor správy majetku MěÚ Dolní Poustevna

Datum : 05/2022


