



C. J. KRPS-270303-55/ČJ-2021-0100MN-VZ
Identifikátor VZ: N006/22/V00013843

Počet listů: 12
Přílohy: 4/13

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

Čl. I Smluvní strany

Linhart spol. s r.o.

Zastoupený:  jednatelem
Sídlo: Lhotecká 820/10, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČ: 47052121
DIČ: 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 1652606504/0600
Telefon: 
e-mail: 
Datová schránka: rbfiprr

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 14513
(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha,
Číslo účtu: 507432881/0710
Kontaktní osoba: Bc. Miroslav Jindra, investiční referent
e-mail:  
Telefon:  

(dále jen „objednatel“ a dále také jen „smluvní strany“)

Čl. II

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást smlouvy, k provedení stavebního díla – „**LDT Nové Hrady – víceúčelové hřiště - stavba**“, a to dle projektové dokumentace, kterou vypracovala projekční kancelář BENIKSPORT s.r.o., Na Petynce 424/154, 160 00 Praha 6, IČ: 25148133. Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.
2. Specifikace díla vychází ze souhrnné projektové dokumentace, zpracované projekční kanceláří BENIKSPORT s.r.o., IČ: 25148133, uvedené v čl. II., odst. 1. smlouvy a cenové nabídky k předmětu smlouvy. Cenová nabídka je obsažena v příloze č. 1. smlouvy. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článků V. a VI. této smlouvy.
4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatel a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatel je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatel písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatel objednatel, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.
5. Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů zhotovitele veřejné zakázky, obsahující části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů nebo seznam poddodavatelů, s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Změna poddodavatelů je možná pouze s písemným souhlasem objednatel.

Čl. III

Doba a místo plnění

1. Nedílnou součástí této smlouvy je „Harmonogram realizace předmětné stavby – stavebního díla“ – „**LDT Nové Hrady – víceúčelové hřiště – stavba**“ jakožto její příloha č. 2. Zhotovitel se zavazuje plnit, resp. zhotovit dílo, ve smyslu tohoto harmonogramu. Věcný a časový průběh stavby bude tedy určen vzájemně odsouhlaseným harmonogramem realizace stavby.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště **08. 08. 2022**, po nabytí účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn s ohledem na klimatické podmínky.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli **do 08. 11. 2022.**
4. Místo plnění: **LDT Nové Hrady – Sokolí Hnízdo, Nové Hrady č.p. 167, 373 33 Nové Hrady**, okres: České Budějovice, obec: [544868] Nové Hrady, kat. území: 706256 Nové Hrady, na pozemku p.č. 944/1. zapsáno na LV 1547 Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice.

Čl. IV

Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plnění zhotovitele

1. Termíny stanovené v čl. III, odst. 2. a 3. smlouvy mohou být na základě dohody obou stran změněny, formou dodatku ke smlouvě, na jiné termíny, a to v návaznosti na nepříznivé klimatické podmínky, nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné vícepráce.
2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran přerušeno na dobu nezbytně nutnou.
3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.
4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou, nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby.
5. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do tří kalendářních dnů před navrhovaným termínem.
6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a zhotovitel není v prodlení.
7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.
8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu změnového listu stavby, který tvoří Přílohu č. 3 – „Změnový list stavby“ a je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. V

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH	2 699 596,78 Kč
DPH 21% ve výši	566 915,32 Kč
CELKEM	3 266 512,10 Kč

Slovy: třímilionydvěstašedesátšesttisícpětsedvanáct korun českých deset haléřů

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. VI

Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na dílčí měsíční fakturaci za řádně provedenou část díla, dokladovanou zjišťovacím protokolem, na kterém objednatel potvrdí příslušné dílčí plnění smlouvy ze strany zhotovitele.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném předání-převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla. Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.
3. Cena díla bude na základě jednotlivých dílčích faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících 10% bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu dílčí části díla ve smyslu č. VI, odst. 1 smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do 10 dnů po převzetí dílčího plnění díla objednatелеm.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Fakturujte částku bez DPH.
8. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla vystavena

v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 2. a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

9. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

10. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátc, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. VII.

Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků dle protokolu stavební deník a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn činit do něj zápisy.
2. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.
3. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
4. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla, při kontrolních dnech, bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, (jedná se o případné připomínky a návrhy dalších účastníků stavebního řízení, např. zástupců hygieny nebo vodohospodářů apod.).

Čl. VIII.

Dodatečné stavební práce a méněpráce

1. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba dodatečných stavebních prací (víceprací), služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku této smlouvy a jsou nezbytné pro realizaci stavebního díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, je zhotovitel povinen pořídit písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění nezbytnosti těchto dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Součástí bude odůvodnění případného návrhu na změnu termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.
2. Vznikne-li v průběhu realizace díla potřeba záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb jednou nebo více položkami, je zhotovitel povinen pořídit písemný přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací nebo služeb a uvede zde materiál nebo práce podle nových položek jež jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná, nižší nebo vyšší. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.
3. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 3, této smlouvy. Návrh změny do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu objednatelem.
4. Stanovení ceny dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb:
 - a) V případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla.
 - b) V případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla.
 - c) V případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou soustavu.
5. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba neprovedení některých stavebních prací, dodávek nebo služeb, původně zahrnutých v předmětu díla je zhotovitel

povinen provést písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění jejich neprovedení. Součástí bude navržení změny termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k neprovedení stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.

6. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelům schváleného změnového listu.
7. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.
8. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
9. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo. Tuto skutečnost bere zhotovitel na vědomí.
10. V případě, že do podpisu dodatku smlouvy nebude možné pokračovat v díle, bude rovněž o tuto dobu upraven termín dokončení díla. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nesouvisí s dodatečnými stavebními pracemi, dodávkami a službami.

Čl. IX.

Předání – převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla **do 15 dnů** od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště **do 15 dnů** od podepsání zápisu o předání – převzetí díla.

Čl. X.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Čl. XI.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60 měsíců** ode dne podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci převzetí díla, pokud budou takové identifikovány.
2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději **do 6 kalendářních dnů** od jejího doručení, a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady **do 5 kalendářních dnů** od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu **do 30 kalendářních dnů**, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být provedeny písemně.
6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čl. XV. smlouvy.

Čl. XII.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve **výši 0,2 %** z celkové ceny díla uvedené v čl. V. bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve **výši 0,05 %** z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu **v částce 2.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku XI. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu **v částce 1.000,- Kč**, za každý, byť i započatý, den prodlení.

Čl. XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.
2. Sjedná se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.
3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. XI.,
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. III. a IX.,
 - d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III. odst. 2. této smlouvy, je toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
 - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dní.
6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Čl. XIV.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v pracovní dny v době **7.30 – 15.30 hod.**, případné prodloužení pracovní doby po dohodě se správcem areálu. Vzniklá suť a odpad bude řádně tříděn odkládán pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem, doklady o řádné likvidaci budou předány objednateli. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Čl. XV.

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:

Bc. Miroslav Jindra, tel. č.: [REDACTED], email: [REDACTED]

2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:

[REDACTED], tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

Čl. XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednavatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, čl. XVI. smlouvy.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

8. Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka s výkazem výměr, která se sestává z 9 stran textu.


Příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace, která se sestává z 1 strany textu.

Příloha č. 3 - Změnový list, která se sestává ze 2 stran textu.

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů, která se sestává z 1 strany textu.

Za zhotovitele:

Ve Staré Boleslavi dne 11. 7. 2022



jednatel

Linhart spol.s r.o. ©
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel: 326 611 111, Fax: 326 611 112
IČ: 47052121 DIČ: CZ47052121

Za objednatele:

V Praze dne - 1 -07- 2022



Ing. Petr Dostál

náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku



REKAPITULACE STAVBY

Kód: B-21-002
Stavba: LDT Nové Hradky – víceúčelové hřiště

KSO: 823 33 91
Místo: LDT Nové Hradky – Sokolí Hnízdo
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ:
Datum: 28.06.2022

Zadavatel:
ČR - KŘP Středočeského kraje

IO:
DIČ: 75151481

Uchazeč:
Linhart spol. s r.o.

IO:
DIČ: 47052121
CZ47052121

Projektant:
Beniksport s.r.o.

IO:
DIČ: 25148133
CZ25148133

Zpracovatel:
Beniksport s.r.o.

IO:
DIČ: 25148133
CZ25148133

Poznámka:

Cena bez DPH

2 699 596,78

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	2 699 596,78
DPH snížená	15,00%	0,00

Výše daně
566 915,32
0,00

Cena s DPH v CZK

3 266 512,10



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: B-21-002

Stavba: LDT Nové Hradý – víceúčelové hřiště

Místo: LDT Nové Hradý – Sokolí Hnízdo

Datum: 25.06.2022

Zadavatel: OR - KŘP Středočeského kraje

Projektant: Benksport s.r.o.

Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

Zpracovatel: Benksport s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 699 596,78	3 266 512,10
B-21-002	LDT Nové Hradý – víceúčelové hřiště	2 699 596,78	3 266 512,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LDT Nové Hradky – víceúčelové hřiště

KSO

823 33 91

Místo:

LDT Nové Hradky – Sokolův Hnízdo

CZ-OPV:

45300003-7

CC-CZ

Datum:

28.06.2022

Zadavatel:

ČR - KŘP Středočeského kraje

IČ:

75151481

DIČ:

Uchazeč:

Linhart spol. s r.o.

IČ:

47052121

DIČ:

CZ47052121

Projektant:

Beníkспорт s.r.o.

IČ:

25148133

DIČ:

CZ25148133

Zpracovatel:

Beníkспорт s.r.o.

IČ:

25148133

DIČ:

CZ25148133

Poznámka:

Cena bez DPH

2 699 596,78

DPH základní

snížená

Základ daně

2 699 596,78

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

566 915,32

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 266 512,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LDT Nové Hradky – víceúčelové hřiště

Místo:

LDT Nové Hradky – Sokolův Házec

Datum:

26.06.2022

Zadavatel:

ČR - KŘP Středočeského kraje

Projektant:

Beniksport s.r.o.

Uchazeč:

Ushart spol. s r.o.

Zpracovatel:

Beniksport s.r.o.

Kód dílu - Pois

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 699 596,78

HSV - Práce a dodávky HSV

2 113 964,52

1 - Zemní práce

229 135,67

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

16 400,00

12 - Zemní práce - ockopávky a prokopávky

49 400,00

13 - Zemní práce - hloubené výkopávky

22 054,25

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

59 302,60

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

41 397,01

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terenu

40 581,61

2 - Zakládání

74 649,00

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlejšování vlastností hornin

53 210,00

27 - Zakládání - základy

21 639,00

5 - Komunikace

1 464 033,00

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

192 760,00

57 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičně

560 640,00

58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot

633 405,00

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

7 308,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

315 965,85

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

38 100,00

94 - Lešení a stavební výtahy

12 960,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

218 500,00

99 - Přesun hmot

46 405,85

PSV - Práce a dodávky PSV

515 612,26

766 - Konstrukce truhlářské

129 600,00

767 - Konstrukce zámečnické

253 305,66

783 - Dokončovací práce - natěry

19 705,40

797 - Vytavení sportovišť

113 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

70 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

70 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LDT Nové Hradky – víceúčelové hřiště

Místo: LDT Nové Hradky – Sokolí Hnízdo

Datum: 26.06.2022

Zadavatel: ČR - KRP Středočeského kraje

Projektant: Beniksport s.r.o.

Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

Zpracovatel: Beniksport s.r.o.

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 699 596,78	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 113 984,52	
D	1		Zemní práce				229 135,67	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				16 400,00	
1	K	113202111	Vyrtání obrub krajníků obrubníku stojatých	m	80,000	65,00	7 600,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyrtání obrub s vydotčením lože s přemístěním hmoty na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s na ozezení na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
2	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	880,000	10,00	8 800,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění travin a rakešů strojně travin při celkové ploše přes 500 m2					
	VV		22*40 "celková upravovaná plocha"		880,000			
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				49 400,00	
3	K	121151123	Sejmuti ornice plochy přes 500 m2 II vrstvy do 200 mm strojně	m2	760,000	65,00	49 400,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Sejmuti ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2 II vrstvy do 200 mm					
	VV		20*38 "odkopávky na úroveň plané cca 150mm pod stávající terén"		760,000			
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				22 054,25	
4	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	18,654	650,00	12 125,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a sádku v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	VV		34*0,325*0,3*5+18*0,385*0,3 "drenáže"		18,654			
5	K	133351102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	15,053	550,00	9 929,15	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	VV		Válcovací jímka					
	VV		2*2*2,71		10,840			
	VV		Patky pro sloupky pr. 89 bezpe					
	VV		0,3*0,3*0,95*40		3,420			
	VV		Patky pro sloupky pr. 89 s basketbalovou koi					
	VV		0,75*0,75*1,25*4		2,813			
	VV		pouzdra sloupky pro uchycení sport síť					
	VV		0,7*0,7*1*2		0,980			
	VV		Soudět		18,053			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				59 302,90	
6	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	35,668	50,00	1 783,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		4,648*94*0,33 "výkopek potřebný k zasypu jímky a drenáže a na upravy terénu"		35,668			
7	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	115,039	180,00	20 707,02	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		760*0,15+18,654+18,053+35,668 "udvoz přetýpěného výkopku na skládku"		115,039			
8	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 681,248	10,00	36 812,48	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost					
	VV		Příplatek k ceně za každých po suchu zaspávaných 1 000 m					
	VV		115,039*32 "počítána skládka Lomas s r.o. 42km"		3 681,248			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemín				41 397,01	
9	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziklárky	m3	150,707	15,00	2 260,61	CS ÚRS 2022 01
	PP		Uložení sypání na skládky nebo meziklárky bez hnutí s upravením					
	VV		Uložení sypání do předepsaného tvaru		150,707			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	184,062	200,00	36 812,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do kódu odpadu pod kódem 17 05 04					
	VV		115,039*1,5		184,062			

	PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota (CZK)	Cena celkem (CZK)	Denová soustava
12		D	174152101	Zesyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	4,848	500,00	2 324,00	CS ÚRS 2022 01
		PP		Úprava sypaniny z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí					
		W		Stroje: stromo do 30 m3 sypaninám vykopávkou vltavací se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolmí objektů v tloušťce vykopávkou					
		Z		2,5*2,5*0,71-1*0,9*0,7 "Zesyp drenáže mimo prochu hřiště a usakovací jamy vykopkem"		4,848			
		D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				40 581,51	
12		K	181851114	Úprava ploché v horně třídy teplelosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním stroje	m2	760,000	20,00	15 200,00	CS ÚRS 2022 01
		PP		Úprava ploché v horně třídy teplelosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním stroje					
		W		Úprava ploché v horně třídy teplelosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním stroje		760,000			
13		K	181851106	Rozprostření ornice II vrstvy přes 300 do 400 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	94,000	60,00	7 520,00	CS ÚRS 2022 01
		PP		Rozprostření a určení ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5					
		W		Stroje: pro vykopávkou přes 100 do 500 m2 II vrstvy přes 300 do 400 mm					
		W		750-(18*36+3*1*2+4*1,5*2) "Vyrovnání terénu kolem příště"		94,000			
14		K	180404111	Založení hřiště travníku výševem na vrstvě ornice	m2	214,000	80,00	17 120,00	CS ÚRS 2022 01
		PP		Založení hřiště travníku výševem na vrstvě ornice					
		W		880-(18*36+3*1*2+4*1,5*2) "Založení travníku na plochu"		214,000			
15		M	00572420	Osivo směs travní okrasná	kg	6 741	110,00	741 51	CS ÚRS 2022 01
		PP		Osivo směs travní okrasná					
		W		214*0,02*1:05 "30 g/m2, ztráta 5%"		6 741			
		D	2	Zakládání				74 549,00	
		D	21	Zakládání - úprava podlaží a základové spary zlepšování vlastností hornin				53 210,00	
16		K	211531111	Výplň povodňovacího žebek nebo trativodu kamenem velmi hrubým drenem frakce 16 až 63 mm	m3	6,000	850,00	6 800,00	CS ÚRS 2022 01
		PP		Výplň kamenem velmi hrubým povodňovacího žebek nebo trativodu					
		W		Zhutnění a úprava povrchu výplně kamenem velmi hrubým drenem frakce 16 až 63 mm					
		W		2*2*2 "Vysokost jímek"		6,000			
17		K	211971122	Zřízení opáštění žebek nebo trativodu geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1 C a přes 2,5 m	m2	24,000	25,00	600,00	CS ÚRS 2022 01
		PP		Zřízení opáštění výplně z geotextilií povodňovacího žebek nebo trativodu					
		W		2*2*2 "Vysokost jímek"		24,000			
18		M	69311068	geotextilie netkaná separační ochranná filtrační drenážní PP 300g/m2	m2	27,600	25,00	690,00	CS ÚRS 2022 01
		PP		geotextilie netkaná separační ochranná filtrační drenážní PP 300g/m2					
		W		24*1,16 "hraně 16%"		27,600			
19		K	212751103	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 350 v včetně lože otevřený výkop DN 80 pro mělořadu	m	188,000	240,00	45 120,00	CS ÚRS 2022 01
		PP		Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 350 v včetně lože otevřený výkop DN 80 pro mělořadu					
		W		34*5-15		188,000			
		D	27	Zakládání - základy				21 639,00	
20		K	275313511	Základové patky z betonu tří C 16/20	m3	7 213	3 000,00	21 639,00	CS ÚRS 2022 01
		PP		Základové patky z betonu tří C 16/20					
		W		Patky pro sloupky pr. 60 běžné					
		W		0,3*0,3*0,65*40		3,420			
		W		Patky pro sloupky pr. 80 s basketbalovou koi					
		W		0,75*0,75*1,25*4		3,810			
		W		0,7*0,7*1*2		0,620			
		W		Součet		7 213			
		D	5	Komunikace				1 494 033,00	
		D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				192 790,00	
21		K	564741112	Podklad z kameniva hrubého dreného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 130 mm	m2	654,000	160,00	104 640,00	CS ÚRS 2022 01
		PP		Podklad nebo koi z kameniva hrubého dreného vel. 32-63 mm s					
		W		rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2 po zhutnění tl. 100 mm					
		W		18*36+3*1*2 "plocha hřiště"		654,000			
22		K	564750114	Podklad z kameniva hrubého dreného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 230 mm	m2	12,000	260,00	3 120,00	CS ÚRS 2022 01
		PP		Podklad nebo koi z kameniva hrubého dreného vel. 16-32 mm s					
		W		rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2 po zhutnění tl. 200 mm					
		W		4*1,5*2 "zámoková dlažba"		12,000			
23		K	564831111	Podklad ze šetrkodné ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	654,000	130,00	85 020,00	CS ÚRS 2022 01
		PP		Podklad ze šetrkodné ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2 po zhutnění tl. 100 mm					
		D	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo z višně				660 540,00	
24		K	571303111	Posyp krytu kamenem velmi hrubým nebo téževým přes 20 do 25 kg/m2	m2	654,000	40,00	26 160,00	CS ÚRS 2022 01
		PP		Posyp podkladu nebo krytu rozprostřením a zhutněním kamenem velmi hrubým nebo téževým v množství přes 20 do 25 kg/m2					
25		K	576135111	Asfaltový koberec otevřený AKD 8 (AKD) tl. 40 mm a do 5 m z modifikovaného asfaltu	m2	654,000	450,00	294 300,00	CS ÚRS 2022 01

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Astalový koberec otevřený AKO-1 (AKO-1) s rozptýlením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v průřezu širky do 3 m, po zhuštění 140 mm					
26	K	570136311	Astalový koberec otevřený AKO-16 (AKO-H) s 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	654,000	520,00	340 080,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Astalový koberec otevřený AKO-16 (AKO-H) s rozptýlením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v průřezu širky do 3 m, po zhuštění 140 mm					
D	56		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				633 405,00	
27	K	5891161-01 1	Umělý polyuretanový povrch EPDM tl. 11 mm	m2	654,000	930,00	609 580,00	
PP			Umělý polyuretanový povrch EPDM tl. 11 mm					
28	K	5891161-04 1	Barevné vyznačení tříšť nástřikem různobarevných pásů	bm	423,000	75,00	31 725,00	
PP			Barevné vyznačení tříšť nástřikem různobarevných pásů					
JV			150 "tenis"		150,000			
JV			72 "volejbalové dle"		72,000			
JV			105 "basketbal"		105,000			
JV			33 "malá kopaná"		33,000			
JV			Součet		423,000			
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				7 568,00	
29	K	595611120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	12,000	300,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlažeb komunikací pro pěší s vyplněním spár a se zhuštěním přebytečného materiálu na vzdálenosti do 3 m s ložem z kameniva ložetného do 50 mm velikosti dlažby do 0,09 m2, bez zámků, pro plochy do 50 m2					
30	M	59245516	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	12,360	350,00	3 706,00	CS ÚRS 2022 01
PP			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
JV			12*1 03 "ztrata 3%"		12,360			
D	9		Ostatní konstrukce a práce bourání				315 966,85	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				35 100,00	
31	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s podní opěrou	m	126,000	200,00	25 200,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Osazení zahradního obrubníku betonového s osazením 11 do 50 do 100 mm z betonu, prostředí R 0-12/15 s podní opěrou z betonu prostředí R 0-12/15					
JV			2*18+2*36+4*1+2*4+4*1 6		126,000			
32	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	129,000	100,00	12 900,00	CS ÚRS 2022 01
PP			obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm					
JV			126*1 02+0,48 "ztrata 2%"		129,000			
D	94		Lešení a stavební výtahy				12 860,00	
33	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	216,000	40,00	8 640,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami s podlahami s provozním zatížením R 3 do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m					
JV			12*18+2*36*12		216,000			
34	K	941111211	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	216,000	20,00	4 320,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami s provozním zatížením R 3 do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m					
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				218 500,00	
35	K	953943113	Osazování výrobku přes 5 do 15 kg kus do vysekaných kapes zdiva	kus	2 000	350,00	700,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Osazování drobných kovových předmětů, výrobků ostatních hmot neuváděných do betonu se záhybným počty s lepením šik, výrobků pro s zatěžováním hmotností přes 30 do 150 kg kus					
36	M	757670R01,1	zemní pouzdro pro uchycení sloupku na volebal, nohejbal, tenis	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	
PP			zemní pouzdro pro uchycení sloupku na volebal, nohejbal, tenis					
37	K	953943125	Osazování výrobku přes 30 do 120 kg kus do betonu	kus	44,000	600,00	26 400,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Osazování drobných kovových předmětů, výrobků ostatních hmot neuváděných do betonu se záhybným počty s lepením šik, výrobků pro s zatěžováním hmotností přes 30 do 120 kg kus					
38	M	553_S 4 00	sloupek z ocelové trubky 89/3, š d 4,8 m, s kotvícími pásky pro uchycení mantinelu, pozinkovaný	kus	44 000	4 250,00	187 000,00	
PP			sloupek z ocelové trubky 89/3, š d 4,8 m, s kotvícími pásky pro uchycení mantinelu, pozinkovaný					
D	99		Přesun hmot				46 406,85	
39	K	997006512	Vodorovná doprava sut s na oženi m a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	15 400	120,00	1 848,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovná doprava sut na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
40	K	997006516	Přímek k vodorovnému přemístění sut na skládku ZK 1 km přes 1 km	t	672 400	20,00	13 448,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovná doprava sut na skládku Poplatek + dle 6517 za každý další přepravní km					
JV			16 4141 "poučtina skládka Lumos s r o 42km"		672 400			
41	K	997113631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovně) z prostředí betonu kod odpadu 17 01 01	t	15 400	200,00	3 080,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovně) z prostředí betonu uloženího do skladu za odpadu 17 01 01					
JV			16 4 "betonové odpady včetně šedě"		15 400			

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena soustava
42	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	954,217	50,00	27 710,85	CS URS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy - doprava vzdálenost do 500 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				515 612,26	
	D	766	Konstrukce truhlářské				129 600,00	
43	K	766-R011	Dodávka a montáž vodorovných ložén 180x40 mm z tvrdého dřeva oplocení dč 1650 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat	kus	70,000	550,00	11 000,00	
	PP		Dodávka a montáž vodorovných ložén 180x40 mm z tvrdého dřeva (mat) s povrchové úpravy a oplocení dč 1650 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat					
	VV		475		20,000			
44	K	766-R012	Dodávka a montáž vodorovných ložén 180x40 mm z tvrdého dřeva oplocení dč 2400 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat	kus	150,000	650,00	117 000,00	
	PP		Dodávka a montáž vodorovných ložén 180x40 mm z tvrdého dřeva (mat) s povrchové úpravy a oplocení dč 2400 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat					
	VV		3675		180,000			
45	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	2,000	300,00	1 600,00	CS URS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stavební z hmotnosti přetunovaného materiálu vodorovnou dopravou vzdálenost do 60 m v objektech výšky do 6 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				253 305,56	
46	K	767R01111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí mm do 5 kg	kg	710,320	73,00	51 833,36	CS URS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	VV		216 "1,87 "truska"		400,320			
	VV		50 "2,3		164,000			
	VV		324 "0,1 "trus"		32,400			
	VV		45 "0 "truska"		90,000			
	VV		Součet		710,320			
47	M	767R01	truska ocelová bezesvařnáková jakost 11 353	m	216,000	200,00	43 200,00	
	PP		truska ocelová bezesvařnáková jakost 11 353 31 8x2 6mm pozink					
	VV		12 "18+2 "36 "12		216,000			
48	M	767R02	ocelový L profil 50x40x3mm pozink	m	80,000	595,00	47 600,00	
	PP		ocelový L profil 50x40x3mm pozink					
49	M	767676R02	slonová síť na oplocení s oxy PE 45/45/3 zelená barva včetně šňůry pro uchycení	m2	324,000	160,00	51 840,00	
	PP		slonová síť na oplocení s oxy PE 45/45/3 včetně šňůry pro uchycení					
	VV		12 "18+2 "36 "13		324,000			
50	M	553V2X	vrátka dvojitá - jak rám + ocel. síť	kus	2,000	25 000,00	50 000,00	
	PP		vrátka dvojitá - jak rám + ocel. síť - kompletní dodávka včetně uchycení, šňůry, kladkové čarčky, ocelové a dřevě					
51	M	767RAX	pomocný montážní materiál	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
	PP		pomocný montážní materiál					
52	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,710	1 350,00	1 313,50	CS URS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stavební z hmotnosti přetunovaného materiálu vodorovnou dopravou vzdálenost do 60 m v objektech výšky do 6 m					
	D	768	Dokončovací práce - nátěry				19 705,40	
53	K	768R001	Krycí jedonosobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí na ocelový pozink	m2	98,527	200,00	19 705,40	
	PP		Krycí jedonosobný akrylátový nátěr na most krycí konstrukce na šrotu, v pozink					
	VV		2 "P "0,0445 "4,5 "44+0,05 "0 "12 "1 "44 "3, souček 65"		60,812			
	VV		0,1 "1 "2 "60 "1 "L profil"		19,090			
	VV		2 "p "0 "16 "2 "16 "vostla, truska"		21,715			
	VV		Součet		98,527			
	D	769	Vybavení sportovišť				113 000,00	
54	K	797670012	D+M branka pro malou kopanou vč. ocelové výměně a zásterky	kus	2,000	22 500,00	45 000,00	
	PP		D+M branka pro malou kopanou vč. ocelové výměně a zásterky					
55	K	797670R01	D+M 2 x sloupek a 1 x síť pro volejbal, nonejbal	kus	1,000	14 500,00	14 500,00	
	PP		D+M 2 x sloupek a 1 x síť pro volejbal, nonejbal					
56	K	797670R03	D+M 2 x sloupek a 1 x síť pro tenis	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
	PP		D+M 2 x sloupek a 1 x síť pro tenis					
57	K	797R002	D+M kompletní konstrukce pro basketbal - konstrukce deska, čarouška, síťka	kus	2,000	20 500,00	41 000,00	
	PP		D+M kompletní konstrukce pro basketbal - konstrukce deska, čarouška, síťka					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				70 000,00	
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				70 000,00	
58	K	999011111	Zařízení staveniště	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Zařízení staveniště - Soustava zařízení staveniště a pracovního prostředků určených pro dobu výstavby. Zařízení odpovídající charakteru stavby. To je součástí s výstavbou a montáží příslušných výstav a akcí, které se provádějí v objektech v rámci předložených a dodávaných výstav.					
59	K	999111112	Úprava vjezdu na staveniště	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Úprava vjezdu na staveniště - opravy stávk, kácení stromů, odvoz dřevní hmoty, úprava trasy, natčení a udržování stávk, odvoz					
60	K	999111111	Vytváření stavby a inženýrských sítí	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	

PO	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výběrů stavby a příslušenství sítí					
61	K	999111112	Zařízení / skutečně provedení stavby	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Zařízení / skutečně provedení stavby sítě opravené pomocí dr. č. 5/14 odst. 2, demontážního rávoru. Včetně vyřazení geomatrického bodu					

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

LDT Nové Hradky - víceúčelové hřiště

Předpokládaná doba trvání prací: 8.6.2022-8.11.2022, tj. 13 týdnů od zahájení prací

Pozn. Dodržení harmonogramu je závislé na klimatických podmínkách.

Měsíc	8			9					10				11
Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zemní práce													
Obrubníky, odvodnění													
Podkladní vrstvy													
Umělý povrch vč. lajnování													
Plochy dlažebné													
Obložení													
Sportovní vybavení													
Terénní úpravy													

Ve Staré Boleslavi, dne 28.5.2022

 jednatel




Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	LOD Nové Hradky – víceúčelové hřiště
Číslo akce EDS/SMVS	114V172001285
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151491
Zhotovitel:	
Projektant:	BENIKSPORT s.r.o., Na Petynce 424/154, 160 00 Praha 6, IČ: 25148133
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce -	
Méněpráce -	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Nové řešení:	
Zdůvodnění změny:	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvantu díla: žádný		
Vliv na cenu:		
Připočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Opatnost zpráhového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.


SEZNAM PODDODAVATELŮ

Dodavatel Linnart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
IČ: 47052121

a) nemá v úmyslu zadat poddodavatelům část veřejné zakázky.

Ve Staré Boleslavi, dne 28.6.2022



ednatel