

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0369/2022/ORI

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

se sídlem: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou

oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Dagmar Čabalová, dagmar.cabalova@mesto-hranice.cz; tel: 581 828 200

Ing. Magda Skácelová, magda.skacelova@mesto-hranice.cz; tel: 581 828 202

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.ú. [REDACTED]

Telefon: 581 828 111

Fax: 581 828 650

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: GALVA TRANS, s. r. o.,

Sídlo: Na Trávníku 414, 796 07 Držovice

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64750

zastoupen: Ing. Pavlem Rekem, jednatelem

IČO: 29195446

DIČ: CZ29195446

Bank. spojení: ČSOB č.ú. [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: 582 302 099

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Rek, jednatel

ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“

Článek II. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo nazvané „**Rekonstrukce chodníku v Galašově ulici**“ (dále také „dílo“ nebo „stavba“).

Předmětem díla je rekonstrukce chodníku v Galašově ulici.

Bližší specifikace předmětu zakázky je stanovena v projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem „k. ú. Hranice - Oprava chodníku od č. p. 851 v Galašově ulici po křižovatku 8. května na pozemcích parc. č. 437/1, 2421/27, 325/2, 2421/26, 328/3 a 477“, zpracované společností PROJEKTIL spol. s r.o., IČO : 49610414, se sídlem Bělotínská 288, 753 01 Hranice.

Místem plnění jsou pozemky parc. č. 437/1, 2421/27, 325/2, 2421/26, 328/3 a 477, v katastrálním území Hranice.

- 2.2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí jednotlivých částí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.
- 2.4. Vlastní realizace díla je podmíněna získáním dotace. Objednatel si vyhrazuje právo v případě nezískání dotací od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí odstoupit.

Článek III. Doba plnění a způsob předání staveniště

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.1. této smlouvy v celém rozsahu v souladu s časovým harmonogramem prací, který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.

3.1.1. Termín zahájení prací 18. 07. 2022

Celková doba realizace díla maximálně 62 kalendářních dní.

- 3.2. Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 3 kalendářní dny předem. Jestliže se zhotovitel neúčastní předání a převzetí staveniště, platí, že staveniště bylo předáno a převzato, a tím došlo k zahájení stavby.
- 3.3. Pro včasné zahájení stavby předá objednatel zhotoviteli projekt pro realizaci stavby (v tištěné podobě) v počtu 2 ks při převzetí staveniště.
- 3.4. Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (živelní pohromy, povodeň).

Článek IV. Podmínky provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí na své náklady. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.
- 4.2. Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi. Zhotovitel se zavazuje, že řezání betonových výrobků bude provádět bezprašnou technologií. Zhotovitel je povinen průběžně čistit komunikace užívané v souvislosti s realizací díla.
- 4.3. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
- 4.4. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle schválené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických pravidel.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo těmito osobami:
Stavbyvedoucí [REDACTED]
- 4.6. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky.
- 4.7. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.
- 4.8. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.

- 4.9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti.
- 4.10. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější postup.
- 4.11. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelům pověřené odpovědné třetí osobě podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelům. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatelů.
- 4.12. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelům a je povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádaný 1x za týden.
- 4.13. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem přilehlým nemovitostem.
- 4.14. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný příjezd a přístup ke stávajícím kontejnerovým stáním k likvidaci odpadu. V případě nutnosti je zhotovitel povinen kontejnery na odpad přemístit tak, aby byl umožněn jejich pravidelný vývoz v průběhu stavby.

Článek V.

Cena za plnění a platební podmínky

- 5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku:
1 079 970,- Kč bez DPH
(slovy: jedenmilionsedmdesátdevětstisícdevětsetsedmdesát korun českých),
1 306 763,70,- Kč včetně DPH
(slovy: jedenmiliontřistašesttisícsemsetšedesát tři korun českých sedmdesát haléřů).

Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazů výměr a výpisu materiálů, které jsou obsaženy v obou částech projektové dokumentace.

- 5.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu výstavby, zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby (v případě, že je potřeba), včetně dopravního řešení a povolení MěÚ Hranice OSUZPD a Policie ČR – DI a zajištění dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní značení po dobu výstavby, vytyčení stavby oprávněnou osobou, geodetické zaměření skutečného stavu na podkladu

katastrální mapy 6x tisk + 1x digi apod. dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

- 5.3. Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
- 5.4. Nárok na zaplacení sjednané ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení činnosti bránily.
- 5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.
- 5.6. Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti:
 - označení faktury a její číslo,
 - název a sídlo zhotovitele,
 - bankovní spojení zhotovitele,
 - předmět smlouvy,
 - jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího dodatku,
 - vyjmenování období, za které je fakturováno,
 - účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,
 - rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen.
- 5.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného doručení objednateli.
- 5.8. Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.
- 5.9. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.10. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelům nebo technickým dozorem objednatele.

- 5.11. Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a dodávek, a to do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH s tím, že zbývajících 10 % celkové ceny díla bez DPH bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem stavebníka nebo objednatelem.
- 5.12. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb, zádržného a dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny díla bez DPH až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 14 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.
- 5.13. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
- 5.14. Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto:
- a) s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu materiálů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy,
 - b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena ve výši 100 % z ceníku společnosti URS Praha - a.s. v cenové úrovni 2022,
 - c) pokud ceníky URS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,
 - d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, že s oceněním zhotovitele souhlasí.
- 5.15. Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že stavebně-montážní práce prováděné na akci „**Rekonstrukce chodníku v Galašově ulici**“ souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce plnění (objednatel) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění (objednatel) požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Článek VI. Smluvní sankce

- 6.1. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- 6.2. Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

- 6.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla dle článku III. této smlouvy činí 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.
- 6.4. Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.
- 6.5. V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla, má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 6.6. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněně právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
 - 6.6.1. Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 6.6.2. Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.
 - 6.6.3. Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den.
 - 6.6.4. Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 6.6.5. Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 6.6.6. Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.2 ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
 - 6.6.7. Za nedodržení podmínek dle ustanovení čl. IV. odst. 4.13, 4.14 ve výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
- 6.7. Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku).
- 6.8. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněně straně své námitky.
- 6.9. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněně vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 6.10. Výše smluvní pokuty není omezená.
- 6.11. Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od předání a převzetí staveniště ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 6.12. Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací v průběhu realizace díla, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Článek VII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 7.1. Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelům v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatelům. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.
- 7.3. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k odstranění vad z viny objednatelům, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká právo objednatelům z těchto vad díla.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.5. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelům. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednatelům. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
- 7.7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 7.8. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí.

- 7.9. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
- 7.10. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.
- 7.11. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.

Článek VIII.

Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.
- 8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského zákoníku.
- 8.3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.
- 8.4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Kooperativa, pojistná smlouva č. 8603515735 na částku: 10 000 000,- Kč. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.
- 8.5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, anebo uvede vše poškozené do původního stavu.

Článek IX.

Staveniště

- 9.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
- 9.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
- předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
 - určení technického dozoru stavebníka
- 9.4. Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy. Část zařízení staveniště bude oplocena.

- 9.5. Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů a bude dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a souvisejících právních předpisů (odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady, vzniklý odpad bude třídit na odpad ostatní a nebezpečný, zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu smlouvy).
- 9.7. Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.
- 9.8. Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při převzetí díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.

Článek X. Stavební deník

- 10.1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 10.2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.
- 10.3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 10.4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
- 10.5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

Článek XI. Dozor nad plněním podmínek smlouvy

- 11.1. Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 11.2. Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.
- 11.3. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.
- 11.4. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

Článek XII. Předání a převzetí předmětu díla

- 12.1. Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.
- 12.2. Dokončené dílo podle čl. II. odst. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárně písemným záznamem převezme.
- 12.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
- 12.4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich úplným odstraněním.

- 12.5. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.
- 12.6. Objednatel je povinen připravit pro přijímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.
- 12.7. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:
- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak;
 - dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele;
 - osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
 - stavební deník(y);
 - zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;
 - technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě);
 - provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení a užívání díla,
 - a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
- 12.8. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
- 12.9. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované příjímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přijímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.10. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
- 12.11. Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. odst. 2.1 této smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

Článek XIII. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III/3.1. této smlouvy, prokázaným zaviněním zhotovitele;
 - prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti;
 - při přerušení prací delším než 2 měsíce, z důvodů na straně objednatele;
 - při přerušení prací delší než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele;
 - ne zahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště;
 - opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele
 - zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní závazky.
- 13.5. Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Článek XIV. Závěrečná ujednání

- 14.1. Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 14.2. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
 - Příloha č. 2 – Rozpočet
 - Příloha č. 3 – Časový harmonogram provádění prací
 - Příloha č. 4 – Sazebník pokut BOZP
- 14.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 14.4. Zhotovitel předloží položkový rozpočet stavby v .xls.
- 14.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; smlouva končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.
- 14.6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

14.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních smlouvy.

14.8. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.

14.9. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.


14.10. Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv objednatelem.

14.11. Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné jeho předchozím schválením usnesením Rady Města č. 2456/2022 – RM 93 ze dne 21. 06. 2022.

V Hranicích dne **08. 07. 2022**

V *Hranicích* dne **12. 07. 2022**

Za objednatele:



Jiří Kudláček
starosta



Za zhotovitele:

GALVA TRANS, s. r. o.



Ing. Pavel Rek
jednatel


REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

Akce : "k.ú.Hranice-Oprava chodníku od č.p.851 v Galašově ulici po křižovatku 8.května na poz.p.č.437/1-477 - SO 101"
z.č.2214

Poř. Ozn.	Název objektu	UZNATELNÉ NÁKLADY			NEUZNATELNÉ NÁKLADY		
		Bez DPH 21%	DPH 21%	Celkem s DPH	Bez DPH 21%	DPH 21%	Celkem s DPH
1.	SO 101	510 745,19	107 256,49	618 001,68	437 202,49	91 812,52	529 015,01
2.	OaVRN	66 011,16	13 862,34	79 873,50	66 011,16	13 862,34	79 873,50
	Náklady celkem	576 756,35	121 118,83	697 875,18	503 213,65	105 674,87	608 888,52

Náklady stavby celkem
Uznatelné náklady 576 756,35
Neuznatelné náklady 503 213,65
Náklady stavby celkem bez DPH 1 079 970,00
DPH 21% 226 793,70
Náklady stavby celkem vč.DPH 21% 1 306 763,70

Vypracoval : Ing.Jaroslav Svítek
Datum : 12.05.2022



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2214/2022-UN

Stavba: k.ú.Hranice-Opr.chodníku od č.p.851 v Galašově ul. po křižovatku
8.května na poz.p.č.437/1-477-SO 101-UZNATELNÉ NÁKLADY

JKSO:

Místo: Hranice

CC-CZ:

Datum: 12.5.2022

Objednatel:

Město Hranice

IČ: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zhotovitel:

GALVA TRANS, s.r.o.

IČ: 29195446

DIČ: CZ29195446

Projektant:

PROJEKTIL spol. s r.o.

IČ: 49610414

DIČ: CZ49610414

Zpracovatel:

Ing.Jaroslav Svítek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	576 756,35
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	576 756,35
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	576 756,35	121 118,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	697 875,18
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2214/2022-UN
Stavba: k.ú.Hranice-Opr.chodníku od č.p.851 v Galašově ul. po křižovatku
8.května na poz.p.č.437/1-477-SO 101-UZNATELNÉ NÁKLADY
Místo: Hranice Datum: 12.5.2022
Objednatel: Město Hranice Projektant: PROJEKTIL spol. s r.o.
Zhotovitel: GALVA TRANS, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Jaroslav Svítek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		576 756,35	697 875,18
2214/20 22-UN	k.ú.Hranice-Opr.chodníku od č.p.851 v Galašově ul. po křižovatku 8.května na poz.p.č.437/1-477-SO 101-UZNATELNÉ NÁKLADY	510 745,19	618 001,68
2214/20 22- OaVRN- UN	k.ú.Hranice-Opr.chodn.od č.p.851 v Galašově ul.po křižovatku 8.května na poz.p.č.437/1- 477-OaVRN-UN	66 011,16	79 873,50
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		576 756,35	697 875,18

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2214/2022-NN

Stavba: k.ú.Hranice-Opr.chodníku od č.p.851 v Galašově ul.po křižovatku
8.května na poz.p.č.437/1-477-SO 101-NEUZNATELNÉ NÁKLADY

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Hranice

Datum: 12.5.2022

Objednatel:
Město Hranice

IČ: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zhotovitel:
GALVA TRANS, s.r.o.

IČ: 29195446

DIČ: CZ29195446

Projektant:
PROJEKTIL spol. s r.o.

IČ: 49610414

DIČ: CZ49610414

Zpracovatel:
Ing.Jaroslav Svítek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 503 213,65
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 503 213,65

DPH základní	21,00%	ze	503 213,65	105 674,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 608 888,52

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2214/2022-NN
Stavba: k.ú.Hranice-Opr.chodníku od č.p.851 v Galašově ul.po křižovatku
8.května na poz.p.č.437/1-477-SO 101-NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Místo: Hranice Datum: 12.5.2022
Objednatel: Město Hranice Projektant: PROJEKTIL spol. s r.o.
Zhotovitel: GALVA TRANS, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Jaroslav Svítek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	503 213,65	608 888,52
2214/20	k.ú.Hranice-Opr.chodniku od č.p.851 v		
22-NN	Galašově ul.po křižovatku 8.května na	437 202,49	529 015,01
2214/20	k.ú.Hranice-Opr.chodn.od č.p.851 v Galašově		
22-	ul.do křiž.8.května na poz.p.č.437/1-477-	66 011,16	79 873,50
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		503 213,65	608 888,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: k.ú.Hranice-Opr.chodníku od č.p.851 v Galašově ul.po křižovatku
8.května na poz.p.č.437/1-477-SO 101-NFUI7NATFI NĚ NÁKI ADY

JKSO: CC-CZ:
Místo: Hranice Datum: 12.5.2022

Objednatel: IČ: 00301311
Město Hranice DIČ: CZ00301311

Zhotovitel: IČ:
bude určen výběrovým řízením DIČ:

Projektant: IČ: 49610414
PROJEKTIL spol. s r.o. DIČ: CZ49610414

Zpracovatel: IČ:
Ing.Jaroslav Svítek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 437 196,49
Ostatní náklady 6,00

Cena bez DPH 437 202,49

DPH základní	21,00%	ze	437 202,49	91 812,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 529 015,01

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: k.ú.Hranice-Opr.chodníku od č.p.851 v Galašově ul.po křižovatku
8.května na poz.p.č.437/1-477-SO 101-NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:	Hranice	Datum:	12.5.2022
Objednatel:	Město Hranice	Projektant:	PROJEKTIL spol. s r.o.
Zhotovitel:	bude určen výběrovým řízením	Zpracovatel:	Ing.Jaroslav Svítek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	437 196,49
HSV - Práce a dodávky HSV	412 071,49
1 - Zemní práce	90 500,46
5 - Komunikace pozemní	151 638,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	72 207,01
997 - Přesun sutě	61 734,12
998 - Přesun hmot	35 991,20
M - Práce a dodávky M	25 125,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	25 125,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	6,00
Zařízení staveniště	1,00
Projektové práce	1,00
Územní vlivy	1,00
Provozní vlivy	1,00
Jiné VRN	1,00
Kompletační činnost	1,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	437 202,49

ROZPOČET

Stavba: k.ú.Hranice-Opr.chodníku od č.p.851 v Galašově ul.po křižovatku
8.května na poz.p.č.437/1-477-SO 101-NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Hranice Datum: 12.5.2022
Objednatel: Město Hranice Projektant: PROJEKTIL spol. s r.o.
Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením Zpracovatel: Ing. Jaroslav Svítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

437 196,49

HSV - Práce a dodávky HSV

412 071,49

1 - Zemní práce

90 500,46

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	2,220	50,00	111,00
2	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	20,670	50,00	1 033,50
3	K	113106192	Rozebrání vozovek ze směsnicí sítě se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2	m2	8,100	200,00	1 620,00
4	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	147,510	100,00	14 751,00
5	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,000	500,00	2 500,00
6	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	124,733	150,00	18 709,95
7	K	113107344	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,720	300,00	1 716,00
8	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	8,000	70,00	560,00
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	57,000	70,00	3 990,00
10	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	26,890	50,00	1 344,50
11	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	75,000	80,00	6 000,00
12	K	121112003	Sejmutí ornice tl.vrstvy do 200mm ručně	m2	30,350	200,00	6 070,00
13	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,596	850,00	2 206,60

18ks sond

14	K	123212101	Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	12,060	850,00	10 251,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

rýhy ing.sítí 227,30m

15	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	14,656	200,00	2 931,20
16	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,120	150,00	1 368,00
17	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,005	200,00	601,00
18	K	166111101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	9,055	300,00	2 716,50
19	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,560	100,00	456,00
20	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,710	250,00	1 427,50
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,005	50,00	150,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	11,651	300,00	3 495,30
23	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	142,290	10,00	1 422,90
24	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	30,350	100,00	3 035,00
25	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,350	20,00	607,00
26	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	30,350	9,30	282,26
27	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,000	500,00	1 000,00
28	M	Dodávka 11	Travní semeno - parková směs	kg	1,000	144,00	144,00

5 - Komunikace pozemní

151 638,70

29	K	564841011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	20,690	144,00	2 979,36
30	K	564841012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 130 mm	m2	20,690	156,00	3 227,64
31	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	313,270	180,00	56 388,60
32	K	596211110	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,450	230,00	2 403,50
33	K	596211112	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	82,770	230,00	19 037,10
34	K	596212210	Klazení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,590	250,00	4 647,50
35	K	596212210a	Klazení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2- šedá sl.H	m2	2,100	250,00	525,00
36	M	Dodávka 01	Bet.zámková dlažba šedá H tl.60mm	m2	27,700	270,00	7 479,00
37	M	Dodávka 02	Bet.zámková dlažba šedá 200/100mm, tl.60mm	m2	101,070	270,00	27 288,90
38	M	Dodávka 03	Bet.zámková dlažba šedá Sl.Holland - tl.60mm	m2	6,970	470,00	3 275,90
39	M	Dodávka 04	Bet.zámková dl.šedá tl.80mm, H-profil	m2	18,960	340,00	6 446,40
40	M	Dodávka 05	Bet.zámková dl.šedá Sl.H-profil, tl.80mm	m2	2,140	510,00	1 091,40
41	M	Dodávka 06	Bet.silniční obrubník ABO 2-15	ks	43,320	170,00	7 364,40
42	M	Dodávka 07	Bet.silniční obrubník ABO 2-15/N	ks	11,200	170,00	1 904,00
43	M	Dodávka 08	Bet.silniční obrubník ABO 2-15 PL	ks	3,000	330,00	990,00
44	M	Dodávka 09	Bet.silniční obrubník ABO 2-15 PP	ks	3,000	330,00	990,00
45	M	Dodávka 10	Drobná dlažební kostka 100/100/100	t	1,400	4 000,00	5 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

72 207,01

46	K	915211116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	17,250	80,00	1 380,00
47	K	915211126	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	7,700	70,00	539,00
50	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	24,950	20,00	499,00
52	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	58,000	280,00	16 240,00
53	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	64,723	300,00	19 416,90
54	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,890	280,00	7 529,20
55	K	919121111	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	58,000	150,00	8 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	57,000	150,00	8 550,00
57	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	0,000	208,00	0,00
58	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	3,300	208,00	686,40
59	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	100,000	10,50	1 050,00
60	K	979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	26,890	36,80	989,55
61	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	64,723	50,00	3 236,15
62	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	22,890	50,00	1 144,50
63	K	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těžného	m2	8,100	55,10	446,31
64	K	R-položka 01	Izolace proti vlhkosti - vod.pasy na sucho š=500mm	m	9,000	50,00	450,00
65	K	R-položka 02	Fólie nopová z HOBE tl.6mm vč.uzavírací lišty	m	9,000	150,00	1 350,00

997 - Přesun sutě

61 734,12

66	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	67,350	47,00	3 165,45
					34,665+27,441+2,574+2,67	67,350	
67	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	471,450	11,00	5 185,95
					(34,665+27,441+2,574+2,67)*7,0	471,450	
68	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	25,199	47,00	1 184,35
					0,577+6,098+3,443+2,320+11,685+1,076	25,199	
69	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	176,393	11,00	1 940,32
					(0,577+6,098+3,443+2,320+11,685+1,076)*7,0	176,393	
70	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	27,869	200,00	5 573,80
					0,577+6,098+3,443+2,67+2,32+11,685+1,076	27,869	
71	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	30,015	1 200,00	36 018,00
					27,441+2,574	30,015	
72	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	34,665	250,00	8 666,25
					34,665	34,665	

998 - Přesun hmot

35 991,20

73	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	179,956	200,00	35 991,20
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

M - Práce a dodávky M

25 125,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

25 125,00

74	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	75,000	10,00	750,00
75	K	460510273	Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm	m	75,000	100,00	7 500,00
76	M	Dodávka 12	Fólie výstražná PVC š=33cm	m	75,000	25,00	1 875,00
77	M	Dodávka 13	Dělená plastová chránička DN110	m	75,000	200,00	15 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: k.ú.Hranice-Opr.chodníku od č.p.851 v Galašově ul.po křižovatku 8.května na poz.p.č.437/1-477-50
101-NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: 2214/2022-OaVRN-NN - k.ú.Hranice-Opr.chodn.od č.p.851 v Galašově
ul.po křiž.8.května na poz.p.č.437/1-477-OaVRN-NN

JKSO:
Místo: Hranice

CC-CZ:
Datum: 12.5.2022

Objednatel:
Město Hranice

IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311

Zhotovitel:
bude určen výběrovým řízením

IČ:
DIČ:

Projektant:
PROJEKTIL spol. s r.o.

IČ: 49610414
DIČ: CZ49610414

Zpracovatel:
Ing.Jaroslav Svítek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 66 005,16
Ostatní náklady 6,00

Cena bez DPH 66 011,16

DPH základní	21,00%	ze	66 011,16	13 862,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 79 873,50

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: k.ú.Hranice-Opr.chodníku od č.p.851 v Galašově ul.po křižovatku 8.května na poz.p.č.437/1-477-SO
101-NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objekt: **2214/2022-OaVRN-NN - k.ú.Hranice-Opr.chodn.od č.p.851 v Galašově
ul.po křiž.8.května na poz.p.č.437/1-477-OaVRN-NN**

Místo: Hranice Datum: 12.5.2022

Objednatel: Město Hranice Projektant: PROJEKTIL spol. s r.o.
Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením Zpracovatel: Ing.Jaroslav Svítek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	66 005,16
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	66 005,16
VRN3 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	66 005,16
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	6,00
Zařízení staveniště	1,00
Projektové práce	1,00
Územní vlivy	1,00
Provozní vlivy	1,00
Jiné VRN	1,00
Kompletační činnost	1,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	66 011,16

ROZPOČET

Stavba: k.ú.Hranice-Opr.chodníku od č.p.851 v Galašově ul.po křižovatku 8.května na poz.p.č.437/1-477-SO
 101-NEUZNATELNÉ NÁKLADY
 Objekt: **2214/2022-OaVRN-NN - k.ú.Hranice-Opr.chodn.od č.p.851 v Galašově
 ul.po křiž.8.května na poz.p.č.437/1-477-OaVRN-NN**
 Místo: Hranice Datum: 12.5.2022
 Objednatel: Město Hranice Projektant: PROJEKTIL spol. s r.o.
 Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením Zpracovatel: Ing.Jaroslav Svítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 66 005,16

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 66 005,16

VRN3 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 66 005,16

1	K	012002000	Geodetické zaměření skutečného provedení	soub	1,000	7 515,16	7 515,16
---	---	-----------	--	------	-------	----------	----------

Vyhotovení zaměření skutečného provedení na podkladu katastrální mapy- 6x dokumentace v listinné a digitální podobě

2	K	013103000	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,000	7 500,00	7 500,00
---	---	-----------	----------------------------------	------	-------	----------	----------

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - 2x vyhotovení - dokumentace, zakreslení změn PD, vč.revizí, prohlášení o shodě , likvidace odpadů apod.

3	K	013254000	Pasportizace objektu	soub	1,000	990,00	990,00
---	---	-----------	----------------------	------	-------	--------	--------

Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě , zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem

4	K	031002000	Vytýčení stavby	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	-----------------	------	-------	----------	----------

*Vytýčení hlavních a vedlejších bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem. Vypracování TZ (vč.souřadnic) a situace - ověřeno kulatým razítkem
 Vytýčení stavby v průběhu stavby a pevných vytyčovacích bodů včetně fixace a obnovení zhotovitelem*

5	K	031002001	Vybudování zařízení staveniště	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	--------------------------------	------	-------	----------	----------

*Náklady spojené s vybudováním zařízení - zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Kryjí náklady na nezbytně budované objekty stavby sloužící dočasně jak předpokládaný, resp.odhadovaný rozsah - 1x kancelář, 1ks sociální objekty pro pracovníky stavby , 1x sklad , 200m2 - skladovací plochy.
 revizní zpráva zařízení staveniště, zábrany, zábradlí, zajištění napojení na energii, vodu včetně poplatku po dobu výstavby*

6	K	032002000	Provoz zařízení staveniště	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
---	---	-----------	----------------------------	------	-------	----------	----------

Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby,zajištění provizorního přístupu do vstupu domů, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby , BOZP

7	K	033002000	Vytýčení inženýrských sítí před zahájením zemních prací	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	---	------	-------	----------	----------

Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací

8	K	039002000	Odstranění zařízení staveniště	soub	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---	-----------	--------------------------------	------	-------	----------	----------

9	K	039103000	Předání a převzetí staveniště	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	-------------------------------	------	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	043103000	Zkoušky a revize	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
<i>Kontrolní měření kvality prací v rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben</i>							

11	K	045303000	Koordinační činnost	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
12	K	072002000	Dočasná dopravní opatření	soub	1,000	25 000,00	25 000,00
<i>Zajištění dokumentace a povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby včetně dopravního značení a povolení MěÚ Hranice-OD, Policie ČR-DI, včetně zajištění provedení dočasného dopravního značení</i>							

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00