
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, příspěvková organizace 
IČ:70878951 
se sídlem U Školy 92/7, 326 00 Plzeň (dále v textu jen OBJEDNATEL) 

a 

projectstudio8 s.r.o. 
IČ:26395606 
se sídlem Pod Všemi svátými 415/4 zapsaná u Krajského soudu v Plzni - C 17543 za 
společnost: Ing. Ondřej Janout, Ing. Jiří Korelus 

(dále v textu jen ZHOTOVITEL) tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen SMLOUVA) 

čl. 1 

Základní ustanovení 

1.1 ZHOTOVITEL se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro OBJEDNATELE provést dále specifikované 
dílo a OBJEDNATEL se zavazuje dílo převzít a zaplatit ujednanou cenu díla, to vše v rámci 
projektové přípravy stavby: 

NÁSTAVBA UČEBEN NAD STÁVAJÍCÍ JÍDELNOU - ZŠ ČERNICE: 
PROJEKT DSP, RDS + soupis prací 

(dále jen STAVBA) 

1.2 ZHOTOVITEL prohlašuje, že je oprávněn k provádění díla dle SMLOUVY ve smyslu platných 
právních předpisů. 

1.3 ZHOTOVITEL prohlašuje, že podklady předané OBJEDNATELEM posoudil s odbornou péčí, přičemž 
současně prohlašuje, že OBJEDNATELEM předané podklady byly pro takové posouzení úplné a 
dostačující a ZHOTOVITEL disponuje materiálními, personálními, odbornými a jinými prostředky 
potřebnými pro takové posouzení. ZHOTOVITEL uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené 
OBJEDNATELEM pro plnění této SMLOUVY. Prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně 
jako o místních podmínkách včetně veškerých specifik a rizik a že všechny jemu nejasné podmínky 
si před uzavřením SMLOUVY vyjasnil s OBJEDNATELEM. 

1.4 OBJEDNATEL se zavazuje převzít pouze dílo provedené řádně a zaplatit cenu díla sjednanou 
SMLOUVOU. 

1.5 ZHOTOVITEL je povinen provádět veškerou činnost v souladu se všemi platnými právními předpisy 
a dle příkazů OBJEDNATELE. Pokud OBJEDNATEL neudělí ZHOTOVITELI žádný příkaz, je 
ZHOTOVITEL povinen postupovat samostatně s odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo výsledku 
předvídaného touto SMLOUVOU, jinak výsledku obvyklého a/nebo spravedlivě očekávatelného. 

ČI. 2 
Vymezení díla 

2.1 Dílem se rozumí souhrn níže uvedených plnění ZHOTOVITELE spočívajících ve zhotovení 
uvedených věcí nebo v uvedených činnostech s jiným výsledkem ve vztahu ke STAVBĚ, případně 
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též obstarání záležitosti OBJEDNATELE ZHOTOVITELEM, to vše v rozsahu specifikovaném dále ve 
SMLOUVĚ. 

Část DÍLA 
- Předmětem plnění je vypracování PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ 

POVOLENÍ a stavební řízení, inženýrská činnost k vydání stavebního povolení. 
- Předmětem plnění je vypracování PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO REALIZACI 

STAVBY a vypracování soupisu prací 

(dále jen DÍLO). 

2.2 Projektová dokumentace dle předchozího odstavce bude vypracována na základě zadání 
OBJEDNATELE a studie vypracované ZHOTOVITELEM a dále v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, v rozsahu a způsobem stanoveným vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném a účinném znění, v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu, a v souladu splatným a účinným územním plánem obce, v 
jejímž obvodu má být STAVBA provedena. 

2.3 Obsahová náplň jednotlivých činností ZHOTOVITELE v rámci shora uvedených částí DÍLA je určena 
Standardy profesních výkonů a souvisejících činností, verze 06/2011 (dále jen STANDARDY), 
část 2. - Projektování staveb, vydanými Českou komorou architektů a Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků, přičemž ZHOTOVITEL bude provádět standardní výkony 
projektové činnosti, bez výkonů nadstandardních a bez zajišťování speciálních odborných 
činností. V případě rozporu mezi SMLOUVOU a STANDARDY má prioritu SMLOUVA. 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST 

2.4 Součástí DÍLA je obstarání inženýrské činnosti ZHOTOVITELEM pro OBJEDNATELE, a to v 
následujícím rozsahu: 

(a) zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřených 
doložkou právní moci nebo jiných dokladů podle zvláštních právních předpisů, pokud mohou 
být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, prováděním 
STAVBY dotčeny, 

(b) zajištění stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 
způsobu napojení STAVBY nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních 
pásem, popřípadě vyznačených na situačním výkresu, 

(c) vypracování a podání obsahově úplné žádosti o vydání rozhodnutí o umístění STAVBY spolu 
s veškerými přílohami místně příslušnému stavebnímu úřadu, s důvodnou predikcí vydání 
kladného rozhodnutí, 

(d) vypracování obsahově úplné žádosti o vydání rozhodnutí o stavebním povolení STAVBY spolu 
s veškerými přílohami místně příslušnému stavebnímu úřadu, s důvodnou predikcí vydání 
kladného rozhodnutí, 

(e) zastupování OBJEDNATELE v řízeních před správními orgány, nestanoví-li SMLOUVA pro 
konkrétní procesní úkony výslovně jinak, 

(f) zajištění vydání jakéhokoliv rozhodnutí správního orgánu, zejména územního rozhodnutí, 
stavebního povolení, společného územní rozhodnutí a stavební povolení. 

(g) zajištění vyjádření DOSS, 

(h) podání žádosti o sloučené územní řízení a stavební povolení, bez úhrady poplatků 
stavebnímu úřadu 

2.5 V rámci provádění DÍLA je ZHOTOVITEL povinen provést a zajistit plnění a činnosti výslovně ve 
SMLOUVĚ uvedené, jakož i plnění další, je-li takové plnění nezbytné k provedení a řádnému 
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užívání DÍLA. 

2.6 ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO s odbornou péčí, v rozsahu a způsobem uvedeným v této 
SMLOUVĚ, když k tomuto obstará vše, co je k provedení DÍLA potřeba. 

čl. 3 

Cena díla 

3.1 Celková cena DÍLA se ujednává ve výši: 

Cena bez DPH 

                              122 000,- Kč bez DPH – cena PD pro stavební řízení včetně inženýrské činnosti 

                              190 000,- Kč bez DPH - cena PD realizační včetně soupisu prací 

a to jako cena nejvýše přípustná (dále jen CENA). K Ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. 

3.2 ZHOTOVITEL nemůže žádat zvýšení CENY proto, že si DÍLO vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, 
než bylo předpokládáno. 

3.3 V CENĚ jsou zahrnuty náklady ZHOTOVITELE na administrativní a jiné pomocné práce, včetně 
opisů, jakož i náhradu za promeškaný čas. CENA tedy zahrnuje veškerá nutná, obvyklá, sdělená a 
též spravedlivě očekávaná plnění nutná k provedení DÍLA dle SMLOUVY. V CENĚ jsou zahrnuty 
všechny práce a dodávky včetně vedlejších, pomocných a doplňkových výkonů, režijních nákladů, 
dopravy a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení předmětu DÍLA. Veškeré 
tyto práce a dodávky, i pokud nejsou ve SMLOUVĚ výslovně uvedené a jsou nezbytné pro řádné 
provedení a užívání DÍLA, jsou zahrnuty v CENĚ. 

3.4 V CENĚ nejsou zahrnuty náklady na platby správních poplatků, znaleckých posudků apod. Tyto 
náklady platí vždy OBJEDNATEL. 

či. 4 

Platební podmínky 

4.1 CENA bude OBJEDNATELEM placena ZHOTOVITELI po odevzdání DÍLA. 

4.2 Po vzniku práva ZHOTOVITELE na zaplacení CENY, vystaví ZHOTOVITEL OBJEDNATELI řádný 
daňový doklad - fakturu. 

4.3 OBJEDNATEL je povinen CENU zaplatit na základě faktury ZHOTOVITELE, splatné do třiceti (15) 
dnů ode dne doručení faktury OBJEDNATELI. 

ČI. 5 

Místo a doba plnění 

5.1 Místem plnění je sídlo ZHOTOVITELE, příp. jiné kancelářské prostory ZHOTOVITELE. Pro plnění 
ZHOTOVITELE, z jejichž podstaty vyplývá nutnost účasti ZHOTOVITELE na místě provádění stavby, 
je místem plnění v nezbytném rozsahu místo provádění stavby. 

5.2 ZHOTOVITEL se zavazuje DÍLO provést v dále uvedených termínech pro jednotlivé části DÍLA: 
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5.3 ZHOTOVITEL připraví veškeré podklady pro vydání příslušných povolení a rozhodnutí v nejbližším 
možném termínu. 

5.4 Doba pro provedení DÍLA, resp. jeho jednotlivých částí, se bez dalšího prodlužuje o dobu, kdy je 
OBJEDNATEL v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti. 

ČI. 6 

Věci předané k provedení díla, příkazy objednatele 

6.1 OBJEDNATEL předal ZHOTOVITELI k provedení díla následující věci: 

(a) zadání OBJEDNATELE, 

(b) studie vypracovaná ZHOTOVITELEM 

6.2 ZHOTOVITEL je při provádění DÍLA vázán příkazy OBJEDNATELE ohledně způsobu provádění DÍLA. 

6.3 ZHOTOVITEL je povinen upozornit OBJEDNATELE bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věci, kterou mu OBJEDNATEL k provedení DÍLA předal. To neplatí, nemohl-li ZHOTOVITEL 
nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče, když v takovém případě nemá OBJEDNATEL 
práva z vady DÍLA vzniklé pro nevhodnost věci. Platí, že ZHOTOVITEL nemohl nevhodnost předané 
věci či příkazu zjistit ani při vynaložení potřebné péče zejména tehdy, pokud takové zjištění 
vyžaduje posouzení kvalifikovaného specialisty se specializací, kterou nedisponuje sám 
ZHOTOVITEL. 

6.4 Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění DÍLA, ZHOTOVITEL na tuto skutečnost 
OBJEDNATELE písemně upozorní a provádění DÍLA v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny 
věci nebo změny příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení DÍLA se prodlužuje o dobu přerušením 
vyvolanou. 

ČI. 7 

Dokončení, předání a převzetí díla 

7.1 DÍLO, resp. každá z jeho částí, je provedeno, je-li dokončeno a předáno OBJEDNATELI. Pro účely 
SMLOUVY se dokončení a předání každé části DÍLA posuzuje samostatně. 

7.2 DÍLO, resp. každá z jeho částí, je dokončeno, odpovídá-lí účelu SMLOUVY. Předvedení způsobilosti 
jednotlivých částí DÍLA sloužit svému účelu není vyžadováno, neb povaha částí DÍLA to 
nepřipouští. 

7.3 Dokončení těch částí DÍLA, jejichž výsledkem je mimo jiné zhotovení věci (dokumentace nebo 
jiného souboru listin), ZHOTOVITEL potvrdí vlastnoručním podpisem autorizované osoby a 
otiskem autorizačního razítka se státním znakem. 

7.4 ZHOTOVITEL předá každou z dokončených částí DÍLA, jejímž výsledkem je zhotovení věci 
(dokumentace nebo jiného souboru listin), v listinné podobě v počtu 6 paré(DSP) 

Část DÍLA Termín provedení Počínaje 

Projektová dokumentace pro vydání stavebního 
povolení(DSP) a zahájení inženýrské činnosti 
směřující podání žádosti o stavební povolení 

16.11.2021 

 

Vydání stavebního povolení - pravomocné 16.6.2022 
 

Projektová dokumentace REALIZAČNÍ 
30.10.2022 

 

SOUPIS PRACÍ 30.10.2022 
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a současně v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD apod.), prostřednictvím 
elektronického úložiště nebo jiným vhodným způsobem. 

7.5 Každá část DÍLA, jejímž výsledkem je zhotovení věci (studie, dokumentace nebo jiného souboru 
listin), je předána OBJEDNATELI okamžikem potvrzení převzetí věci (hmotného nosiče informací 
vzniklých plněním ZHOTOVITELE) OBJEDNATELEM. 

7.6 Ty částí DÍLA, jejichž výsledek nemá hmotnou povahu (např. autorský dozor), jsou dokončeny a 
předány OBJEDNATELI okamžikem uskutečnění takových činností ZHOTOVITELEM. 

7.7 O předání DÍLA, resp. každé z jeho částí, bude pořízen předávací protokol. 

7.8 DÍLO, resp. každá z jeho částí, se považuje za provedené okamžikem jeho řádného dokončení a 
protokolárního předání OBJEDNATELI. DÍLO se považuje za dokončené, odpovídá-li výsledku 
sjednanému touto SMLOUVOU, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

7.9 OBJEDNATEL je povinen převzít pouze řádně dokončené DÍLO, V případě, že OBJEDNATEL 
převezme DÍLO s vadami, náleží OBJEDNATELI právo volby práva z těchto vad, když OBJEDNATELje 
zejména oprávněn požadovat dokončení nedokončených částí DÍLA, odstranění vad opravou, či 
slevu z CENY. 

7.10 Každá část DÍLA je předána i v případě, že OBJEDNATEL odmítne podepsat předávací protokol 
a/nebo započne s užíváním předmětu dané části DÍLA (např. při realizaci stavby, pro kterou je 
projektová příprava prováděná dle SMLOUVY určena). 

ČI. 8 
Skryté překážky 

8.1 Zjistí-li ZHOTOVITEL při provádění DÍLA skryté překážky týkající se místa, kde má být STAVBA 
provedena, faktické či právní, znemožňující nebo podstatným způsobem ztěžující provést stavbu 
dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu OBJEDNATELI a navrhne mu změnu 
DÍLA tak, aby provedení STAVBY dle výsledků DÍLA bylo technicky, právně a ekonomicky možné. 
Do dosažení dohody o změně DÍLA může jeho provádění přerušit. 

8.2 Nedohodnou-li se strany na změně SMLOUVY ani do devadesáti (90) dnů ode dne oznámení 
existence skryté překážky, může kterákoliv z nich od SMLOUVY odstoupit. ZHOTOVITEL má právo 
na cenu za části DÍLA provedené do doby, než překážku odhalil.  
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ČI. 9 

Licence 

ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI za dále ujednaných podmínek licenci k užití těch částí DÍLA, 
které jsou jako výsledek individuální tvůrčí činnosti ZHOTOVITELE architektonickým autorským 
dílem (architektonická studie) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném a 
účinném znění. 

OBJEDNATEL nabývá práv odpovídajících poskytnuté licenci okamžikem zaplacení té části CENY, 
která k dané části DÍLA jako díla autorského přísluší, v souladu scénovými a platebními 
podmínkami dle jednotlivých ustanovení či. 3 a čl. 4. 

Licence je poskytována jako nevýhradní. 

Licence je omezená co do rozsahu užití autorského díla tak, že OBJEDNATEL je oprávněn autorské 
dílo užít za účelem realizace STAVBY. 

Licence je časově neomezená. 

Licence je územně omezená na území České republiky. 

OBJEDNATEL není povinen licenci využít. 

OBJEDNATEL má právo udělit podlicenci třetím osobám. 

OBJEDNATEL má právo do autorského díla zasahovat, zejména jej rozmnožovat, měnit, doplňovat, 
spojit jej s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného. 

OBJEDNATEL není oprávněn měnit označení autora díla ani název autorského díla. 

Odměna ZHOTOVITELE za poskytnutou licenci je zahrnuta v CENĚ. 

čl. 10 
Záruka za jakost, vady díla 

ZHOTOVITEL poskytuje tímto záruku za jakost DÍLA, tedy že DÍLO bude způsobilé pro sjednaný, 
jinak obvyklý účel a že si zachová sjednané, jinak obvyklé vlastnosti, když pro DÍLO jako celek 
záruční doba počne běžet dnem převzetí DÍLA OBJEDNATELEM bez vad a nedodělků, v případě 
existence vad DÍLA v době jeho předání pak okamžikem uspokojení práv OBJEDNATELE z těchto 
vad a skončí dva (2) roky ode dne předání DÍLA. 

ZHOTOVITEL odpovídá za újmu způsobenou výskytem vady a nemožností DÍLO řádně užívat z 
důvodu výskytu takové vady, a to za dobu až do okamžiku odstranění takové vady. 

Vady DÍLA je OBJEDNATEL oprávněn oznámit ZHOTOVITELI písemně nebo emailem 

OBJEDNATEL je oprávněn oznámit ZHOTOVITELI záruční vadu í vadu, která existovala v době 
předání DÍLA, a uplatnit práva z takové vady, kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, 
kdy OBJEDNATEL tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být OBJEDNATELEM zjištěna při 
vynaložení odborné péče. V případě, že OBJEDNATEL oznámil ZHOTOVITELI vadu v průběhu 
záruční doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených 
právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, zejména ust. § 2605 odst. 2 
občanského zákoníku, se vylučují. 

Odstranění řádně oznámených vad provede ZHOTOVITEL na svůj náklad. O výsledku, jakož i 
způsobu odstranění vad, je ZHOTOVITEL OBJEDNATELE povinen informovat. 

V případě, že pro splnění povinnosti ZHOTOVITELE z vadného plnění bude nezbytná součinnost 
OBJEDNATELE, je OBJEDNATEL povinen vyžádanou součinnost na vyžádání poskytnout.  

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 

9.10 

9.11 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 
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ČI. 11 
Odstoupení od smlouvy 

11.1 OBJEDNATEL je oprávněn odstoupit od SMLOUVY v případě: 

(a) prodlení ZHOTOVITELE s provedením kterékoliv části DÍLA po dobu delší než šedesát (60) dnů, 

(b) zahájení insolvenční řízení ohledně ZHOTOVITELE, ledaže jde o zahájení na základě 
insolvenčního návrhu, který je zcela zjevně šikanózní. 

11.2 ZHOTOVITEL je oprávněn odstoupit od SMLOUVY v případě: 

(a) prodlení OBJEDNATELE se zaplacením splatných pohledávek ZHOTOVITELE vzniklých ze 
SMLOUVY o více jak šedesát (60) dní s tím, že na závadný stav byl OBJEDNATEL 
ZHOTOVITELEM upozorněn a tento neodstraní po dvou (2x) písemných výzvách 
ZHOTOVITELE, 

(b) OBJEDNATEL neposkytuje ZHOTOVITELI nutnou součinnost k naplnění předmětu SMLOUVY a 
závadný stav neodstraní po dvou (2x) písemných výzvách ZHOTOVITELE spolu s poskytnutím 
dodatečné lhůty k nápravě, s tím, že tato lhůta nesmí být kratší než třicet (30) dní, 

(c) zahájení insolvenční řízení ohledně OBJEDNATELE, ledaže jde o zahájení na základě 
insolvenčního návrhu, který je zcela zjevně šikanózní. 

11.3 Účinky odstoupení nastávají dnem dojití písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně; 
v tomto oznámení musí být uveden důvod odstoupení. 

11.4 Odstoupení se nedotýká již vzniklých práv smluvních stran ze SMLOUVY, zejména práva na 
náhradu újmy nebo smluvní pokutu. 

ČI. 12 
Smluvní pokuta 

12.1 ZHOTOVITEL je povinen zaplatit OBJEDNATELI smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení 
a předání předmětu DÍLA dle této SMLOUVY, a to ve výši 0,05 % z CENY za každý, byť jen započatý, 
den prodlení. 

12.2 ZHOTOVITEL je povinen zaplatit OBJEDNATELI smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vady 
opravou dle této SMLOUVY, a to ve výši 0,05 % z CENY za každý, byť jen započatý, den prodlení a 
za každou vadu samostatně. 

12.3 OBJEDNATEL je povinen zaplatit ZHOTOVITELI smluvní pokutu za prodlení s platbou faktury, a to 
ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý, den prodlení. 

12.4 Smluvní pokuta je splatná do 5 dní ode dne, kdy byla doručena písemná výzva k jejímu zaplacení. 

ČI. 13 
Náhrada újmy 

13.1 V souladu s ust. § 2951 odst. 1 občanského zákoníku se sjednává, že způsobí-li ZHOTOVITEL 
OBJEDNATELI škodu, bude tato škoda nahrazena v penězích, nestanoví-li OBJEDNATEL jinak. 

ČI. 14 
Pravidla součinnosti 

14.1 Smluvní strany tímto určují své níže uvedené zástupce pro věcí technické (vedoucí projektu): (a) 

OBJEDNATEL: 
Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, příspěvková organizace 

IČ:70878951 

Mgr. Bc. Věra ŠIMEČKOVÁ, ředitelka školy  
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(b) ZHOTOVITEL: 

          projectstudio8 s.r.o. 
            IČ: 26395606 
          Ing. Ondřej Janout, Ing. Jiří Korelus  
 
14.2 Smluvní strany mohou určení svých zástupců pro věcí technické změnit prostřednictvím 

písemného oznámení o určení nového zástupce doručeného druhé smluvní straně. 

14.3 OBJEDNATEL se zavazuje ZHOTOVITELI poskytovat řádné, úplné, pravdivé a včasné informace 
mající byť i nepřímý vztah k provedení DÍLA, zejména s ohledem na účel SMLOUVY, a to 
bezodkladně poté, kde se o nich dozví. 

14.4 OBJEDNATEL prohlašuje, že generální zhotovitel STAVBY není dosud vybrán. OBJEDNATEL oznámí 
ZHOTOVITELI Identifikační údaje generálního zhotovitele stavebního díla nejpozději do třiceti (30) 
pracovních dnů od provedení jeho výběru. 

14.5 ZHOTOVITEL je oprávněn svěřit provedení DÍLA v kterékoliv jeho části jiné osobě. Za řádné plnění 
DÍLA zvolenou osobou odpovídá ZHOTOVITEL, jako kdyby danou část DÍLA prováděl sám. 

14.6 OBJEDNATEL bude oznamovat ZHOTOVITELI termíny konání kontrolních dnů pro výkon 
autorského dozoru (AD) nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a to zpravidla telefonicky nebo 
e-mailem. ZHOTOVITEL je povinen se kontrolních dnů prostřednictvím svého zástupce účastnit. 

14.7 Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem veškerou součinnost, kterou lze po nich 
spravedlivě požadovat pro naplnění účelu SMLOUVY. 

ČI. 15 
Pravidla komunikace 

15.1 Smluvní strany se dohodly, že vzájemná korespondence bude mezi nimi probíhat mimo jiné 
prostřednictvím nezabezpečené elektronické komunikace (e-mailem). Prostřednictvím e-
mailových zpráv nelze změnit SMLOUVU a odstoupit od SMLOUVY. Prostřednictvím e-mailových 
zpráv lze mimo jiné vyžadovat součinnost, upřesňovat zadání, podávat vyjádření apod.  
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15.2 Smluvní strany sjednávají, že reakční doba pro odpovědi na e-maílové zprávy doručované mezí 
stranami zpravidla nepřesáhne tři (3) pracovní dny a pro odpovědi na písemné zprávy sedm (7) 
pracovních dnů. 

15.3 Veškerá komunikace mezí smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce. 

15.4 Bude-li jakákoliv část plnění dle SMLOUVY předávána na datových nosičích v elektronické verzi, 
budou jednotlivé soubory uložené v obvyklých formátech podporovaných obvyklým 
nespecializovaným softwarovým vybavením (kancelářské produkty Microsoft Office, Adobe 
Reader apod.); výkresová část DÍLA bude v elektronické verzi provedena ve formátu .dwg. V 
případě šifrování dat smluvní strana sdělí druhé straně přístupová hesla způsobem zajišťujícím 
jejich utajení. 

čl. 16 
Závěrečná ustanovení 

16.1 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v platném znění. 

16.2 Smluvní strany si výslovně ujednávají pro případné spory ze SMLOUVY pravomoc českých soudů 
k projednání a rozhodnutí věd a současně místní příslušnost obecného soudu OBJEDNATELE. 

16.3 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu podle SMLOUVY nelze 
použít směnku. 

16.4 Veškeré změny a doplňky SMLOUVY budou uskutečňovány formou písemných dodatků 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

16.5 SMLOUVA je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) 
stejnopis. 

16.6 SMLOUVA nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

16.7 Smluvní strany prohlašují, že SMLOUVU uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, že si 
SMLOUVU přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

  

  

 

 

 

 

V Plzni dne 5.6.2022                           
 

 

OBJEDNATEL 
Tyršova základní škola a mateřská 
škola Plzeň, příspěvková 
organizace 
Mgr. Bc. Věra Šimečková 
 
 
 
V Plzni dne 17.6.2022 
 
 
ZHOTOVITEL 
Projectstudio8 s.r.o. Plzeň 

 



 

 


