



S00JP01F893G

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí oddělení správy víceúčelových domů

Odpovědný útvar: Odbor majetkové správy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

dále jako „objednatel“

a**MNO s.r.o.**

se sídlem Prštné Náves 57, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupená [redacted]

zástupce ve věcech smluvních [redacted]

zástupce ve věcech technických [redacted]

IČO: 60709677

DIČ: CZ60709677

zapsána v obchodním rejstříku v Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. 15471

Bankovní spojení: [redacted]

tel. [redacted]

dále jako „zhotovitel“

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4000220725

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k řádnému, včasnému a bezvadnému provedení prací a dodávek specifikovaných dále touto smlouvou a závazek objednatele k zaplacení ceny za provedené dílo (článek IV.)
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

**„Oprava částí nebytových prostor v 1. NP v objektu SMZ
na ul. Soudní 1, Zlín“**

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

Smlouva o dílo: „Oprava části nebytových prostor v 1. NP v objektu SMZ na ul. Soudní 1, Zlín“

3. Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební práce (mj. stavební úpravy soc. zařízení, oprava podlah i repase či výměna podlahovin, oprava maleb a nátěrů, posílení silnoproudých el. rozvodů a další) včetně provedení následného úklidu (čištění a mytí předmětných prostor) v části nebytových prostor v přízemí budovy SMZ na ul. Soudní 1, Zlín, které je podrobněji popsáno zejména v podmínkách výběrového řízení (čl. II. této smlouvy). Předmět plnění bude realizován podle projektové dokumentace zpracované [redacted] v červnu 2022.
4. Stavební práce, demontáže a další operace budou provedeny v rozsahu dle podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava části nebytových prostor v 1. NP v objektu SMZ na ul. Soudní 1, Zlín“, v souladu s podklady dle čl. II. této smlouvy, PD a oceněným soupisem prací a materiálu (příloha č. 1 této smlouvy).
5. Veškeré stavební práce, dodávky materiálu (funkčních celků), demontáže a související práce potřebné k řádnému provedení akce, budou provedeny v souladu s platnou legislativou a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik, a musí odpovídat platným ČSN případně EN.
6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu 1. kategorie na stavební práce „Oprava části nebytových prostor v 1. NP v objektu SMZ na ul. Soudní 1, Zlín“ zahrnující:
 - výzvu k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace včetně příloh, zejména projektovou dokumentaci vytvořenou [redacted] Zlín v červnu 2022
 - nabídku zhotovitele včetně oceněného soupisu prací a materiálu
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a kterou je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel se také podrobně seznámil s rozsahem prací a zadávací dokumentací a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Provádění prací bude zahájeno bezodkladně po uzavření této smlouvy, nejpozději však ve lhůtě do 20 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy.
2. Práce budou provedeny (řádně ukončeny a předány) ve lhůtě 8 týdnů ode dne zahájení provádění prací.
3. Dodržení termínu provedení prací zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
4. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě, schváleného Radou města Zlína.

5. Místem plnění je objekt zámku na ul. Soudní 1, k. ú. Zlín.

Článek IV. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, bez možnosti navyšování a zahrnuje všechny náklady spojené s řádnou a včasnou realizací předmětu plnění dle této smlouvy.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplné a závazné cenové nabídky zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

783 077,50 Kč bez DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplné a závazné cenové nabídky, která je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Článek V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel po provedení díla vystaví objednateli daňový doklad (fakturu) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“.
2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den podpisu předávacího protokolu. Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Úhrada daňového dokladu (faktury) bude objednatel provedena do 90 % její výše. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) předání a převzetí kompletního díla
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla, uvedených v předávacím protokolu (čl. VII. bod 3.)
 - c) odstranění škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatel.
6. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, použije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH.

Článek VI. Kontroly díla

1. Zhotovitel, vzhledem k rozsahu prací, není povinen vést stavební deník.

2. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení podmínek bezpečnosti práce svých pracovníků a pracovníků případných subdodavatelů v místě provádění prací a za dodržování všech právních předpisů a norem ČNS souvisejících s vykonávanými činnostmi dle této smlouvy.
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění prací. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl práce řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Zástupci objednatelů či osoba provádějící autorský dozor jsou oprávněni kdykoliv vstupovat na montážní místa za účelem průběžné kontroly provádění prací.
4. Objednatel zorganizuje dva kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit.

Článek VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (předáno osobně kontaktní osobě, e-mailem, poštou nebo faxem) k převzetí díla dle čl. I této smlouvy nejméně 1 pracovní den předem.
2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli.
3. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude mimo jiné obsahovat soupis případně zjištěných drobných vad a nedodělků díla, tj. takových vad, které nebrání řádnému užívání díla. Tyto drobné vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami (viz. čl. IX odst. 3 této smlouvy).
4. Budou-li při předání díla zjištěny závažné vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla, objednatel dílo nepřevzme a o této skutečnosti sepíší záznam.
5. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla objednatel i zhotovitelem se veškeré údaje v něm uvedené považují za dohodnuté. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Rovněž platí, že objednatel v protokolu sepsané závady nebo popis, jak se projevují, zhotovitel odstraní v dohodnutých lhůtách a na své náklady.

Článek VIII.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatel dle článku VII. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatel.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou částku 1 000 000 Kč. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla. Na základě písemné výzvy objednatel předloží zhotovitel pojistnou smlouvu k nahlédnutí.

Článek IX.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny do 15 dní, popř. v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
5. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

Článek X.

Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Záruční doba na stavební práce a související dodávky je **60 měsíců**. Na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude poskytovatelem poskytnuta záruka v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (čl. VII. odst. 3).
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
4. Pokud se v záruční době vyskytnou jakékoliv vady, budou do 3 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
3. V případě porušení povinností či povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, vyjma povinností uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností poskytovatele. Takový případ musí být zdokumentován písemným zápisem s podpisy zástupců ve věcech technických obou stran. V případě, že některý ze zástupců ve věcech technických se odmítne podepsat, musí být tato skutečnost včetně důvodů odmítnutí uvedena v zápisu.
4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují (článek VII. bod 3.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku VIII. bod 3, tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku V. bod 2. tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
7. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.
8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

Článek XII. **Úrok z prodlení**

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XIII. **Podstatné porušení smluvní povinnosti**

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením nebo provedením (řádným ukončením a předáním) díla dle lhůt a nedodržení termínů v této smlouvě uvedených,
- b) prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy delší třiceti dnů.

Článek XIV. **Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem a to v případě:
 - a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 5 pracovních dnů,
 - b) neoprávněného zastavení či přerušeni prací na díle na dobu delší než 5 pracovních dnů v rozporu s touto smlouvou,
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě dle čl. VIII. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XV. **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva o dílo: „Oprava části nebytových prostor v 1. NP v objektu SMZ na ul. Soudní 1, Zlín“

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel bere na vědomí:
 - a) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
 - b) povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění předpisů následujících.
5. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele

Schválení finančních prostředků:


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 31. 3. 2022, č. j. 1/24Z/2022, RO 11/22 T12

Schválení uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 20. 6. 2022, č. j. 34/12R/2022

Ve Zlíně dne 30-06-2022


objednatel



zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OMK	29.6.22		
právr:ě	OP	29.6.2022		
	OE	1.7.2022		

28. 06. 2022

Ve Zlíně dne



Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	řís	datum
příkazce operace			29.6.2022
správce rozpočtu			

Souhrnný rozpočet stavby

Stavba : **Rekonstrukce kanceláří - Živý Zlín**
Soudní 1, Zlín

Investor : **Statutární město Zlín**
odbor majetkové správy
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

IČ : 00283924
DIČ : CZ00283924

Zhotovitel : **MNO s.r.o.**
Náves 57
76001 Zlín

IČ : 60709677
DIČ : CZ60709677

Za zhotovitele :



Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ v Kč pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ v Kč pro DPH	21 %	783 077,50
DPH	21 %	164 446,28
Cena celkem za stavbu v Kč		947 523,78

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem Kč	Základ DPH 15	Základ DPH 21 %	DPH celkem Kč	%
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení + VRN	804 546,73	0	664 914,65	139 632,08	84,9
D.1.4.a Silnoproudá elektrotechnika	142 977,05	0	118 162,85	24 814,20	15,1
Celkem za stavbu v Kč	947 523,78	0	783 077,50	164 446,28	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 001 **Rekonstrukce kanceláří - Živý Zlín**
Soudní 1, Zlín

Objednatel: **Statutární město Zlín - odbor majetkové správy** IČO:
náměstí Míru 12 DIČ:
761 40 Zlín

Zhotovitel: **MNO s.r.o.** IČO:60709677
Náves 57 IČ:CZ60709677
76001 Zlín

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	393 786,15
PSV	222 628,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	48 500,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	664 914,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	664 914,65 CZK
Základní DPH	21 %	139 632,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 804 546,73 CZK

ve Zlíně dne 11.06.2022

[REDACTED]

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Rekonstrukce kanceláří	0,00	664 914,65	139 632,08	804 546,73	100
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	0,00	664 914,65	139 632,08	804 546,73	100
Celkem za stavbu		0,00	664 914,65	139 632,08	804 546,73	100

Rozpočet neobsahuje stavební práce spojené s instalací interiéru.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			84,38	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			165 538,60	25
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			150 447,00	23
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 132,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			34 320,00	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 914,17	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 350,00	2
711	Izolace proti vodě	PSV			1 661,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			31 156,00	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 932,20	1
775	Podlahy vlysové, parketové a povlakové	PSV			60 976,80	9
781	Obklady keramické	PSV			16 094,00	2
784	Malby	PSV			97 485,90	15

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			11 322,60	
VN	Vedlejší náklady	VN			48 500,00	7
Cena celkem					664 914,65	100

Položkový rozpočet

S:	001	Rekonstrukce kanceláří - Živý Zlín, Soudní 1, Zlín
O:	SO 01	Rekonstrukce kanceláří - Živý Zlín
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						84,38		0,03		0,00
1	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC ZTl + EL : 0,15*0,15*0,3 * 2	m3	0,01350	6 250,00	84,38	1,95	0,03	0,00	0,00
										0,01350
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						165 538,60		7,67		0,00
2	610991111R00	Zakryvání výplně vnitřních otvorů 1.NP - fasádní výplně + dveře : 2,3*6 + 1,6*12	m2	33,00000	45,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										33,00000
3	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných svislých omítek v množství opravované plochy do 10 % - štukové omítky s použitím suché maltové směsi včetně pomocného lešení 110 : (2,4+1,0)*2 * 0,8 103 : 22,9 * 4,0 104 : 11,4 * 2,1 105 : 25,4 * 4,0 106+107 : 19,4 * 4,0 108 : 18,8 * 4,0	m2	374,02000	120,00	44 882,40	0,02	5,98	0,00	0,00
										4,08000
										91,60000
										23,94000
										101,60000
										77,60000
										75,20000
4	612425831RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění a nadpraží - štuková s použitím suché maltové směsi včetně pomocného lešení ostění a nadpraží : (2,1+0,8+2,1) * 0,2	m2	1,00000	845,00	845,00	0,02	0,02	0,00	0,00
										1,00000
5	612420010RAA	Omítka vnitřní zdíva ze suchých směsí vápenocementová hrubá (pod obkládky) včetně pomocného lešení 1.NP : (2,4+1,0)*2 * 2,0	m2	13,60000	302,00	4 107,20	0,02	0,22	0,00	0,00
										13,60000
6	612474450R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá sádrová včetně broušení a pomocného lešení 1.NP - stěny : 103 : 22,9* 4,0 104 : 19,4* 2,2 + 7,2	m2	440,98000	250,00	110 245,00	0,00	1,32	0,00	0,00
										91,60000
										48,88000

Položkový rozpočet

S:	001	Rekonstrukce kanceláři - Živý Zlín, Soudní 1, Zlín
O:	SO 01	Rekonstrukce kanceláři - Živý Zlín
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
		105 : 24,4* 4,1 + 7,2*2		114,44000						
		108+107 : 18,8* 4,1 + 7,2*2		90,66000						
		108 : 16,5* 4,0 + 7,2*2		88,40000						
		110 : 3,4*2 * 0,6		6,00000						
7	612481211R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky- vnitřní stěny pod obklady : (2,4+1,0)*2 * 2,0 ostění a nadpraží : 1,0	m2	14,60000	190,00	2 774,00	0,00	0,07	0,00	0,00
8	612403385R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 10x5 cm maltou ze suchých maltových směsí 1.NP : 10	m	10,00000	120,00	1 200,00	0,01	0,06	0,00	0,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				150 447,00		1,26		0,00
9	631310038RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 25 cm 110 - kanalizace 0,4*2,4	m2	0,96000	1 550,00	1 488,00	0,27	0,25	0,00	0,00
10	632443111R00	Potěr cementový lité CF20, plocha do 100 m2, tl. 60 mm 110 - 1,0*2,4	m2	2,40000	385,00	924,00	0,08	0,18	0,00	0,00
11	632411104R00	Stěrka ze suchých směsí samonivelační, vyrovnávací, s rozprostřením a uhlazením, do tloušťky 4 mm, ruční zpracování včetně přebroušení 110 - 1,0*2,4	m2	2,40000	260,00	624,00	0,01	0,02	0,00	0,00
12	632411110RT2	Stěrka ze suchých směsí samonivelační, vyrovnávací, s rozprostřením a uhlazením, do tloušťky 15 mm, ruční zpracování včetně přebroušení 105 : (38,4 + 1,2*3) * 1,1 104 : (14,0+1,2)* 1,1	m2	46,20000	690,00	31 878,00	0,01	0,30	0,00	0,00
13	632 - PC - 01	Podlahová stěrka ze suchých směsí samonivelační, s rozprostřením a uhlazením, do tloušťky 20 mm včetně 104 : (14,0+1,2)* 1,1	m2	16,72000	2 280,00	38 121,60	0,01	0,13	0,00	0,00
14	632 - PC - 02	Podlahová stěrka ze suchých směsí samonivelační, s rozprostřením a uhlazením, do tloušťky 15 mm včetně	m2	15,18000	1 840,00	27 931,20	0,01	0,09	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	001	Rekonstrukce kanceláří - Živý Zlín, Soudní 1, Zlín
O:	SO 01	Rekonstrukce kanceláří - Živý Zlín
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
		103 : 13,8 * 1,1		15,18000						
15	632 - PC - 03	Renovace stávající podlahy - zlinolit + povrchová úprava	m2	48,51000	1 020,00	49 480,20	0,01	0,29	0,00	0,00
		105+107 : (19,6 + 1,2*2) * 1,1		24,20000						
		108 : (19,7 + 1,2*2) * 1,1		24,31000						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				13 132,00		0,11		0,00
16	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	93,80000	140,00	13 132,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		1.NP : 38,4 * 19,8 + 19,7 * 2,4 + 13,7		93,80000						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				34 320,00		0,01		0,00
17	952901114R00	Výčistění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	168,00000	140,00	23 520,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		1.NP : 11,2*15,0		168,00000						
18	912 - PC - 01	Hodinová zuřtovací sazba	hod	24,00000	450,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		H2S - nepředvídatelné stavební práce - 6*3		24,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				18 914,17		0,00		4,18
19	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,28800	4 800,00	1 382,40	0,00	0,00	2,45	0,71
		kanalizace : 0,3*0,4*2,4		0,28800						
20	965100032RAB	Bourání dlažeb keramických bez podkladních vrstev, tloušťka přes 10 mm	m2	2,40000	200,00	480,00	0,00	0,00	0,07	0,16
		1.NP : 1,0*2,4		2,40000						
21	965043321R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin potařů do tl. 10 cm	m3	0,07200	5 190,00	373,68	0,00	0,00	2,45	0,16
		1.NP : 1,0*2,4*0,03		0,07200						
22	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů včetně otlučení omítky na zdvo	m2	13,80000	200,00	2 720,00	0,00	0,00	0,02	0,24
		1.NP : (2,4+1,0)*2 * 2,0		13,80000						
23	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % plochy	m2	374,02000	15,00	5 610,30	0,00	0,00	0,00	0,37
		110 : (2,4+1,0)*2 * 0,6		4,08000						

Položkový rozpočet

S:	001	Rekonstrukce kanceláří - Živý Zlín, Soudní 1, Zlín
O:	SO 01	Rekonstrukce kanceláří - Živý Zlín
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		103 - 22,9 * 4,0		91,60000						
		104 - 11,4 * 2,1		23,94000						
		105 - 25,4 * 4,0		101,60000						
		106+107 - 19,4 * 4,0		77,60000						
		108 - 18,8 * 4,0		75,20000						
24	962200051RA0	Bourání příček sádrových nebo sádrokartonových včetně konstrukce	m2	13,16200	295,00	3 882,79	0,00	0,00	0,05	0,67
		106 - 3,25*4,05		13,16200						
25	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000	400,00	640,00	0,00	0,00	0,03	0,04
		1.NP - 2,0*0,8		1,60000						
26	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	1,00000	150,00	150,00	0,00	0,00	0,02	0,02
		ostění a nadpraží : (2,1+0,8+2,1) * 0,2		1,00000						
27	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.NP : 8		4,00000						
28	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	3,00000	155,00	465,00	0,00	0,00	0,02	0,06
		ZTI + EL - 150/150 - 2		2,00000						
		VZT - 100/100 - 1		1,00000						
29	974100020RA0	Vysekání ryh ve zdivu z cihel plných do rozměru 100x100 mm	m	10,00000	185,00	1 850,00	0,00	0,00	0,13	1,25
		ZTI - 50/50 : 6		6,00000						
		EL - 75/50 : 4		4,00000						
30	974100030RA0	Vysekání ryh v podlaže betonové do rozměru 100x150 mm	m	4,00000	320,00	1 280,00	0,00	0,00	0,12	0,48
		ZTI - 50/70 : 2		2,00000						
		EL - 40/60 : 2		2,00000						
Díl: 99		Stavební přenos hmot				11 350,00		0,00		0,00
31	999281145R00	Přenos hmot pro opravy a údržbu do v. 8 m, nošením	t	9,08000	1 250,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	001	Rekonstrukce kanceláří - Živý Zlín, Soudní 1, Zlín
O:	SO 01	Rekonstrukce kanceláří - Živý Zlín
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 711						1 661,00		0,02		0,00
		Izolace proti vodě								
32	711212002R00	D+M - dvousložková hydroizolační stěrka pod obklad do výšky 20 cm od podlahy, keramickou dlažbu včetně použití těsnících manžet a pásů v místě koutů, rohů a prostupů	m2	4,10000	400,00	1 640,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		dvouvrstvá 110 : (2,4 + 6,66*0,2) * 1,1		4,10000						
33	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 5 m	t	0,02000	1 050,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 725						31 158,00		0,12		0,05
		Zařizovací předměty								
34	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	kus	1,00000	280,00	280,00	0,00	0,00	0,02	0,02
		1.NP : 1		1,00000						
35	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	kus	1,00000	150,00	150,00	0,00	0,00	0,02	0,02
		1.NP : 1		1,00000						
36	725840851R00	Demontáž baterie sprch, diferenční	kus	1,00000	230,00	230,00	0,00	0,00	0,01	0,01
		1.NP : 1		1,00000						
37	725850800R00	Demontáž ventilu odpadního	kus	1,00000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.NP : 1		1,00000						
38	725810812R00	Demontáž ventilu výtokového stojánkového	kus	1,00000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.NP : 1		1,00000						
39	725100001RA0	D+M - umyvadlo 55x45 cm kotvené na šrouby, páková baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00000	5 250,00	5 250,00	0,03	0,03	0,00	0,00
		1.NP : 1		1,00000						
40	725 - PC - 01	D+M - napojení umyvadla na rozvody vody a kanalizace včetně materiálu (potrubí, tvarovky, ventily)	kus	1,00000	6 900,00	6 900,00	0,01	0,01	0,00	0,00
		1.NP : 1		1,00000						
41	725814101R00	D+M - ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	kus	3,00000	680,00	2 040,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		1.NP : 3		3,00000						

Položkový rozpočet

S:	001	Rekonstrukce kanceláří - Živý Zlín, Soudní 1, Zlín
O:	SO 01	Rekonstrukce kanceláří - Živý Zlín
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
42	722236311R00	D+M - ventil uzavírací vnitřní DN 25 1.NP : 2	kus	2,00000	950,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	725 - PC - 02	D+M - plastová krabice pro napojení včetně zákrty 1.NP : 1	kus	1,00000	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	725100006RA0	D+M - klozet kombi, sedátko 1.NP : 1	kus	1,00000	7 540,00	7 540,00	0,08	0,08	0,00	0,00
45	725 - PC - 03	D+M - napojení klozetu na rozvody vody a kanalizace včetně materiálu (potrubí, tvarovky, ventily, odvětrání) 1.NP : 1	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00	0,01	0,01	0,00	0,00
46	725 - PC - 04	D+M - úprava a vyčištění odsávacího ventilátoru 1.NP : 1	kus	1,00000	1 020,00	1 020,00	0,01	0,01	0,00	0,00
47	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m 1.NP : 1	t	0,12000	1 050,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						3 932,20		0,08		0,00
48	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby včetně dodávky materiálu. 110 : 2,4 * 0,7 1.NP : 1,4	m2	3,10000	50,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	771475014R00	Obklad soklíků keram., rovných, tmel, výška 10 cm 1.NP : 1,4	m	1,40000	135,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky 1.NP : 1,4	m	1,40000	90,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	771575111R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 45x45 cm včetně silikonování spár : 3,1 1.NP : 5,1 * 1,1	m2	3,10000	650,00	2 015,00	0,00	0,01	0,00	0,00
52	771579792R00	Příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	3,10000	85,00	263,50	0,00	0,00	0,00	0,00
53	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	3,10000	15,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
54	597642020R	Dlažba keramická podle výběru - rozměr 45x45 cm 1.NP : 5,1 * 1,1 soklíky : 1,4*0,1*1,1	m2	3,56400	300,00	1 069,20	0,02	0,07	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	001	Rekonstrukce kanceláří - Živý Zlín, Soudní 1, Zlín
O:	SO 01	Rekonstrukce kanceláří - Živý Zlín
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
55	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,08000	850,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 775						60 976,80		0,18		0,23
56	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených vč. lišt	m2	46,20000	94,00	4 342,80	0,00	0,00	0,01	0,23
		105 : (38,4 + 1,2*3) * 1,1		46,20000						
57	776570020RAI	Montáž - podlaha povlaková textilní lepená - pouze položení	m2	42,00000	320,00	13 440,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		105 : (38,4 + 1,2*3)		42,00000						
58	897411819R	Koberec smyčkový - čtverec 50 x 50 cm dle výběru	m2	48,30000	890,00	42 987,00	0,00	0,17	0,00	0,00
		105 : (38,4 + 1,2*3) * 1,15		48,30000						
59	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy výškové, výšky do 6 m	t	0,18000	1 150,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 781						16 094,00		0,28		0,00
60	78101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	13,60000	50,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		včetně dodávky materiálu, 110 : (2,4+1,0)*2 *2,0		13,60000						
61	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin...tmel, nad 20x25 cm	m2	13,60000	650,00	8 940,00	0,00	0,07	0,00	0,00
62	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	13,60000	30,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	13,60000	55,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	59781362DR	Obklad porovinový 30x30 cm dle výběru	m2	14,96000	350,00	5 236,00	0,01	0,21	0,00	0,00
		podle výběru investora 13,60*1,1		14,96000						
65	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,28000	650,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 784						97 485,90		0,36		0,06
66	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	123,64000	15,00	1 854,60	0,00	0,03	0,00	0,00
		1.NP : (2,4+4,5+19,7+13,7+38,4+14,0+19,7) * 1,1		123,64000						
67	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	553,38000	40,00	22 135,20	0,00	0,00	0,00	0,06
		1.NP - stropy : 2,4+4,5+19,7+13,7+38,4+14,0+19,7		112,40000						
		1.NP - stěny :								

Položkový rozpočet

S:	001	Rekonstrukce kanceláří - Živý Zlín, Soudní 1, Zlín
O:	SO 01	Rekonstrukce kanceláří - Živý Zlín
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
		103 : 22,9* 4,0		91,60000						
		104 : 19,4* 2,2 + 7,2		49,88000						
		105 : 24,4* 4,1 + 7,2*2		114,44000						
		106+107 : 18,6* 4,1 + 7,2*2		90,66000						
		108 : 18,5* 4,0 + 7,2*2		88,40000						
		110 : 3,4*2 * 0,8		6,00000						
68	784141101R00	Penetrace podkladu - paropropustná 1x	m2	440,98000	20,00	8 819,60	0,00	0,03	0,00	0,00
		1.NP - stěny :								
		103 : 22,9* 4,0		91,60000						
		104 : 19,4* 2,2 + 7,2		49,88000						
		105 : 24,4* 4,1 + 7,2*2		114,44000						
		106+107 : 18,6* 4,1 + 7,2*2		90,66000						
		108 : 18,5* 4,0 + 7,2*2		88,40000						
		110 : 3,4*2 * 0,8		6,00000						
69	784142113R00	Malba vápenná, bílá, bez penetrace, 3x - paropropustná	m2	553,38000	85,00	47 037,30	0,00	0,08	0,00	0,00
		1.NP - stropy : 2,4+4,5+19,7+13,7+38,4+14,0+19,7		112,40000						
		1.NP - stěny :								
		103 : 22,9* 4,0		91,60000						
		104 : 19,4* 2,2 + 7,2		49,88000						
		105 : 24,4* 4,1 + 7,2*2		114,44000						
		106+107 : 18,6* 4,1 + 7,2*2		90,66000						
		108 : 18,5* 4,0 + 7,2*2		88,40000						
		110 : 3,4*2 * 0,8		6,00000						
70	784498912R00	Vyházení malířskou masou 1x, výška nad 3,8 m	m2	440,98000	40,00	17 639,20	0,00	0,22	0,00	0,00
		1.NP - stěny :								
		103 : 22,9* 4,0		91,60000						
		104 : 19,4* 2,2 + 7,2		49,88000						

Položkový rozpočet

S:	001	Rekonstrukce kanceláří - Živý Zlín, Soudní 1, Zlín
O:	SO 01	Rekonstrukce kanceláří - Živý Zlín
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		105 : 24,4* 4,1 + 7,2*2		114,44000						
		106+107 : 18,5* 4,1 + 7,2*2		90,66000						
		108 : 18,5* 4,0 + 7,2*2		88,40000						
		110 : 3,4*2 * 0,8		6,00000						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				11 322,60		0,00		0,00
71	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,52000	250,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Včetně náložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez příplatku za skládku.								
72	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,20000	15,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,52000	300,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	18,08000	35,00	632,80	0,00	0,00	0,00	0,00
75	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	4,52000	115,00	519,80	0,00	0,00	0,00	0,00
76	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - beton, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	4,52000	1 550,00	7 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				48 500,00		0,00		0,00
77	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
78	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování přírodních mřížových odběrných míst a zřízení, případná příprava staveniště - oplocení.								
79	005122010R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Náklady na zřízené provedení stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
80	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po zrušení staveniště a kompletní úklid ploch, na kterých bylo staveniště provozováno.								
81	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem neopověřených osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								

Položkový rozpočet

S:	001	Rekonstrukce kanceláří - Živý Zlín, Soudní 1, Zlín
O:	SO 01	Rekonstrukce kanceláří - Živý Zlín
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
82	005124010R	Koordináční činnost + dílenská dokumentace <small>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</small>	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby <small>Náklady na výtiskování dokumentace skutečného provedení stavby z její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</small>	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELKEM Kč: 664 914,65