
SMLOUVA č. 22070
O DÍLO
(dále jen „smlouva“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavřená mezi těmito smluvními stranami:
I.
Smluvní strany 

1. Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
organizace založená usnesením Zastupitelstva města Znojma č.25/91 odst. 2b, 
ze dne 19. 11. 1991
IČO: 00839060
sídlo: Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo
zastoupená: ředitelem organizace Bc. Markem Vodákem

jako „objednatel“


a 


2. Spinflo s.r.o.
sídlo: Toužimská 889, 199 00 Praha 9
zapsán: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79676
zastoupený: Petrem Harapátem – jednatelem společnosti
IČO: 26206536

jako „zhotovitel“
oba dále také jako „smluvní strany“
II. 
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v OPRAVA SPORTOVNÍHO POVRCHU VE SPORTOVNÍ HALE F.J.CURIE 5 ZNOJMO (dále jen „dílo“) a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí:
· zadávací dokumentace vč. výzvy objednatele k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ze dne 24.05.2022,
· nabídka zhotovitele ze dne 01.06.2022,
· harmonogram provádění díla ze dne 01.06.2022.

3. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v nabídce, která je nedílnou součástí této Smlouvy (viz. Příloha č. 1)
4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
· akceptuje všechny podmínky vyplývající ze zadání zakázky či veřejné zakázky 
a zadávací dokumentace;
· převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou zadávací dokumentaci a prohlašuje,
že je s ní plně seznámen;
· seznámil se s podmínkami na místě provádění stavebních prací (pro účely zadávací dokumentace a této smlouvy o dílo je užíván termín „staveniště“); 
· vyjasnil si předem nejasné podmínky pro realizaci díla s oprávněnými zástupci objednatele;
· zahrnul do kalkulace cen všechny technické, ekonomické a dodací podmínky
a všechny náklady díla;
· uplatnil v této smlouvě veškeré své požadavky na objednatele.
5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen se všemi ostatními podmínkami plnění povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývající, které nejsou v prvním odstavci tohoto článku uvedeny výslovně. Prohlašuje, že pokyny objednatele ke zhotovení díla předané mu před uzavřením této smlouvy jsou vhodné a odpovídají povaze a charakteru díla,
a že neshledal žádné překážky, které by mu bránily zahájení realizace díla vč. jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu:
· s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
· se všemi Závaznými podklady,
· s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
· s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
· s obecně závaznými právními předpisy 
· se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách obsažených ve Vyhlášení veřejné soutěže.
III.
Doba a místo plnění
1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od poslední dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 
a nedodělků.
2. Provedení díla bude realizováno takto: 

· zahájení prací:	30.06.2022
· ukončení prací:	31.08.2022
· předání díla: 		31.08.2022
 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: 30.06.2022, nejpozději do výše uvedeného termínu zahájení prací.
4. Do předání díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na předmětu díla, jestliže těmto škodám mohl předejít. 
5. Předání kompletního díla bez vad bude realizováno včetně předání dokumentace skutečného provedení, o předání bude sepsán písemný předávací protokol. 
6. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy (viz. Příloha č. 2)
7. Místem plnění je: Sportovní hala F.J.Curie 5, Znojmo
IV.
Cena díla
1. Cena díla, uvedeného v čl. II odst. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 2.321.342,63 Kč, (slovy dva miliony tři sta dvacet jedna tisíc tři sta čtyřicet dva korun českých šedesát tři haléřů), včetně DPH. Tato cena je uvedena jako nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla. 
2. Rozpis ceny v Kč:

Cena bez DPH  1.918.464,98 Kč

DPH 21%  402.877,65 Kč

Celková cena včetně DPH 2.321.342,63 Kč 

(slovy: dva miliony tři sta dvacet jedna tisíc tři sta čtyřicet dva korun českých šedesát tři haléřů)
3. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a všechny náklady, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení předmětu díla, včetně např. nákladů na zařízení staveniště a zábory, dopravní opatření i mimo hranice staveniště, provizorní trafostanici, technické dokumentace provedených oprav.
4. Ocenění podle výkazů výměr a dokumentace pro výběr zhotovitele jsou součástí zadávací dokumentace. Pokud nejsou oceněny některé práce a dodávky slovně obsažené ve výkazu výměr, má se za to, že jsou obsaženy v ostatních položkách. Veškeré cenové údaje jsou uvedeny jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. 
5. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel může žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo menší úsilí nebo nižší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (méněpráce).
6. Smluvní strany se pro odstranění všech pochybností dohodly, že zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo větší úsilí nebo vyšší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (vícepráce). Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které nebyl ani při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této Smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla pouze tehdy, schválil – li je objednatel písemně. Objeví – li se však při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které byly při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést, aniž by tímto došlo k navýšení ceny díla.
V. 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena na základě měsíčních faktur vystavovaných zhotovitelem dle skutečně provedených prací. Součástí každé faktury bude objednatelem odsouhlasený 
a oboustranně podepsaný soupis skutečně provedených prací a služeb. 
2. Konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů prací podle oceněného výkazu výměr včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14-ti dnů po řádném předání a převzetí díla
vč. dokumentace objednatelem, a až po odstranění případných vad a nedodělků vyplývající z předávacího protokolu. 
3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti platného daňového dokladu dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.
4. Splatnost faktury je do 14-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.
Objednatel není v prodlení s platbou faktury, pokud uhradí fakturu do lhůty splatnosti po jejím obdržení, ale po termínu uvedeném na faktuře jako den splatnosti.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
VI.
Smluvní pokuta
1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 1.000,- Kč za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
4.  V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena
a smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.
6. Splatnost smluvní pokuty je 21 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. 
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavatelsky pouze osobami uvedneými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4% z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
VII. 
Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem objednatele a technického dozoru objednatele.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem
o odpadech.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při práci a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zajistí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se
po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. 
4. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. 
5. Zhotovitel umožní vstup technickému dozoru na staveniště i bez předchozího ohlášení. 
6. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. Rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku, předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.
VIII. 
Převzetí staveniště
1. Staveniště prosté všech právních i faktických vad bránících užívání díla předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem – předávacím protokolem.  Pokud z předávacího protokolu vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápise dohodnutých. Zhotovitel je povinen při splnění předpokladů uvedených v tomto odstavci dílo vč. staveniště protokolárně v určeném termínu převzít. Neučiní-li tak, považuje se dílo okamžikem odmítnutí jeho převzetí zhotovitelem za převzaté. 
2. Stroje, zařízení a materiál, které byly užívány pro plnění díla, odstraní zhotovitel nejpozději při vyklizení staveniště.
3. Ode dne převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za všechny prostory staveniště po celou dobu provádění díla, a to až do předání a převzetí díla, příp. jeho části, a do likvidace staveniště.
4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat pořádek, odstraňovat odpady výhradně v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy a odpovídá za veškeré škody za nedodržení těchto podmínek.
5. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého bude provádět každodenní záznamy. Do deníku může provádět záznamy také objednatel a jeho stavební dozor (pokud byl určen a zhotoviteli jeho jméno oznámeno).
6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré revize a zkoušky, vyhotovit dokumentaci provedení stavby a dodat všechny atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů.
IX.
Odstoupení od smlouvy
1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
a) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak;
b) v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než třicet dní;
c) v případě, že doba přerušení díla z viny objednatele je delší než šedesát dnů.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit: 

a) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak;
b) v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy o více než třicet dní;
c) pokud kvalita prováděných prací neodpovídá podmínkám vyplývajícím ze zadávací dokumentace;
d) pokud je zhotovitel v prodlení s konečným předáním díla po dobu delší než 10 dní;
e) pokud je zhotovitel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná podobná událost.
3. Pokud některé smluvní straně vznikne dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů právo od této smlouvy odstoupit, je povinna nejdříve svůj úmysl od smlouvy odstoupit oznámit druhé smluvní straně. Oznámení o úmyslu odstoupit musí obsahovat odůvodnění odkazující na přesné znění příslušného ustanovení smlouvy nebo právního předpisu s výslovným uvedením úmyslu od smlouvy odstoupit a lhůtu k nápravě o délce nejméně 15-ti dnů ode dne doručení. Bez splnění této povinnosti je odstoupení od této smlouvy neplatné. 
4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení (příp. jiným postupem dle čl. XII odst. 3 této smlouvy), odstoupením se závazky obou smluvních stran ruší od počátku. Bylo-li na základě této smlouvy již plněno, lze odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. To neplatí, pokud částečné plnění zhotovitele nemá pro objednatele význam, pak objednatel má právo od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 
5. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel předat dosud provedené práce na díle do 5-ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, o takovém předání bude pořízen zápis – předávací protokol, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli náleží část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení díla. Hodnotu skutečně provedeného díla je objednatel povinen uhradit na základě vystavené faktury.
6. Odstoupením od smlouvy či jiným ukončením smluvního vztahu nezanikají práva objednatele spojená se zárukou za jakost, s vadami na díle a práva na náhradu škody ve vztahu k dílu či jeho části dokončené před odstoupením. 




X.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech platných v České republice, které se na provedení díla vztahují a vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy, resp. předmětu díla, a to minimálně po dobu pěti let. Záruční doba počíná běžet od data písemného předání a převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů dle technické specifikace. Materiály, které zhotovitel hodlá použít, musí být před jejich dodávkou předloženy 
k písemnému odsouhlasení objednateli a technickému dozoru objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 5-ti pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se za to, že s jejich použitím souhlasí.
3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Sleva bude zúčtována v konečném daňovém dokladu.
4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně 
a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10-ti pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami.
5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených výše je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14-ti dnů ode dne doručení daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části. 
6. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
XI.
Další ujednání
1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.  Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.
2. Zhotovitel bude zacházet s veškerými informacemi v této smlouvě a všech souvisejících dokumentech poskytnutých objednatelem jako s důvěrnými a nezveřejní jakékoli takové důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, ledaže by bylo takové zveřejnění vyžadováno právními předpisy. V takovém případě zhotovitel zveřejnění objednateli bezodkladně oznámí. Stejná povinnost k zachování důvěrnosti se vztahuje na materiály, postupy, metody, výrobky, technické požadavky, mechanismy
a plány užité/aplikované v souvislosti s dílem podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zachovávat důvěrnost i po splnění této smlouvy nebo v případě jiného zániku této smlouvy a zavazuje se, že zajistí, aby uvedená důvěrnost byla zachovávána rovněž veškerými subdodavateli.
XII. 
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s právním řádem ČR, ustanovení této smlouvy výslovně smluvně neupravená se řídí ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěná dle této smlouvy vůči druhé smluvní straně mohou být provedena zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným dohodnutým způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany proti podpisu na kopii předávané listiny, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu
s dodejkou. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, mají smluvní strany povinnost zveřejnit Smlouvu v Registru smluv, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran 
a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. 
5. Smlouvu je možné doplňovat či měnit jen formou písemných dodatků, průběžně číslovaných a podepsaných oběma smluvními stranami. 
6. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
	Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele
	Příloha č. 2 – Závazný harmonogram provádění díla

Ve Znojmě, dne: 						V …………… , dne: 


----------------------------------------- 				-----------------------------------------
objednatel 							zhotovitel
Bc. Marek Vodák 						Petr Harapát
Správa nemovitostí města Znojma, 				Spinflo s.r.o.
příspěvková organizace 	         		
ředitel organizace

Příloha č. 1


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	REKAPITULACE STAVBY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Kód:
	 
	 
	 
	 
	 
	2022-064-2
	 
	 

	 
	 
	Stavba:
	 
	 
	 
	Rekonstrukce sportovního povrchu
	 
	 

	 
	 
	KSO:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	CC-CZ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Místo:
	 
	 
	 
	 
	Hala Znojmo- F.J.Curie 5, Znojmo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum:
	 
	1.6.2022
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Zadavatel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IČ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Správa nemovistostí Pontassievská 14, Znojmo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DIČ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Uchazeč:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IČ:
	 
	26206536
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	SPINFLO s.r.o., Toužimská 889, Praha 9, 199 00
	DIČ:
	 
	CZ26206536
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Projektant:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IČ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ASLB spol,s.r.o.Dětská 178, Praha 10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DIČ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Zpracovatel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IČ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ing. Dana Mlejnková
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DIČ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Poznámka:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 918 464,98
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sazba daně
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Základ daně
	 
	 
	 
	 
	 
	Výše daně
	 
	 

	 
	 
	DPH
	základní
	 
	 
	21,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 918 464,98
	 
	 
	 
	 
	 
	402 877,65
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	snížená
	 
	 
	15,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	zákl. přenesená
	21,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	sníž. přenesená
	15,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 321 342,63
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kód:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2022-064-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Stavba:
	 
	 
	 
	 
	 
	Rekonstrukce sportovního povrchu
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Místo:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hala Znojmo- F.J.Curie 5, Znojmo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	 
	01.06.2022
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	 
	 
	 
	 
	Správa nemovistostí Pontassievská 14, Znojmo
	 
	 
	 
	 
	 
	Projektant:
	 
	 
	 
	ASLB spol,s.r.o.Dětská 178, Praha 10
	 

	 
	Uchazeč:
	 
	 
	 
	 
	 
	SPINFLO s.r.o., Toužimská 889, Praha 9, 199 00
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel:
	 
	 
	 
	Ing. Dana Mlejnková
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Náklady stavby celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 918 464,98
	2 321 342,63
	 

	 
	 
	2022-064-2-01
	 
	Rekonstrukce sportovního povrchu
	1 880 464,98
	2 275 362,63
	STA

	 
	 
	2022-064-2-02
	 
	VRN - vedlejší rozpočtové náklady
	38 000,00
	45 980,00
	STA
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	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Stavba:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Rekonstrukce sportovního povrchu
	 
	 
	 

	 
	 
	Objekt:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	2022-064-2-01 - Rekonstrukce sportovního povrchu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KSO:
	 
	 
	 
	CC-CZ:
	 
	 

	 
	 
	Místo:
	Hala Znojmo- F.J.Curie 5, Znojmo
	 
	 
	Datum:
	01.06.2022
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Zadavatel:
	 
	 
	 
	IČ:
	 
	 

	 
	 
	 
	Správa nemovistostí Pontassievská 14, Znojmo
	 
	 
	DIČ:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Uchazeč:
	 
	 
	 
	IČ:
	26206536
	 

	 
	 
	 
	SPINFLO s.r.o., Toužimská 889, Praha 9, 199 00
	DIČ:
	CZ26206536
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Projektant:
	 
	 
	 
	IČ:
	 
	 

	 
	 
	 
	ASLB spol,s.r.o.Dětská 178, Praha 10
	 
	 
	DIČ:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Zpracovatel:
	 
	 
	 
	IČ:
	 
	 

	 
	 
	 
	Ing. Dana Mlejnková
	 
	 
	DIČ:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Poznámka:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2022/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	1 880 464,98
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Základ daně
	 
	 
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	 
	DPH
	základní
	1 880 464,98
	 
	 
	21,00%
	394 897,65
	 

	 
	 
	 
	snížená
	0,00
	 
	 
	15,00%
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	2 275 362,63
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Stavba:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Rekonstrukce sportovního povrchu
	 
	 
	 

	 
	Objekt:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	2022-064-2-01 - Rekonstrukce sportovního povrchu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Místo:
	 
	Hala Znojmo- F.J.Curie 5, Znojmo
	 
	 
	Datum:
	01.06.2022
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zadavatel:
	Správa nemovistostí Pontassievská 14, Znojmo
	 
	 
	Projektant:
	ASLB spol,s.r.o.Dětská 178, Praha 10
	 

	 
	Uchazeč:
	SPINFLO s.r.o., Toužimská 889, Praha 9, 199 00
	 
	 
	Zpracovatel:
	Ing. Dana Mlejnková
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Náklady stavby celkem
	 
	 
	 
	1 880 464,98
	 

	 
	 
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	54 148,96
	 

	 
	 
	    5 - Komunikace 
	 
	 
	 
	 
	51 016,46
	 

	 
	 
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	3 132,50
	 

	 
	 
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	1 826 316,02
	 

	 
	 
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	23 185,00
	 

	 
	 
	    775 - Podlahy skládané
	 
	 
	 
	67 497,72
	 

	 
	 
	    776 - Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	1 735 633,30
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Stavba:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Rekonstrukce sportovního povrchu
	 
	 
	 

	 
	Objekt:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	2022-064-2-01 - Rekonstrukce sportovního povrchu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Místo:
	 
	Hala Znojmo- F.J.Curie 5, Znojmo
	 
	 
	Datum:
	01.06.2022
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zadavatel:
	Správa nemovistostí Pontassievská 14, Znojmo
	 
	 
	Projektant:
	ASLB spol,s.r.o.Dětská 178, Praha 10
	 

	 
	Uchazeč:
	SPINFLO s.r.o., Toužimská 889, Praha 9, 199 00
	 
	 
	Zpracovatel:
	Ing. Dana Mlejnková
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	 
	 
	 
	1 880 464,98
	 

	 
	 
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	54 148,96
	 

	 
	 
	D
	5
	Komunikace 
	 
	 
	 
	51 016,46
	 

	 
	1
	K
	589811121.1
	Vodorovné značení (lajnování)  hřišť do š 10 cm - bude upřesněno dle skutečnosti
	m
	463,786
	110,00
	51 016,46
	 

	 
	 
	PP
	 
	Vodorovné značení (lajnování) hřišť do š 10 cm - bude upřesněno dle skutečnosti
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	lajnování
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	velký obdélník
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	40+40+20+20+(1*4)+(5,2*2)
	 
	134,400
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	menší obdélník
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	28,7+15,3+15,3+28,7+(1*4)
	 
	92,000
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	oblouk plný
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	21,9*2
	 
	43,800
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	oblouk přerušovaná čára
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	25,5*2
	 
	51,000
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	oblouk přerušovaná čára
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	26,7*2
	 
	53,400
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	na košíkovou
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	(5,8+5,8+5,8)*2
	 
	34,800
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	na košíkovou- přerušovaná čára
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	5,8*2+(3,7*2)
	 
	19,000
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	středová dělící čára
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	20
	 
	20,000
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	středový kruh- vnitřní
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	3,768
	 
	3,768
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	středový kruh- vnější
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	11,618
	 
	11,618
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	Součet
	 
	463,786
	 
	 
	 

	 
	 
	D
	997
	Přesun sutě
	 
	 
	 
	3 132,50
	 

	 
	2
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	t
	0,179
	2 000,00
	358,00
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,179
	2 000,00
	358,00
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	1,790
	1 000,00
	1 790,00
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	0,179*10 'Přepočtené koeficientem množství
	 
	1,790
	 
	 
	 

	 
	5
	K
	997013811
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
	t
	0,179
	3 500,00
	626,50
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	1 826 316,02
	 

	 
	 
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	23 185,00
	 

	 
	6
	K
	767161226
	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hm do 20 kg
	m
	39,500
	250,00
	9 875,00
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161226
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	montáž čelní stěny tribunky
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	39,5
	 
	39,500
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	Součet
	 
	39,500
	 
	 
	 

	 
	7
	K
	767161833
	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použítí
	m
	39,500
	180,00
	7 110,00
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161833
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	demontáž čelní stěny tribunky
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	39,5
	 
	39,500
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	Součet
	 
	39,500
	 
	 
	 

	 
	8
	K
	767-R1
	Opracování krytek kotevních lůžek pro volejbalové kůly a kotevních prvků pro gymnastické hrazdy
	ks
	10,000
	500,00
	5 000,00
	 

	 
	 
	PP
	 
	Opracování krytek kotevních lůžek pro volejbalové kůly a kotevních prvků pro gymnastické hrazdy
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	opracování krytek kotevních lůžek pro volejbalové kůly a kotevních prvků pro gymnastické hrazdy-
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	počet
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	10
	 
	10,000
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	Součet
	 
	10,000
	 
	 
	 

	 
	9
	K
	998767201
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	%
	2,000
	600,00
	1 200,00
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767201
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	D
	775
	Podlahy skládané
	 
	 
	 
	67 497,72
	 

	 
	10
	K
	775411820
	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti - bude upřesněno dle skutečné potřeby
	m
	88,600
	20,00
	1 772,00
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti připevněných vruty - bude upřesněno dle skutečné potřeby
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775411820
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	demontáž obvodových lišt
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	(4,8+39,5+4,8+39,5)
	 
	88,600
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	kolem tribunky
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	 - bude upřesněno dle skutečné potřeby
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	Součet
	 
	88,600
	 
	 
	 

	 
	11
	K
	775511820
	Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt do suti
	m2
	6,000
	120,00
	720,00
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Demontáž podlah vlysových do suti bez lišt lepených
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775511820
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	  rozebrání vlysové podlahy /1*1/-6/míst
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	1*1*6
	 
	6,000
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	Součet
	 
	6,000
	 
	 
	 

	 
	12
	K
	775111116
	Odstranění zbytků lepidla z podkladu skládaných podlah broušením
	m2
	6,000
	200,00
	1 200,00
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Příprava podkladu skládaných podlah broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775111116
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	zbroušení zbytového lepidla při opravě vlysové podlahy
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	počet míst 6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	rozměr cca. 1*1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	6*1*1
	 
	6,000
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	Součet
	 
	6,000
	 
	 
	 

	 
	13
	K
	775.R1
	Vyklínování dřevěného roštu /6míst/
	ks
	6,000
	200,00
	1 200,00
	 

	 
	 
	PP
	 
	Vyklínování dřevěného roštu /6míst/
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	vyklínování dřevěného roštu /6míst/
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	6
	 
	6,000
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	Součet
	 
	6,000
	 
	 
	 

	 
	14
	K
	775591901.1
	Oprava podlah dřevěných - tmelení dílčích defektů vlysových, parketových podlah....................vysprávka při opravě roštu
	kus
	288,000
	40,00
	11 520,00
	 

	 
	 
	PP
	 
	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení dílčích defektů, podlah vlysových, parketových....................vysprávka při opravě roštu
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	oprava  vlysové podlahy /1*1/-6/míst
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	1m2 cca.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	1 parketa 70*300mm tzn 1m2=cca.48 ks
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	počet opravovaných míst 6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	6*48
	 
	288,000
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	Součet
	 
	288,000
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	počet vlysů na 1 m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	1/0,07/0,3
	 
	47,619
	 
	 
	 

	 
	15
	K
	775591911
	Oprava podlah dřevěných - broušení hrubé
	m2
	1 143,180
	41,25
	47 156,18
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé operace hrubé
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775591911
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	zbroušení vlysové podlahy
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	1143,18
	 
	1 143,180
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	Součet
	 
	1 143,180
	 
	 
	 

	 
	16
	K
	775591920
	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu
	m2
	1 143,180
	3,00
	3 429,54
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775591920
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	očištění vlysové podlahy
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	1143,18
	 
	1 143,180
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	Součet
	 
	1 143,180
	 
	 
	 

	 
	17
	K
	998775201
	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	500,00
	500,00
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998775201
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	D
	776
	Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	1 735 633,30
	 

	 
	18
	K
	776111115
	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky
	m2
	1 143,180
	0,00
	0,00
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111115
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	příprava podkladu pro sportovní povrch
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	1143,18
	 
	1 143,180
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	Součet
	 
	1 143,180
	 
	 
	 

	 
	19
	K
	776111311
	Vysátí podkladu povlakových podlah
	m2
	1 143,180
	0,00
	0,00
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Příprava podkladu vysátí podlah
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	příprava podkladu pro sportovní povrch
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	1143,18
	 
	1 143,180
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	Součet
	 
	1 143,180
	 
	 
	 

	 
	20
	K
	776121411.1
	Penetrace podkladu povlakových podlah - stěrková penetrace - disperzní- cementová
	m2
	1 143,180
	63,75
	72 877,73
	 

	 
	 
	PP
	 
	Příprava podkladu penetrace - stěrková penetrace - disperzní- cementová - podlah na dřevo (špachtlováním)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	penetrace dřevěného podkladu
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	1143,18
	 
	1 143,180
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	stěrková penetrace - disperzní- cementová
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	Součet
	 
	1 143,180
	 
	 
	 

	 
	21
	K
	776141112.1
	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm - Vlákny armovaná sádrová stěrkovací hmota, Samorozlévací, vlákny armovaná - spotřeba 7 kg/m2 na 5mm tl.
	m2
	1 143,180
	270,00
	308 658,60
	 

	 
	 
	PP
	 
	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm - Vlákny armovaná sádrová stěrkovací hmota, Samorozlévací, vlákny armovaná
stěrkovací hmota na kalciumsulfátové bázi s Level Plus Effect - spotřeba 7 kg/m2 na 5mm tl.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	vyrovnání podkladu stěrkou /5/mm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	1143,18
	 
	1 143,180
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	Součet
	 
	1 143,180
	 
	 
	 

	 
	22
	K
	776221111
	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
	m2
	1 143,180
	169,13
	193 346,03
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	pokládka - montáž PVC - sportovní vrstvy tl /6,2/mm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	1143,18
	 
	1 143,180
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	Součet
	 
	1 143,180
	 
	 
	 

	 
	23
	M
	2841114.R1
	Heterogenní kompaktní sportovní podlahová krytina - tl. 6.2mm 
	m2
	1 257,498
	900,31
	1 132 138,02
	 

	 
	 
	PP
	 
	Heterogenní kompaktní sportovní podlahová krytina - tl. 6.2mm 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	Heterogenní kompaktní podlahová krytina - 6.2mm tloušťka
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	(1) Speciálně navržený reliéfní povrch
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	(2) Povrchová úprava Top Clean XP
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	(3) Transparentní nášlapná vrstva
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	(4) Tisk ve vysokém rozlišení
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	(5) Netkané skelné vlákno
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	(6) Homogenní kalandrovaný pás vyrobený z recyklovaného vinylu.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	(7) XCS pěna s extrémní hustotou pro rychlou obnovu.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	pokládka - montáž PVC - sportovní vrstvy tl /6,2/mm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	1143,18
	 
	1 143,180
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	Součet
	 
	1 143,180
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	1143,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	 
	1 257,498
	 
	 
	 

	 
	24
	K
	776421111
	Montáž obvodových lišt lepením
	m
	202,500
	55,00
	11 137,50
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Montáž lišt obvodových lepených
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	soklové lišty- obvod
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	(0,45+29,1+0,45+0,45+3,15+39,5+3,15+0,45)*2-(1,5-1,5)
	 
	153,400
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	soklové lišty- tribunka
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	4,8+39,5+4,8
	 
	49,100
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	Součet
	 
	202,500
	 
	 
	 

	 
	25
	M
	28411008
	lišta soklová PVC 16x60mm - bude přeměřeno na stavbě dle skutečné potřeby
	m
	212,625
	62,50
	13 289,06
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	lišta soklová PVC 16x60mm - bude přeměřeno na stavbě dle skutečné potřeby
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	soklové lišty- obvod
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	(0,45+29,1+0,45+0,45+3,15+39,5+3,15+0,45)*2-(1,5-1,5)
	 
	153,400
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	soklové lišty- tribunka
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	4,8+39,5+4,8
	 
	49,100
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	Součet
	 
	202,500
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	202,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	 
	212,625
	 
	 
	 

	 
	26
	K
	776991121
	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem
	m2
	1 143,180
	2,00
	2 286,36
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991121
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	závěrečné očištění nové podlahové krytiny
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	1143,18
	 
	1 143,180
	 
	 
	 

	 
	 
	VV
	 
	Součet
	 
	1 143,180
	 
	 
	 

	 
	27
	K
	998776201
	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	1 900,00
	1 900,00
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776201
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
















	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Stavba:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Rekonstrukce sportovního povrchu
	 
	 
	 

	 
	 
	Objekt:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	2022-064-2-02 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KSO:
	 
	 
	 
	CC-CZ:
	 
	 

	 
	 
	Místo:
	Hala Znojmo- F.J.Curie 5, Znojmo
	 
	 
	Datum:
	01.06.2022
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Zadavatel:
	 
	 
	 
	IČ:
	 
	 

	 
	 
	 
	Správa nemovistostí Pontassievská 14, Znojmo
	 
	 
	DIČ:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Uchazeč:
	 
	 
	 
	IČ:
	26206536
	 

	 
	 
	 
	SPINFLO s.r.o., Toužimská 889, Praha 9, 199 00
	DIČ:
	CZ26206536
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Projektant:
	 
	 
	 
	IČ:
	 
	 

	 
	 
	 
	ASLB spol,s.r.o.Dětská 178, Praha 10
	 
	 
	DIČ:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Zpracovatel:
	 
	 
	 
	IČ:
	 
	 

	 
	 
	 
	Ing. Dana Mlejnková
	 
	 
	DIČ:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Poznámka:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2022/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	38 000,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Základ daně
	 
	 
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	 
	DPH
	základní
	38 000,00
	 
	 
	21,00%
	7 980,00
	 

	 
	 
	 
	snížená
	0,00
	 
	 
	15,00%
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	45 980,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Stavba:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Rekonstrukce sportovního povrchu
	 
	 
	 

	 
	Objekt:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	2022-064-2-02 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Místo:
	 
	Hala Znojmo- F.J.Curie 5, Znojmo
	 
	 
	Datum:
	01.06.2022
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zadavatel:
	Správa nemovistostí Pontassievská 14, Znojmo
	 
	 
	Projektant:
	ASLB spol,s.r.o.Dětská 178, Praha 10
	 

	 
	Uchazeč:
	SPINFLO s.r.o., Toužimská 889, Praha 9, 199 00
	 
	 
	Zpracovatel:
	Ing. Dana Mlejnková
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Náklady stavby celkem
	 
	 
	 
	38 000,00
	 

	 
	 
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	38 000,00
	 

	 
	 
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	0,00
	 

	 
	 
	    VRN6 - Územní vlivy
	 
	 
	 
	20 000,00
	 

	 
	 
	    VRN9 - Ostatní náklady
	 
	 
	 
	18 000,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Stavba:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Rekonstrukce sportovního povrchu
	 
	 
	 

	 
	Objekt:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	2022-064-2-02 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Místo:
	 
	Hala Znojmo- F.J.Curie 5, Znojmo
	 
	 
	Datum:
	01.06.2022
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zadavatel:
	Správa nemovistostí Pontassievská 14, Znojmo
	 
	 
	Projektant:
	ASLB spol,s.r.o.Dětská 178, Praha 10
	 

	 
	Uchazeč:
	SPINFLO s.r.o., Toužimská 889, Praha 9, 199 00
	 
	 
	Zpracovatel:
	Ing. Dana Mlejnková
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	 
	 
	 
	38 000,00
	 

	 
	 
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	38 000,00
	 

	 
	 
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	0,00
	 

	 
	1
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	%
	0,000
	 
	0,00
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	K
	032002000
	Vybavení staveniště
	%
	0,000
	 
	0,00
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Vybavení staveniště
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032002000
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	K
	034503000
	Informační tabule na staveništi
	ks
	1,000
	0,00
	0,00
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Informační tabule na staveništi
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034503000
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	K
	039002000
	Zrušení zařízení staveniště
	%
	0,000
	 
	0,00
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Zrušení zařízení staveniště
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	 
	 
	 
	20 000,00
	 

	 
	5
	K
	065002000
	Mimostaveništní doprava materiálů
	%
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Mimostaveništní doprava materiálů
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/065002000
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	18 000,00
	 

	 
	6
	K
	091003000
	Ostatní náklady bez rozlišení- např.stavební přípomoce
	%
	4,000
	4 500,00
	18 000,00
	CS ÚRS 2022 01

	 
	 
	PP
	 
	Ostatní náklady bez rozlišení- např.stavební přípomoce
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091003000
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 










	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
	 

	 
	Struktura
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
	 

	 
	ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
	 

	 
	 
	V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
	 

	 
	 
	celkové nabídkové ceny uchazeče.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
	 

	 
	 
	vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
	 

	 
	 
	identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
	 

	 
	 
	 
	STA
	Stavební objekt pozemní
	 

	 
	 
	 
	ING
	Stavební objekt inženýrský
	 

	 
	 
	 
	PRO
	Provozní soubor
	 

	 
	 
	 
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	 

	 
	 
	 
	OST
	Ostatní
	 

	 
	 
	 
	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
	 

	 
	i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
	 

	 
	 
	Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
	 

	 
	 
	CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
	 

	 
	 
	stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
	 

	 
	 
	inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
	 

	 
	 
	Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
	 

	 
	 
	 
	PČ
	 
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
	 

	 
	 
	 
	TYP
	 
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
	 

	 
	 
	 
	Kód
	 
	Kód položky
	 

	 
	 
	 
	Popis
	 
	Zkrácený popis položky
	 

	 
	 
	 
	MJ
	 
	Měrná jednotka položky
	 

	 
	 
	 
	Množství
	 
	Množství v měrné jednotce
	 

	 
	 
	 
	J.cena
	 
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	J.cenu položky.
	 

	 
	 
	 
	Cena celkem 
	 
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
	 

	 
	 
	 
	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
	 

	 
	 
	 
	Plný popis položky
	 

	 
	 
	 
	Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
	 

	 
	 
	 
	Výkaz výměr
	 

	 
	 
	Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
	 

	 
	Metodika pro zpracování 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
	 

	 
	modifikovány.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
	 

	 
	 
	Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
	 

	 
	 
	Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
	 

	 
	 
	Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
	 

	 
	 
	J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
	 

	 
	 
	- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
	 

	 
	 
	Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
	 

	 
	 
	 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
	 

	 
	 
	 - J.montáž - jednotková cena montáže
	 

	 
	 
	Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
	 

	 
	 
	neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
	 

	 
	 
	aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Rekapitulace stavby
	 

	 
	Název
	 
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet
	 

	 
	atributu
	(A/N)
	 
	 
	 
	znaků
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kód
	 
	 
	A
	 
	Kód stavby
	String
	20
	 

	 
	Stavba
	 
	A
	 
	Název stavby
	String
	120
	 

	 
	Místo
	 
	 
	N
	 
	Místo stavby
	String
	50
	 

	 
	Datum
	 
	A
	 
	Datum vykonaného exportu
	Date
	 
	 

	 
	KSO
	 
	 
	N
	 
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15
	 

	 
	CC-CZ
	 
	N
	 
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15
	 

	 
	CZ-CPV
	 
	N
	 
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20
	 

	 
	CZ-CPA
	 
	N
	 
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20
	 

	 
	Zadavatel
	 
	N
	 
	Zadavatel zadaní
	String
	50
	 

	 
	IČ
	 
	 
	N
	 
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20
	 

	 
	DIČ
	 
	 
	N
	 
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20
	 

	 
	Uchazeč
	 
	N
	 
	Uchazeč veřejné zakázky
	String
	50
	 

	 
	Projektant
	 
	N
	 
	Projektant
	String
	50
	 

	 
	Poznámka
	 
	N
	 
	Poznámka k zadání
	String
	255
	 

	 
	Sazba DPH
	 
	A
	 
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	 
	 

	 
	Základna DPH
	A
	 
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	 
	 

	 
	Hodnota DPH
	A
	 
	Hodnota DPH
	Double
	 
	 

	 
	Cena bez DPH
	A
	 
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	 
	 

	 
	Cena s DPH
	A
	 
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
	 

	 
	Název
	 
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet
	 

	 
	atributu
	(A/N)
	 
	 
	 
	znaků
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kód
	 
	 
	A
	 
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20
	 

	 
	Stavba
	 
	A
	 
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120
	 

	 
	Místo
	 
	 
	N
	 
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Datum
	 
	A
	 
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	 
	 

	 
	Zadavatel
	 
	N
	 
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Projektant
	 
	N
	 
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Uchazeč
	 
	N
	 
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Kód
	 
	 
	A
	 
	Kód objektu
	String
	20
	 

	 
	Objektu, Soupis prací
	A
	 
	Název objektu
	String
	120
	 

	 
	Cena bez DPH
	A
	 
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	 
	 

	 
	Cena s DPH
	A
	 
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	 
	 

	 
	Typ
	 
	 
	A
	 
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Krycí list soupisu
	 

	 
	Název
	 
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet
	 

	 
	atributu
	(A/N)
	 
	 
	 
	znaků
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Stavba
	 
	A
	 
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120
	 

	 
	Objekt
	 
	A
	 
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120
	 

	 
	Soupis
	 
	A
	 
	Kód a název soupisu
	String
	20 + 120
	 

	 
	KSO
	 
	 
	N
	 
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15
	 

	 
	CC-CZ
	 
	N
	 
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15
	 

	 
	CZ-CPV
	 
	N
	 
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20
	 

	 
	CZ-CPA
	 
	N
	 
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20
	 

	 
	Místo
	 
	 
	N
	 
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Zadavatel
	 
	N
	 
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Uchazeč
	 
	N
	 
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Projektant
	 
	N
	 
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Poznámka
	 
	N
	 
	Poznámka k soupisu prací
	String
	255
	 

	 
	Sazba DPH
	 
	A
	 
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph
	 
	 

	 
	Základna DPH
	A
	 
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double
	 
	 

	 
	Hodnota DPH
	A
	 
	Hodnota DPH
	Double
	 
	 

	 
	Cena bez DPH
	A
	 
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double
	 
	 

	 
	Cena s DPH
	A
	 
	Cena s DPH za daný soupis
	Double
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Rekapitulace členění soupisu prací
	 

	 
	Název
	 
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet
	 

	 
	atributu
	(A/N)
	 
	 
	 
	znaků
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Stavba
	 
	A
	 
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120
	 

	 
	Objekt
	 
	A
	 
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120
	 

	 
	Soupis
	 
	A
	 
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120
	 

	 
	Místo
	 
	 
	N
	 
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Datum
	 
	A
	 
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	 
	 

	 
	Zadavatel
	 
	N
	 
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Projektant
	 
	N
	 
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Uchazeč
	 
	N
	 
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	A
	 
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100
	 

	 
	Cena celkem
	A
	 
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Soupis prací
	 

	 
	Název
	 
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet
	 

	 
	atributu
	(A/N)
	 
	 
	 
	znaků
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Stavba
	 
	A
	 
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120
	 

	 
	Objekt
	 
	A
	 
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120
	 

	 
	Soupis
	 
	A
	 
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120
	 

	 
	Místo
	 
	 
	N
	 
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50
	 

	 
	Datum
	 
	A
	 
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	Date
	 
	 

	 
	Zadavatel
	 
	N
	 
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50
	 

	 
	Projektant
	 
	N
	 
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50
	 

	 
	Uchazeč
	 
	N
	 
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50
	 

	 
	PČ
	 
	 
	A
	 
	Pořadové číslo položky soupisu
	Long
	 
	 

	 
	Typ
	 
	 
	A
	 
	Typ položky soupisu
	eGTypPolozky
	1
	 

	 
	Kód
	 
	 
	A
	 
	Kód položky ze soupisu
	String
	20
	 

	 
	Popis
	 
	A
	 
	Popis položky ze soupisu
	String
	255
	 

	 
	MJ
	 
	 
	A
	 
	Měrná jednotka položky
	String
	10
	 

	 
	Množství
	 
	A
	 
	Množství položky soupisu
	Double
	 
	 

	 
	J.Cena
	 
	A
	 
	Jednotková cena položky
	Double
	 
	 

	 
	Cena celkem
	A
	 
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
	Double
	 
	 

	 
	Cenová soustava
	N
	 
	Zařazení položky do cenové soustavy
	String
	50
	 

	 
	p
	 
	 
	N
	 
	Poznámka položky ze soupisu
	Memo
	 
	 

	 
	psc
	 
	 
	N
	 
	Poznámka k souboru cen ze soupisu
	Memo
	 
	 

	 
	pp
	 
	 
	N
	 
	Plný popis položky ze soupisu
	Memo
	 
	 

	 
	vv
	 
	 
	N
	 
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
	Text,Text,Double
	20, 150
	 

	 
	DPH
	 
	 
	A
	 
	Sazba DPH pro položku
	eGSazbaDPH
	 
	 

	 
	Hmotnost
	 
	A
	 
	Hmotnost položky ze soupisu
	Double
	 
	 

	 
	Suť
	 
	 
	A
	 
	Suť položky ze soupisu
	Double
	 
	 

	 
	Nh
	 
	 
	N
	 
	Normohodiny položky ze soupisu
	Double
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Datová věta
	 

	 
	Typ věty
	Hodnota
	Význam
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	eGSazbaDPH
	základní
	 
	Základní sazba DPH
	 

	 
	 
	 
	 
	snížená
	 
	Snížená sazba DPH
	 

	 
	 
	 
	 
	nulová
	 
	Nulová sazba DPH
	 

	 
	 
	 
	 
	zákl. přenesená
	 
	Základní sazba DPH přenesená
	 

	 
	 
	 
	 
	sníž. přenesená
	 
	Snížená sazba DPH přenesená
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	eGTypZakazky
	STA
	 
	Stavební objekt
	 

	 
	 
	 
	 
	PRO
	 
	Provozní soubor
	 

	 
	 
	 
	 
	ING
	 
	Inženýrský objekt
	 

	 
	 
	 
	 
	VON
	 
	Vedlejší a ostatní náklady
	 

	 
	 
	 
	 
	OST
	 
	Ostatní náklady
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	eGTypPolozky
	1
	 
	Položka typu HSV
	 

	 
	 
	 
	 
	2
	 
	Položka typu PSV
	 

	 
	 
	 
	 
	3
	 
	Položka typu M
	 

	 
	 
	 
	 
	4
	 
	Položka typu OST
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


































Příloha č. 2


	OPRAVA SPORTOVNÍHO POVRCHU VE SPORTOVNÍ HALE F.J. CURIE 5, ZNOJMO - ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

	činnost
	dní
	Den č.:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Předání staveniště
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Příprava plochy - odstrojení zábradlí, soklových lišt a kotevních prvků v podlaze
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lokální opravy stávajícího roštu, zaslepení části kotevních prvků
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Broušení podkladu
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Penetrování podkladu
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stěrka s vlákny
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Technologická přestávka - zrání stěrky
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Navezení Tarkett Omnisports Multi-Use
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pokládka Tarkett Omnisports Multi-Use
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Svařování vinylového povrchu
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Opracování detailů, příprava pro lajnování
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lajnování
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Předání díla
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



