

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2022/0182

„MŠ Bendova - rekonstrukce elektroinstalace“ (dodávky)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

Mgr. Alenou Kopejtkovou, starostkou Městské části Praha 17

Zastoupená na základě přiloženého písemného pověření

Martinem Markem, místostarostou

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČO: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

Radim Drmola, pověřen vedením odboru územního rozvoje a investic

tel. [REDACTED], email: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (TDS): [REDACTED], tel: [REDACTED], , email:

[REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

ELEKTROSTAV Praha s.r.o.

se sídlem: Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00

zastoupená: Ing. Pavlem Riegrem

kontaktní telefon: +420 [REDACTED]

IČO: 45306834

DIČ: CZ45306834

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9574

osoba určená ke kontaktu s objednatelem: Ing. Pavel Riegr

tel./email: +420 [REDACTED], [REDACTED]

ve věcech technických (stavbyvedoucí):

[REDACTED] tel.: +420 [REDACTED] email: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět plnění

2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení a zadávací podmínky objednatele uplatněné v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a ve výzvě k podání nabídek ze dne 4.5.2022 vypsané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Tyto podmínky jsou pro zhotovitele závazné.

2.1. Předmětem plnění ze strany zhotovitele je provedení díla:

„MŠ Bendova - rekonstrukce elektroinstalace“

Rozsah prací je dán projektovou dokumentací pro provádění stavby a výkazem výměr, které zpracovala firma AXEN, s.r.o. v 10/2020 (pod názvem „MŠ Bendova 1122, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce osvětlení“ a „MŠ Bendova 1123, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce osvětlení“).

Dílo bude zpracováno v rozsahu cenové nabídky zhotovitele, vyhotovené na základě předané zadávací dokumentace.

- a) Předmětem veřejné zakázky jsou mj. **dobavky, montáže a stavební práce** a to:
- Dobavka a montáž nových osvětlovacích těles vč. doplnění příslušných rozvodů
 - Nutné stěhování např. nábytku, zakrývání vybavení popř. konstrukcí atd.
 - Demontáž stávajících osvětlovacích těles.
 - V některých místnostech je navržena výměna svítidel kus za kus bez zásahu do rozvodů elektroinstalace.
 - Doplnění orientačního osvětlení do vybraných prostorů.
 - Nouzové osvětlení v CHÚC A
 - Dobavka a osazení nových rozvaděčů.
 - Předložení kontrolního, světelně technického výpočtu na konkrétní typy svítidel dobávaných uchazečem – před zahájením montáže (v listinné podobě a elektronické podobě)
 - Součástí dobavky jsou všechny potřebné zkoušky (revizní zprávy, protokoly atd.), včetně předání výkresů skutečného provedení, provozních pokynů a návodů k obsluze a údržbě.
- b) Součástí prací je dále:
- zařízení staveniště
 - potřebné mechanizmy pro provedení díla
 - zajištění stavby z hlediska BOZP, PO
- c) Součástí díla jsou všechny práce, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Současně zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s předanou PD a že mu nejsou známe žádné skutečnosti, pro které by nemohl dílo realizovat.
- d) Součástí plnění díla je:
- i. předání atestů použitých materiálů – vše v českém jazyce
 - ii. předání dokumentace skutečného provedení s vyznačením případných změn a odchylek v listinné i digitální podobě
 - iii. zabezpečení koordinace a řízení stavby autorizovanou osobou
 - iv. účast pracovníků zhotovitele na kontrolních dnech, při předání a převzetí díla,

v. revize a jiné doklady, protokol o měření intenzity osvětlení

- e) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí a podle platebních podmínek ujednaných touto smlouvou, provede předmět smlouvy.
- f) Zhotovitel se zavazuje, že provede i veškeré nspecifikované a dodatečně objednatelem požadované práce nad rámec projektové dokumentace, výkazu výměr a této SoD, které vzniknou v průběhu realizace a uvádění do provozu na základě dohody o ceně dle čl. 4.

2.2. Technická specifikace díla:

Dílo bude zpracováno v rozsahu stanoveném zadávací a projektovou dokumentací. Splněním předmětu plnění se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu sjednaném v rámci této SoD jako celku ve sjednaném termínu a bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla a předání a předání potřebných podkladů, včetně dokladů o zkouškách a revizích bude podepsán zápis oběma stranami.

- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v bezvadné jakosti, z nových materiálů podle technologických a pracovních postupů vyplývajících z DPS. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných ČSN a platných předpisů týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel do stavby nezabuduje žádný výrobek, který nebyl certifikován.

3. Doba plnění

Čas plnění byl stanoven v souladu se soutěžní nabídkou v termínech:

- 3.1. Zahájení prací: **1.7. 2022**
Termín dokončení: **do 22.8. 2022**
- 3.2. Harmonogram realizace plnění je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
- 3.3. Doba plnění ujednaná touto smlouvou se prodlužuje v těchto případech:
 - a) objednatel včas nepředá staveniště zhotoviteli
 - b) z důvodu vyšší moci, živelná událost apod.
 - c) dojde-li během provádění stavebních prací k výraznému zvýšení stavebních, nebo jiných prací oproti pracím uvedeným v předmětu této smlouvy, nebo proti nabídkovému výkazu výměr
 - d) pro nedostatek finančních prostředků na straně objednatele
 - e) nebude-li zhotovitel schopen pokračovat v plnění díla pro překážky ležící na straně objednatele

- 3.4. Údaje o skutečnostech, jak je v předchozím odstavci této smlouvy uvedeno, budou zhotovitelem zapsány ve stavebním deníku a jejich věrohodnost bude potvrzena objednatelem.
- 3.5. Pro výklad této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy, a které nemohly být smluvními stranami předpokládány, přičemž se jedná o neodvratitelné události mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla ujednaného podle této smlouvy.
- 3.6. V případě, že důvody vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně o takové skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu.

4. Cena díla

- 4.1. Cena díla je sjednána jako pevná a neměnná ve výši:

Objekt čp. 1123/1

Cena celkem bez DPH		2 288 915,81 Kč
DPH	21 %	480 672,32 Kč
Cena celkem s DPH		2 769 588,13 Kč

Objekt čp. 1122/3

Cena celkem bez DPH		2 197 112,65 Kč
DPH	21 %	461 393,66 Kč
Cena celkem s DPH		2 658 506,31 Kč

Objekt čp. 1123/1 a 1122/3 CELKEM

Cena celkem bez DPH		4 486 028,46 Kč
DPH	21 %	942 065,98 Kč
Cena celkem s DPH		5 428 094,44 Kč

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou předloženou zhotovitelem v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce. Tuto cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě.

- 4.2. Cena je podrobně specifikována v oceněném soupisu prací (oceněný soupis prací z nabídky), který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.
- 4.3. Úprava smluvních cen v průběhu realizace stavby je možná:
- v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr, bude stanovena podle cen ÚRS platných v době provádění díla.
 - úprava sjednané ceny díla a jeho částí v průběhu realizace stavby včetně stanovení konečné ceny musí být stanovena dohodou smluvních stran a to formou písemného dodatku k této smlouvě,
 - v případě, že bude v průběhu prací uvedena sazba DPH zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, má zhotovitel povinnost účtovat k ceně plnění daň v souladu s aktuálně platným zněním zákona.

- 4.4. Jakékoliv použití náhradních materiálů, jiných technologií a případné nutné práce nad rámec SoD je zhotovitel povinen předem projednat a odsouhlasit s objednatelem a případně s projektantem. Pokud práce nad rámec SoD provede zhotovitel bez předchozího projednání a odsouhlasení objednatele, není tento povinen provedené vícepráce zaplatit.
Použitím dražších materiálů a výrobků nevzniká zhotoviteli právo uplatňovat změnu dohodnuté ceny, pokud není použití takových materiálů důsledkem změny PD či důsledkem požadavků objednatele.
- 4.5. Drobné odchylky od projektu budou mezi smluvními stranami zachyceny a stvrzovány ve stavebním deníku. Zásadní odchylky musí odsouhlasit autorský dozor a objednatel a budou předmětem dodatku k této smlouvě. Zároveň musí být vypracována dokumentace těchto změn. Změny materiálů budou zapisovány do stavebního deníku, konstrukční a jiné změny budou zapisovány do deníku víceprací a méněprací a budou kromě zápisu do tohoto deníku dokumentovány zvláštním výkresem nebo zakreslením do jednoho (pro tento účel vyčleněného) pare projektu.

5. Místo plnění

Místem plnění je:

„MŠ Bendova, Bendova ul. č.p. 1123/1 a 1122/3, Praha 6 – Řepy“

6. Povinnosti objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje za provedení díla dle čl. 2. zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. 4. této SoD za podmínek v této smlouvě stanovených.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli 2 pare projektové dokumentace k realizaci nejpozději při podpisu smlouvy.
- 6.3. Objednatel předá staveniště zhotoviteli obvyklým způsobem prosto práv třetí osoby a to nejpozději do dne zahájení prací dle této SoD. Staveniště bude předáno zhotoviteli k bezplatnému použití po dobu výstavby.
O převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný oběma stranami.
- 6.4. Staveništěm se rozumí prostor určený objednatelem pro stavbu a zařízení staveniště.
Objednatel odevzdá zhotoviteli celé staveniště najednou tak, aby zhotovitel na něm mohl začít práce podle předaného projektu, HMG a řádně v nich pokračovat.
Na staveniště mohou vstupovat jen pověřeni pracovníci objednatele, zejména technický dozor a zástupce projektanta vykonávající autorský dozor. Zařízení staveniště, zabezpečuje zhotovitel, jeho cena je součástí ceny za dílo.
Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.
- 6.5. Objednatel si zajišťuje výkon technického dozor stavebníka.

6.6. Objednatel má vyhrazeno právo kontrolovat dílo v průběhu výstavby. Termíny pravidelných kontrolních dnů budou stanoveny při zahájení prací zápisem ve stavebním deníku.

7. Povinnosti zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy provést dílo v rozsahu dle čl. 2 této SoD, a to na svůj náklad a nebezpečí.
- 7.2. Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého díla.
- 7.3. Náklady spojené s skládkováním sutě a vybouraných hmot jakož i všechny náležitosti s těmito činnostmi spojenými si zajišťuje zhotovitel ve vlastní režii.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje akceptovat případné požadavky objednatele na provedení prací nad rámec sjednaného předmětu plnění.
- 7.5. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odstranění odpadů a nečistot, které jsou výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu na staveništi a odpovídá za škodu způsobenou neplněním této povinnosti.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků včetně zaškolení a dodržování protipožárních předpisů.
- 7.7. Zhotovitel je povinen v rámci dohodnuté ceny - zajistit vyložení, správné skladování a uložení všech materiálů (stavebních hmot a výrobků), použitých při realizaci díla této smlouvy, jakož i staveništní svislou dopravu.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, zařízení staveniště a dotčených prostorách.
- 7.9. Na požadavek objednatele je zhotovitel povinen dopracovat zpracovaný HMG do provádění denních prací po stavebních činnostech, pokud to vyžaduje postup stavebních prací a zájem objednatele.
- 7.10. Zhotovitel je povinen před zahájením díla (při předání staveniště) předat objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou na provedení díla podílet ve finančním objemu prací větším než 10%.
- 7.11. Zhotovitel je povinen při případném předání dílčích částí stavby provést současně likvidaci předaného dílčího staveniště včetně odvozu vybouraných stavebních hmot do 3 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak a bude o tom učiněn zápis do stavebního deníku.
- 7.12. Zhotovitel v plném rozsahu zodpovídá za způsobené škody objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby být pojištěn na minimální pojistnou částku 10 mil. Kč (č. pojistné smlouvy Kooperativa 8603321098).
- 7.13. Pracovníci zhotovitele budou viditelně označeni názvem firmy na reflexní vestě.

7.14. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, či část kvalifikace je možno provést pouze se souhlasem objednatele.

8. Dodací podmínky

8.1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. Na stavbu budou použity materiály I. jakostní třídy s parametry odpovídajícími projektové dokumentaci. Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel vzorky a předepsané atesty materiálů, které hodlá použít do stavby.

8.2. Stavební deník (dále SD):

- a) Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, jako jsou údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek od projektu apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele vyjadřovat své stanovisko. SD je zhotovitel povinen uložit tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele vykonávající technický dozor.
- b) Je zakázáno zápisy ve SD přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy.
- c) SD se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh. Úvodní list obsahuje: název a sídlo objednatele, projektanta a poddodavatelů a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled uzavřených smluv, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla, seznam projektové dokumentace.
- d) Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými průpisy. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě, jako jsou smlouvy, výkresy dokumentující odchylky apod.
- e) Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí případně jeho zástupci dle smlouvy v den, kdy byly práce prováděny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních zápisech se nesmí vynechávat volná místa. Mimo stavbyvedoucího mohou provádět potřebné záznamy pracovníci uvedení v této smlouvě o dílo, zástupce přímého investora, zástupce projektanta, který provádí autorský dohled projektanta a orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné pověřené orgány.
- f) Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů, svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
- g) Stavbyvedoucí je povinen předložit denní záznamy zástupcům objednatele nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Technický dozor příjem potvrdí. Jestliže TDO nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do SD s uvedením důvodů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

- h) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty originálu.
 - i) Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem podpisu protokolu o převzetí díla, resp. odstraněním vad v něm uvedených.
 - j) Zhotovitel bude na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby, zejména těch dodávek, které budou v průběhu dalších prací zakryty. Jedná se zejména o impregnaci, izolace, všechny kabely před zásypem apod.
- 8.3. Případný zápis ve stavebním deníku, jež by zavazoval některou ze stran přímo k dohodě o změně cen sjednaného díla, víceprací, změně termínu dokončení a úprav záruční doby, bude považován za bezpředmětný s výjimkou ustanovení čl. 10. Jakékoliv úpravy nebo změny těchto skutečností lze řešit pouze na podkladě vzájemné dohody osob, zastupujících objednatele a zhotovitele podle čl. 1, a to výhradně formou písemného dodatku k SoD nebo uzavřením SoD nové. Lhůty pro vyjádření námitek ve stavebním deníku pozbývají platnosti pokud zhotovitel jakýmkoliv způsobem ztíží nebo znemožní oprávněnému zástupci objednatele přístup ke SD.
- 8.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, písemně ve stavebním deníku min. 3 pracovní dny před zakrytím. V případě nepřítomnosti technického dozoru na stavbě jej zhotovitel vyrozumí zároveň telefonem nebo Mailem. V případě, že se zástupce objednatele, ač řádně vyzván, ke kontrole nedostaví, může zhotovitel předmětné práce zakrýt, nezakryje-li zhotovitel práce s ohledem na vážnost takovýchto prací a vyčká déle než dohodnuté 3 dny. Má právo na uplatňování změny dohodnutého času plnění. Účast objednatele na kontrole zakrývaných prací ani zakrytí prací zhotovitelem za neúčasti objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti vyplývající ze záruky a vadného plnění.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje průběžně zakreslovat do stávající dokumentace skutečné provedení stavby zejména těch dodávek, které budou při dalším průběhu prací zakryty.
- 8.6. Dozor objednatele (TDS) má právo nařídit zmocněnci zhotovitele přerušeni, zastavení nebo pokračování prací, a to i v případě, jestliže zmocněnec zhotovitele s takovým rozhodnutím nesouhlasí. Příkaz musí být vykonán bezodkladně, přičemž vzniklé rozpory a jejich následky budou předmětem dodatečných jednání mezi zhotovitelem a objednatelem vyvolaných do 3 pracovních dnů. Zejména je dozor oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

9. Financování

- 9.1. Financování díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran takto:
- měsíční fakturace dle ucelených částí odsouhlasených TDO investora na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek
 - zjišťovací protokol skutečně provedených prací potvrzený objednatelem bude vždy přílohou faktury se zdanitelným plněním

- fakturace díla do výše 80 % ceny díla, pozastávka ve výši 20 % bude proplacena po odstranění vad a nedodělků a po úplném předání díla
- daňový doklad bude vystaven do 15 dnů, nejpozději do 7. kalendářního dne následujícího měsíce, ode dne uskutečnění zdanitelného plnění
- faktury objednatel uhradí do 21 dnů od prokazatelně doručené a schválené faktury do sídla zadavatele.
- pro případ, že by zhotovitel nedodržel dohodnutý termín dokončení díla, je objednatel oprávněn po řádném předání díla vystavit fakturu na smluvní pokutu dle této SoD
- vzájemné pohledávky mohou být řešeny zápočtem mezi oběma smluvními stranami

9.2. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti podle §29 odst. 2 písmeno a) až l) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů a další náležitosti:

- název a sídlo a registrační čísla (IČ, DIČ) smluvních stran
- údaj o zápisu firmy v OR
- bankovní spojení – číslo účtu
- evidenční číslo daňového dokladu
- číslo smlouvy objednatele
- předmět díla a rozsah provedených prací
- cenu bez daně
- sazbu daně
- datum vystavení daňového dokladu, doba splatnosti, datum zdanitelného plnění
- razítko a podpis
- přílohou bude odsouhlasený zjišťovací protokol skutečně provedených prací

V případě, že faktura nebude vystavena v souladu s touto smlouvou a nebude obsahovat náležitosti v této smlouvě uvedené, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k přepracování nebo doplnění, v takovém případě začíná běžet nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené faktury objednateli.

9.3. Dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH, nebude u veřejné zakázky uplatněno přenesení daňové povinnosti.

10. Přerušování prací

- 10.1. Pokud dojde k přerušování prací z důvodu výskytu skrytých překážek bránících výstavbě, odsouhlasených objednatelem, bude přerušování zapsáno ve stavebním deníku a zhotovitel má právo sjednat dodatkem k SoD přiměřené prodloužení lhůty výstavby o dobu přerušování nebo nezbytně nutnou dobu související s přerušování prací.
- 10.2. Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na straně zhotovitele, může práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušování jde na vrub zhotovitele.

11. Záruka

- 11.1. Zhotovitel přebírá záruku na dílo na stavební práce po dobu **60 měsíců** a na dodaný materiál po dobu **24 měsíců**. Záruční lhůty počínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby oběma smluvními stranami.
- 11.2. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně, e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem, faxem nebo doručením do datové schránky zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V pochybnostech se oznámení vady zasláné objednatelem e-mailem má za doručené zhotoviteli dnem a hodinou odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data poštovního úřadu na podacím lístku. Oznámení zasláné objednatelem do datové schránky zhotovitele se má vždy za doručené okamžikem jeho dodání do datové schránky zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány. Rovněž musí být stanovena lhůta k jejich odstranění.
- 11.3. Zhotovitel rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Pokud zhotovitel písemně nesdělí objednateli ve lhůtě do 3 pracovních dnů, že reklamaci neuznává, platí nevyvratitelná domněnka, že reklamaci uznává.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením veškerých reklamovaných vad.
- 11.5. Vady z reklamace se zavazuje zhotovitel odstranit takto:
 - a) vady z havárií, mimořádných situací a vady bránící užívání – k jejich odstranění nastoupí zhotovitel ihned bez zbytečného odkladu a odstraní je nejpozději do 24 hodin od nástupu
 - b) ostatní vady – k jejich odstranění zhotovitel nastoupí nejpozději do 3 kalendářních dnů od reklamace a odstraní je nejpozději do 5ti kalendářních dnů od nástupu.
 - c) pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní výše uvedené lhůty splnit, stanoví objednatel delší lhůtu, a to zejména s ohledem na technologické postupy.
- 11.6. Zhotovitel je povinen vady v záruční době odstranit a to i v případě, když tvrdí, že za uvedené vady nezodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí zhotovitel.
- 11.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve stanovených termínech, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt (zhotovitele bude o tomto písemně informovat) a náklady zhotoviteli, u něhož uplatnil reklamaci, vyúčtovat. Zhotovitel je povinen je uhradit do 10 kalendářních dnů, poté co obdržel vyúčtování. Do nákladů objednatele se započítávají též částky, které objednatel hradí uživatelům (nájemcům).
- 11.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- 11.9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
- 11.10. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad na jiných částech díla, má objednatel právo přeučtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.
- 11.11. Zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku ve prospěch objednatele nejpozději při podpisu této smlouvy za řádné provádění a dokončení celého díla v termínu stanoveném ve smlouvě ve výši 100.000,- Kč a to k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut. Bankovní záruka bude vystavena tuzemským peněžním ústavem a bude v platnosti do data převzetí díla. Bankovní záruka může být nahrazena složením finančních prostředků na účet objednatele (č.ú. 6015-2000700399/0800), kde budou po dobu provádění díla, t.j. období od data předání stavby zhotoviteli až do data převzetí díla zpět objednatelem. Po převzetí díla budou finanční prostředky vráceny bez úroků zpět na účet zhotovitele do 10 dnů.
- 11.12. Zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku k zajištění splnění závazků zhotovitele z odpovědnosti za vady díla v záruční době ve výši 100.000,- Kč a to k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky, včetně úhrady smluvních pokut. Bankovní záruka bude vystavena tuzemským peněžním ústavem, splatná na výzvu objednatele a bude v platnosti do data ukončení platnosti záruky. Bankovní záruka bude předána při předání díla objednateli. Bankovní záruka může být nahrazena složením finančních prostředků na účet objednatele (č.ú. 6015-2000700399/0800), kde bude po dobu záruční lhůty na zajištění závazků z poskytnuté záruky. Finanční prostředky budou složeny na účet objednatele nejpozději při předání díla objednateli. Po skončení záruční lhůty budou finanční prostředky vráceny bez úroků zpět na účet zhotovitele do 10 dnů.

12. Předání díla

- 12.1. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku oznámit objednateli, nejpozději 3 kalendářní dny před termínem dokončení. Objednatel je pak povinen do 5 kalendářních dnů od této výzvy přejímací řízení svolat a řádně v něm pokračovat.
- 12.2. Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit:
- zápisy a osvědčení použitých materiálů
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizích, protokoly o provedených provozních zkouškách apod. v rozsahu dle PP a ČSN
 - stavební deník
 - doklady o likvidaci odpadu
- Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 12.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. Jestliže objednatel odmítá dílo převzít, je povinen do zápisu uvést své důvody.

- 12.4. Dílo je řádně dokončeno, jestliže nevykazuje žádné vady a nedodělky a je předáno objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného odpovědnými zástupci smluvních stran. Dokladem o předání a převzetí díla je zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. Specifikace vad a nedodělků, případně způsobu jejich odstranění bude tvořit přílohu zápisu o předání a převzetí díla.
- 12.5. Vadou se rozumí podstatná odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektem, touto smlouvou či obecně závazným předpisem. Nedodělkem se rozumí nedokončená část díla oproti projektu a smlouvě.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá za vady dle ust. § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady, které jsou důsledkem porušení povinností zhotovitele nebo porušení pracovních a technologických postupů.
- 12.7. Zhotovitel nese odpovědnost za řádné provedení díla z hlediska stavebního, bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany.
- 12.8. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené objednavateli či třetím osobám, které vzniknou těmto subjektům v příčinné souvislosti s činností zhotovitele, jeho zaměstnanců, případně poddodavatelů, spojenou s plněním předmětu díla.

13. Smluvní pokuty

- 13.1. Pokud zhotovitel nedokončí celé dílo ve sjednaném termínu dle článku III., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
- 13.2. Pro případ, že by objednatel neuhradil fakturu ve smluveném termínu dle této SoD, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s úhradou.
- 13.3. Pokud dojde ze strany objednatele k prodlení s úhradou dohodnutých plateb dle této SoD o více než 30 kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn pozastavit práce a o tuto dobu prodlení prodloužit dobu výstavby.
- 13.4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ a den prodlení.
- 13.5. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost provádění průběžného denního úklidu stavby, zařízení staveniště a dotčených prostor je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ a den prodlení.
- 13.6. V případě, že zhotovitel ukládá stavební materiál nebo stavební suť mimo určené prostory, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ a den prodlení.
- 13.7. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost zakrývání podlah v objektu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ

- 13.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po podpisu zápisu o předání a převzetí díla vyklidit staveniště. Pro případ prodlení je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení.
- 13.9. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstraňování záručních vad ani do deseti dnů od dohodnutého termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.
- 13.10. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vady do dohodnutého termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a den prodlení.
- 13.11. V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutou lhůtu pro zpracování aktualizace harmonogramů je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.
- 13.12. V případě, že zhotovitel provede změnu poddodavatele v rozporu s čl. 7.17 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 13.13. Pokuty uvedené v bodech 13.1 až 13.13 jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě pohledávky zhotoviteli.
- 13.14. Pokud v důsledku porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele bude objednateli příslušným orgánem uložena sankce, či jiné povinnosti k zaplacení, je zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která mu v důsledku takového porušení podmínek vznikne.
- 13.15. Vzájemné pohledávky mohou být započítány.
- 13.16. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy:
- jestliže je zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla z důvodů na jeho straně a z jeho chování je zřejmé, že termín dokončení díla nebude dodržen a zhotovitel neposkytne objednateli po jeho výzvě dostatečnou jistotu v této záležitosti. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno opoždění prací o více jak 14 dnů proti termínům schválených v této smlouvě a termínech stanovených dle HMG viz čl. 3 odst. 3.2.
 - zhotovitel opakovaně nerespektuje nařízení zástupců objednatele
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektem, nebo provádí dílo takovým způsobem, který nenaznačuje výslednou kvalitu díla.
- 14.2. Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno písemně. V tomto případě má odstupující strana právo žádat odpovídající náhrady a vyrovnání pro důvody zaviněné druhou stranou.
- 14.3. Odstoupení od smlouvy se jinak řídí dle ust. § 2001 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění.

15. Ostatní ujednání

- 15.1. Kontrolní den se bude konat pravidelně 1x týdně, pokud nebude dohodnuto jinak. Termíny budou dohodnuty při předání staveniště.
- 15.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám a že tyto informace nevyužijí jinak nežli k plnění účelu této SoD.
- 15.3. Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou dodatky podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém textu.
- 15.4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění.
- 15.5. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ve věcech obsažených v této smlouvě. Žádná jiná dohoda, prohlášení či příslib učiněný kteroukoliv ze smluvních stran, které nebudou zakotveny v této smlouvě, nebudou právně závazné, pokud tak tato smlouva výslovně nestanoví.
- 15.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
 - Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací (položkový rozpočet)
 - Příloha č. 2 – Harmonogram realizace plnění
 - Příloha č. 3 – Čestné prohlášení k odpovědnému zadávání
 - Příloha č. 4 – Pověření místostarosty Martina Marka
- 15.8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Zhotovitel doručí dva podepsané stejnopisy této smlouvy zpět objednateli bez zbytečného odkladu, přičemž si ponechá pro svoji potřebu jeden podepsaný stejnopis.
- 15.9. Tato smlouva, případně její změny či dodatky, výše skutečně uhrazené ceny bude uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Dále bude smlouva, případně její změny či dodatky uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění zajistí objednatel.
- 15.10. Strany se dohodly, že tato smlouva bude uveřejněna, kromě přílohy č. 1 a přílohy č. 2 uvedené v čl. XV odst. 15.7. této smlouvy o dílo, neboť uveřejněním těchto údajů by došlo k porušení obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník).
- 15.11. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 17 na svém 117. zasedání dne 14.6.2022, usnesením č. Us RMČ 000205/2022.

16. Podpisy smlouvy


Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem.

V Praze dne 11.7.2022



za objednatele
Martin Marek
pověřený místostarosta

V Praze dne 12/7 2022



za zhotovitele/
Ing. Pavel Riegr
jednatel společnosti

DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000205/2022 ze dne 14.6.2022 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi Městskou částí Praha 17 a společností ELEKTROSTAV Praha s.r.o. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:



Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MŠ Bendova 1122, Praha 6 - Řepy
Místo objektu	Rekonstrukce elektroinstalace - výměna osvětlení
Název části	D.1.4. Technika prostředí staveb - silnoproudá el. tech.

JKSO	
EČO	
Místo	
IČO	DIČ

Objednatel	Městská část Praha 17
Projektant	Axen s.r.o.
Zhotovitel	

Rozpočet číslo	Zpracoval

Dne	Položek

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady/lm.j.	Počet	Náklady/lm.j.	Počet	Náklady/lm.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní náklady		Ostatní náklady		Vedlejší náklady	
1	ELEKTRO	8	Ostatní Elektro	13	Doprava a přesun dodávek 3,6%
2	Dodávky	9		14	PPV elektromontáže 2,6%
	Montáž	10		15	
3		11		16	
4				17	
5				18	
6					
7	ZN (ř.1-6)	12	ON (ř.8-11)	19	VN (ř.13-18)
20		21		22	Rozpočtová rezerva 5,0%

Projektant	Razítko	D	Celkové náklady	
Datum a podpis		23	Součet 7,12,19-22	2 197 112,65
Objednatel	Razítko	24	21%	2 197 113 DPH 461 393,66
Datum a podpis		25	0%	0 DPH 0,00
Zhotovitel	Razítko	26	Cena Kč s DPH (ř.23-25) 2 658 506,31	
Datum a podpis		E	Přípočty a odpočty	
		27		
		28		
		29		

Výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace, slouží pro potřeby dodavatelského ocenění stavby. Uchazeč si je vědom, že kontrola výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechny konstrukce jsou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod.

E03 Silnoproudé zařízení
Rozpočet : Rekonstrukce elektroinstalace - výměna osvětlení A, A1, D, C

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
Světidla :					
1	-A- svítidlo dle specifikace v TZ	ks	83,00	00 Kč	00 Kč
2	-B- svítidlo přisazení "čochka" dle specifikace v TZ	ks	46,00	00 Kč	00 Kč
3	-BN- svítidlo přisazení "čochka" + nouzový zdroj dle specifikace v TZ	ks	21,00	00 Kč	00 Kč
4	-C- svítidlo ve vysokém krytí dle specifikace v TZ	ks	35,00	00 Kč	00 Kč
5	-CN- svítidlo ve vysokém krytí + nouzový zdroj dle specifikace v TZ	ks	4,00	00 Kč	00 Kč
6	-D- svítidlo IP54 dle specifikace v TZ	ks	11,00	00 Kč	00 Kč
7	-DN- svítidlo IP54 + nouzový zdroj dle specifikace v TZ	ks	16,00	00 Kč	00 Kč
8	-N1- svítidlo nouzové IP65 s temperovanou baterií dle specifikace v TZ	ks	2,00	00 Kč	00 Kč
9	-N2- svítidlo nouzové IP20 dle specifikace v TZ	ks	12,00	00 Kč	00 Kč
Celkem svítidla :					721 134,00 Kč
Elektroinstalační materiál :					
10	Spínač jednopólový č.1 IP44 - dle specifikace v TZ	ks	39,00	00 Kč	00 Kč
11	Spínač - přepínač č. 5 IP44 - dle specifikace v TZ	ks	13,00	00 Kč	00 Kč
12	Spínač - přepínač č. 6 IP44 - dle specifikace v TZ	ks	68,00	00 Kč	00 Kč
13	Spínač - přepínač č. 7 IP44 - dle specifikace v TZ	ks	22,00	00 Kč	00 Kč
14	Instalační krabice rozbočná nástěnná do vlhka min. IP44 vč. víčka - dle specifikace v TZ	ks	60,00	00 Kč	00 Kč
15	Instalační krabice rozbočná nástěnná vč. víčka - dle specifikace v TZ	ks	260,00	00 Kč	00 Kč
16	Instalační krabice přístrojová pod omítku - dle specifikace v TZ	ks	12,00	00 Kč	00 Kč
17	Instalační přístrojová krabice dvojitá nástěnná - dle specifikace v TZ	ks	16,00	00 Kč	00 Kč
18	Instalační přístrojová krabice nástěnná - dle specifikace v TZ	ks	110,00	00 Kč	00 Kč
19	Elektroinstalační lišta 60x40 hranatá např. KOPOS	m	60,00	00 Kč	00 Kč
20	Elektroinstalační lišta 40x40 hranatá např. KOPOS	m	60,00	00 Kč	00 Kč
21	Elektroinstalační lišta 40x20 hranatá např. KOPOS	m	160,00	00 Kč	00 Kč
22	Elektroinstalační lišta 20x20 hranatá např. KOPOS	m	260,00	00 Kč	00 Kč
23	Elektroinstalační lišta 20x10 hranatá např. KOPOS	m	600,00	00 Kč	00 Kč
24	Elektroinstalační lišta 20x20 hranatá kovová	m	60,00	00 Kč	00 Kč
25	Elektroinstalační lišta 40x20 hranatá kovová	m	16,00	00 Kč	00 Kč
26	Příslušenství lišt (roh, spojovací díly a podobné) - paušální množství	kpl	1,00	00 Kč	00 Kč
27	Drobný elektro materiál - hmoždinky, wago atd	kpl	1,00	00 Kč	00 Kč
28	Kabel CYKY-o 3x1,5	m	745,00	00 Kč	00 Kč
29	Kabel CYKY-o 4x1,5	m	66,00	00 Kč	00 Kč
30	Kabel CYKY-J 3 x 1,5	m	1000,00	00 Kč	00 Kč
31	Kabel CYKY-J 5 x 1,5	m	240,00	00 Kč	00 Kč
32	Kabel PRAFLaSave X-O 3 x 1,5	m	30,00	00 Kč	00 Kč
33	Kabel PRAFLaSave X-J 3 x 1,5	m	30,00	00 Kč	00 Kč
34	Kabel PRAFLaSave X-J 5 x 1,5	m	60,00	00 Kč	00 Kč
R01	Jistič 6B/1 10kA	ks	6,00	00 Kč	00 Kč
R02	Jistič 10B/1 10kA	ks	19,00	00 Kč	00 Kč
R03	Jistič 16B/1 10kA	ks	9,00	00 Kč	00 Kč
R04	Jistič 16B/3 10kA	ks	2,00	00 Kč	00 Kč
R05	Jistič 20B/3 10kA	ks	8,00	00 Kč	00 Kč
R06	Jistič 25B/3 10kA	ks	1,00	00 Kč	00 Kč
R07	Vypínač 50B/3 10kA	ks	8,00	00 Kč	00 Kč
R08	Jistič-chránič 10C/0,03/1N 10kA	ks	49,00	00 Kč	00 Kč
R09	Jistič-chránič 16C/0,03/1N 10kA	ks	4,00	00 Kč	00 Kč
R10	Přepěťová ochrana B+C 12,5kA 4N	ks	6,00	00 Kč	00 Kč
R11	Propojovací přípojnice 3x50A 60cm	ks	12,00	00 Kč	00 Kč
R12	Lišta DIN TS35 55 cm	ks	12,00	00 Kč	00 Kč
R13	Krycí plech rozvaděče a vysekání otvorů patrové rozv.	m2	3,00	00 Kč	00 Kč
Elektroinstalační materiál :					390 498,82 Kč

Instalace a montáž						
35	Demontáž a likvidace stávajících svítidel	kpl	1,00		Kč	00 Kč
36	Demontáž a likvidace stávajících vypínačů a nevyužitých povrchové elektroinstalace	kpl	1,00		Kč	00 Kč
37	Stropní a nástěnné svítidlo, instalace, zapojení kabelů, kompletace	ks	230,00		Kč	00 Kč
38	Montáž elektroinstalační lišty výšky 40 mm	m	120,00		Kč	00 Kč
39	Montáž elektroinstalační lišty do výšky 20 mm	m	1000,00		Kč	00 Kč
40	Montáž elektroinstalační lišty do výšky 20 mm kovové	m	65,00		Kč	00 Kč
41	Montáž instalační a přístrojové krabice	ks	436,00		Kč	00 Kč
42	Montáž přístrojové krabice do omítky vč. zednického začíštění	ks	12,00		Kč	00 Kč
43	Kabeláž natažení kabelů do průřezu 2.5 mm2	m	2181,00		Kč	00 Kč
44	Vypínače , zapojení kabelů, kompletace	ks	142,00		Kč	00 Kč
45	Protipožární ucpávka	m2	1,00		Kč	00 Kč
R14	Demontáže stávajících přístrojů patrové rozvaděče	ks	5,00		Kč	00 Kč
R15	Kontrola a vyhledání vývodů	hod	15,00		Kč	00 Kč
R16	Jistič 6B/1 10kA	ks	6,00		Kč	00 Kč
R17	Jistič 10B/1 10kA	ks	18,00		Kč	00 Kč
R18	Jistič 16B/1 10kA	ks	8,00		Kč	00 Kč
R19	Jistič 16B/3 10kA	ks	2,00		Kč	00 Kč
R20	Jistič 20B/3 10kA	ks	8,00		Kč	00 Kč
R21	Jistič 25B/3 10kA	ks	1,00		Kč	00 Kč
R22	Vypínač 50B/3 10kA	ks	5,00		Kč	00 Kč
R23	Jistič-chránič 10C/0,03/1N	ks	49,00		Kč	00 Kč
R24	Jistič-chránič 16C/0,03/1N	ks	4,00		Kč	00 Kč
R25	Přepětová ochrana B+C 12,5kA 4N	ks	5,00		Kč	00 Kč
R26	Propojovací přípojnice 3x50A 60cm	ks	12,00		Kč	00 Kč
R27	Lišta DIN TS35 65 cm	ks	12,00		Kč	00 Kč
R28	Propojení přístrojů v patrovém rozvaděči	ks	5,00		Kč	00 Kč
R29	Krycí plech rozvaděče a vysekání otvorů patrové rozv.	m2	3,00		Kč	00 Kč
Celkem za montáž bez DPH						435 926,00 Kč
Ostatní						
46	Recyklační poplatek za svítidla	ks	184,00		Kč	00 Kč
47	Technická příprava - zajištění obvodů, rozměření svítidel, vyhledání původní elektroinstalace, atd.	kpl	1,00		Kč	00 Kč
48	Přesun nábytku, zakrývání nábytku	kpl	1,00		Kč	00 Kč
49	Průřez zdi do 2 kabelů a tlouška stěny do 30 cm	ks	80,00		Kč	00 Kč
50	Průřez zdi cca 15x15 cm a tlouška stěny do 30 cm	ks	28,00		Kč	00 Kč
51	Průřez stropu do 2 kabelů	ks	8,00		Kč	00 Kč
52	Stavební přípomocí, odvoz sutě, zazdivání otvorů, oprava štuků	kpl	1,00		Kč	00 Kč
53	Výmalba dle požadavku v TZ	m ²	2800,00		Kč	00 Kč
54	Uklid během montáže a po malování - průběžný + po dokončení prací (čistý)	kpl	1,00		Kč	00 Kč
55	Protokol o měření intenzity osvětlení	kpl	1,00		Kč	00 Kč
56	Revize elektro	kpl	1,00		Kč	00 Kč
57	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00		Kč	00 Kč
Celkem za ostatní bez DPH						493 618,00 Kč
Celkem za materiál bez DPH						1 111 592,82 Kč
Celkem za montáž bez DPH						435 926,00 Kč
Celkem za ostatní bez DPH						493 618,00 Kč
Celkem bez DPH						2 041 136,82 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MŠ Bendova 1123, Praha 6 - Řepy
Místo objektu	Rekonstrukce elektroinstalace - výměna osvětlení
Název části	D.1.4. Technika prostředí staveb - silnoproudá el. tech.

JKSO	
EČO	
Místo	
IČO	DIČ

Objednatel	Městská část Praha 17
Projektant	Axen s.r.o.
Zhotovitel	

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady/1m.j.	Počet	Náklady/1m.j.	Počet	Náklady/1m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní náklady		B		Ostatní náklady		C		Vedlejší náklady	
1	ELEKTRO	Dodávky		8	Ostatní Elektro		13	Doprava a přesun dodávek	3,6%		
2		Montáž		9			14	PPV elektromontáže	2,6%		
3				10			15				
4				11			16				
5							17				
6							18				
7	ZN (F.1-6)			12	ON (F.8-11)		19	VN (F.13-18)			
20			0,00	21			22	Rozpočtová rezerva	5,0%		

Projektant		Razítko		D	Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7,12,19-22	2 288 915,81
Objednatel		Razítko		24	21%	2 288 916 DPH 480 672,32
Datum a podpis				25	0%	0 DPH 0,00
Zhotovitel				26	Cena Kč s DPH (ř.23-25) 2 769 588,13	
Datum a podpis				E	Přípočty a odpočty	
				27		
				28		
				29		

Výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace, slouží pro potřeby dodavatelského ocenění stavby. Uchazeč si je vědom, že kontrola výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechny konstrukce jsou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně upevňovacích prvků, podpor, přístupů apod.

E03 Silnoproudé zařízení

Rozpočet : Rekonstrukce elektroinstalace - výměna osvětlení A, A1, D, C

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
Světidla :					
1	-A- svítidlo dle specifikace v TZ	ks	86,00		
2	-B- svítidlo přisazení "čochka" dle specifikace v TZ	ks	61,00		
3	-BN- svítidlo přisazení "čochka" + nouzový zdroj dle specifikace v TZ	ks	26,00		
4	-C- svítidlo ve vysokém krytí dle specifikace v TZ	ks	27,00		
5	-CN- svítidlo ve vysokém krytí + nouzový zdroj dle specifikace v TZ	ks	4,00		
6	-D- svítidlo IP54 dle specifikace v TZ	ks	12,00		
7	-DN- svítidlo IP54 + nouzový zdroj dle specifikace v TZ	ks	18,00		
8	-N1- svítidlo nouzové IP65 s temperovanou baterií dle specifikace v TZ	ks	2,00		
9	-N2- svítidlo nouzové IP20 dle specifikace v TZ	ks	12,00		
Celkem světidla :					743 694,00 Kč
Elektroinstalační materiál :					
10	Spínač jednopólový č.1 IP44 - dle specifikace v TZ	ks	40,00		
11	Spínač - přepínač č. 5 IP44 - dle specifikace v TZ	ks	16,00		
12	Spínač - přepínač č. 6 IP44 - dle specifikace v TZ	ks	80,00		
13	Spínač - přepínač č. 7 IP44 - dle specifikace v TZ	ks	23,00		
14	Instalační krabice rozbočná nástěnná do vřetka min. IP44 vč. víčka - dle specifikace v TZ	ks	60,00		
15	Instalační krabice rozbočná nástěnná vč. víčka - dle specifikace v TZ	ks	270,00		
16	Instalační krabice přístrojová pod omítku - dle specifikace v TZ	ks	12,00		
17	Instalační přístrojová krabice dvojitá nástěnná - dle specifikace v TZ	ks	18,00		
18	Instalační přístrojová krabice nástěnná - dle specifikace v TZ	ks	122,00		
19	Elektroinstalační lišta 60x40 hranatá např. KOPOS	m	80,00		
20	Elektroinstalační lišta 40x40 hranatá např. KOPOS	m	60,00		
21	Elektroinstalační lišta 40x20 hranatá např. KOPOS	m	160,00		
22	Elektroinstalační lišta 20x20 hranatá např. KOPOS	m	290,00		
23	Elektroinstalační lišta 20x10 hranatá např. KOPOS	m	640,00		
24	Elektroinstalační lišta 20x20 hranatá kovová	m	60,00		
25	Elektroinstalační lišta 40x20 hranatá kovová	m	16,00		
26	Přislušenství lišt (roh, spojovací díly a podobně) - paušální množství	kpl	1,00		
27	Drobný elektro materiál - hmoždinky, wago atd	kpl	1,00		
28	Kabel CYKY-o 3x1,5	m	776,00		
29	Kabel CYKY-o 4x1,5	m	76,00		
30	Kabel CYKY-J 3 x 1,5	m	1080,00		
31	Kabel CYKY-J 5 x 1,5	m	300,00		
32	Kabel PRAFLaSave X-O 3 x 1,5	m	30,00		
33	Kabel PRAFLaSave X-J 3 x 1,5	m	30,00		
34	Kabel PRAFLaSave X-J 5 x 1,5	m	60,00		
R01	Jistič 6B/1 10kA	ks	6,00		
R02	Jistič 10B/1 10kA	ks	28,00		
R03	Jistič 16B/1 10kA	ks	11,00		
R04	Jistič 18B/3 10kA	ks	2,00		
R05	Jistič 20B/3 10kA	ks	9,00		
R06	Jistič 25B/3 10kA	ks	0,00		
R07	Vypínač 50B/3 10kA	ks	6,00		
R08	Jistič-chránič 10C/0.03/1N 10kA	ks	64,00		
R09	Jistič-chránič 16C/0.03/1N 10kA	ks	7,00		
R10	Přepětíová ochrana B+C 12,5kA 4N	ks	6,00		
R11	Propojovací přípojnice 3x50A 60cm	ks	12,00		
R12	Lišta DIN TS35 55 cm	ks	12,00		
R13	Krycí plech rozvaděče a vysekání otvorů patrové rozv.	m2	3,00		
Elektroinstalační materiál :					420 610,79 Kč

Instalace a montáž					
35	Demontáž a likvidace stávajících svítidel	kpl	1,00		Kč
36	Demontáž a likvidace stávajících vypínačů a nevyužité povrchové elektroinstalace	kpl	1,00		Kč
37	Stropní a nástěnné svítidlo instalace, zapojení kabelů, kompletace	ks	236,00		Kč
38	Montáž elektroinstalací lišty výšky 40 mm	m	120,00		Kč
39	Montáž elektroinstalací lišty do výšky 20 mm	m	1090,00		Kč
40	Montáž elektroinstalací lišty do výšky 20 mm kovové	m	146,00		Kč
41	Montáž instalační a přístrojové krabice	ks	480,00		Kč
42	Montáž přístrojové krabice do omlítky vč. zednického zář.stění	ks	12,00		Kč
43	Kabeláž natažení kabelů do průřezu 2,5 mm ²	m	2340,00		Kč
44	Vypínače, zapojení kabelů kompletace	ks	168,00		Kč
45	Frotipožární ucpávka	m ²	1,00		Kč
R14	Demontáže stávajících přístrojů patrové rozvaděče	ks	6,00		Kč
R15	Kontrola a vyhledání vývodů	hcd	16,00		Kč
R16	Jistič 6B/1 10kA	ks	6,00		Kč
R17	Jistič 10B/1 10kA	ks	28,00		Kč
R18	Jistič 16B/1 10kA	ks	11,00		Kč
R19	Jistič 16B/3 10kA	ks	2,00		Kč
R20	Jistič 20B/3 10kA	ks	9,00		Kč
R21	Jistič 25B/3 10kA	ks	0,00		Kč
R22	Vypínač 50B/3 10kA	ks	5,00		Kč
R23	Jistič-ochráně 10C/0.03/1N	ks	64,00		Kč
R24	Jistič-ochráně 16C/0.03/1N	ks	7,00		Kč
R25	Přepětová ochrana B+C 12.5kA 4N	ks	6,00		Kč
R26	Propojovací přípojnice 3x50A 60cm	ks	12,00		Kč
R27	Lišta D/N TS35 65 cm	ks	12,00		Kč
R28	Propojení přístrojů v patrovém rozvaděči	ks	6,00		Kč
R29	Krycí plech rozvaděče a vysekání otvorů patrové rozv.	m ²	3,00		Kč
Celkem za montáž bez DPH					494 310,00 Kč
Ostatní					
46	Recyklační poplatek za svítidla	ks	184,00		Kč
47	Technická příprava - zajištění obvodů rozmístění svítidel vyhledání původní elektroinstalace, atd	cp	1,00		Kč
48	Přesun nábytku zakrytí nábytku	cp	1,00		Kč
49	Průraz zdi do 2 kabelů a lišta stěny do 30 cm	ks	95,00		Kč
50	Průraz zdi cca 15x15 cm a lišta stěny do 30 cm	ks	28,00		Kč
51	Průraz stropu do 2 kabelů	ks	6,00		Kč
52	Stavební pomocníci odvoz sutě, zajištění otvorů obrába štuků	keč	1,00		Kč
53	Výmalba dle požadavku v TZ	m ²	2800,00		Kč
54	Úklid během montáže a po melování - průběžný - po dokončení prací (čistý)	kpl	1,00		Kč
55	Protokol o měření intenzity osvětlení	kpl	1,00		Kč
56	Revize elektro	kpl	1,00		Kč
57	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00		Kč
Celkem za ostatní bez DPH					497 318,00 Kč
Celkem za materiál bez DPH					1 164 304,79 Kč
Celkem za montáž bez DPH					494 310,00 Kč
Celkem za ostatní bez DPH					497 318,00 Kč
Celkem bez DPH					2 125 932,79 Kč

POSTUP PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

„MŠ Bendova - rekonstrukce elektroinstalace“

	Zahájení	Ukončení
Objekt 1122		
Demontážní práce, stěhování	01.VII	05.VII
Elektroinstalační práce	03.VII	20.VII
Stavební opravy	15.VII	04.VIII
Montáž nových svítidel	10.VII	30.VII
Měření, úklid, stěhování	18.VIII	


Objekt 1123		
Demontážní práce, stěhování	05.VII	10.VII
Elektroinstalační práce	20.VII	12.VIII
Stavební opravy	05.VIII	17.VIII
Montáž nových svítidel	01.VIII	17.VIII
Měření, úklid, stěhování	18.VIII	22.VIII

Termín nástupu na práce:

1.července 2022

Termín ukončení prací:

22.srpna 2022



Čestné prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky

„MŠ Bendova - rekonstrukce elektroinstalace“

(dodávky)

Dodavatel čestně prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí, plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů, od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění,

Podpisem tohoto čestného prohlášení, dodavatel stvrzuje zájem o férové vztahy mezi účastníky dodavatelského řetězce, jakož i mezi zaměstnavateli a zaměstnanci při plnění veřejné zakázky.

Bude se snažit svou činností minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky.

Pokud to je možné a vhodné, bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky.

V Praze dne 23.5.2022

Ing. Pavel Riegr

odpovědný zástupce dodavatele



Městská část Praha 17
Mgr. Alena Kopejtková
starostka

Praha 23. června 2022

Zastupování starostky Městské části Praha 17

Po dobu mé nepřítomnosti od **27. 6. 2022 do 12. 7. 2022** deleguji kompetence starostky Městské části Praha 17 podle § 99 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v plném rozsahu na pana

Martina Marka, místostarostu.

Převz

Dne:

Na vědomí:

- 1) členové Rady MČ Praha 17
- 2) tajemník ÚMČ Praha 17
- 3) vedoucí Ekonomického odboru

