V2022 - 0344/OB
SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Nový Jičín
se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
zastoupen:	Ing. Blankou Zagorskou, vedoucí Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	00298212
DIČ:	CZ00298212
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
číslo účtu:	16635801/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Blanka Zagorská, vedoucí Odboru bytového 
[bookmark: _GoBack]osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxx, bytový technik Oddělení technických a ekonomických činností Odboru bytového

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	BENEPRO a.s.
se sídlem:	Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Ing. Romanem Hlauškem, členem představenstva
IČO:	26820781
DIČ:	CZ26820781
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 3317
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	86-6051280257/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Roman Hlaušek
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Roman Hlaušek

(dále jen „Zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace změny stavby před dokončením na akci

„Stavební úpravy domu č.p. 42 na Masarykově nám. č.o. 26 v Novém Jičíně, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka“


II.
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace změny stavby před dokončením v rozsahu pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a pro provedení stavby (dále jen „DPS“) na akci „Stavební úpravy domu č.p. 42 na Masarykově nám. č.o. 26 v Novém Jičíně, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka“, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Tuto projektovou přípravu zajistí pro objednatele zhotovitel na vlastní náklad.

III.
Předmět plnění smlouvy

3.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede zpracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu stavby. Dokumentace změny stavby bude provedena na základě původní dokumentace zpracované Ing. Arch. Zdeňkem Tupým, stavebního povolení vydaného Městským úřadem Nový Jičín – stavební úřad č.j. SÚ/49485/05/5952-Hor ze dne 13.07.2005 s nabytím právní moci dne 06.08.2005 a rozhodnutí o prodloužení lhůty dokončení stavby č.j. ÚPSŘ/16021/2021/Pon ze dne 09.02.2021 Součástí předmětu plnění je provedení inženýrské činnosti potřebné pro vydání souhlasu se změnou stavby.
3.2 Předmět a obsah DSP a DPS:
Předmětem projektové dokumentace budou tyto změny stavebních úpravy dvou bytových jednotek v domě:
· změna (úprava) dispozic v jednotlivých bytech
· rozmístění příček
· skladba podlah
· skladba stropů
· statické posouzení návrhu stropní konstrukce, podlah a posouzení stávajících konstrukcí
· změna (úprava) vedení zdravotechnických instalací
· změna (úprava) silnoproudé elektroinstalace
· změna (úprava) vytápění

Rozsah díla:
· projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (DSP) v 4x tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky (CD), včetně inženýrské činnosti pro vydání souhlasu se změnou stavby,
· A. Průvodní zpráva,
· B. Souhrnná technická zpráva,
· C. Situační výkresy,
· D. Dokumentace objektů a technologických zařízení,
· D.1.1 Architektonicko stavební řešení
· D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
· D.1.4 Technika prostředí staveb
· 1. zdravotně technické instalace
· 2. silnoproudá elektroinstalace
· 3. vytápění.

· Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) v 6x tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky (CD), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozpočtové soustavě URS nebo RTS a slepého rozpočtu, 2x tištěné vyhotovení a 1x elektronicky (CD).
· A. Průvodní zpráva,
· B. Souhrnná technická zpráva,
· C. Situační výkresy,
· D. Dokumentace objektů a technologických zařízení,
· D.1.1 Architektonicko stavební řešení
· D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
· D.1.4 Technika prostředí staveb
· 1. zdravotně technické instalace
· 2. silnoproudá elektroinstalace
· 3. vytápění.

Předmětem této projektové dokumentace změny stavby před dokončením není vodovodní ani kanalizační přípojka.

Podkladem pro zpracování PD je:
· původní projektová dokumentace stavebních úprav z roku 2005 - v tištěné verzi.

Zhotovitel převzal výše uvedené podklady před podpisem smlouvy a jejich převzetí potvrzuje.
3.3 Zhotovitel se zavazuje, že obsah a rozsah výše uvedených projektových dokumentací bude odpovídat platné právní úpravě, zejména zákonu č. 183/2006 Sb., v platném znění (Stavební zákon) a jeho prováděcím předpisům v platném znění (vyhl. č. 499/2006 Sb., vyhl. č. 62/2013 Sb. atd.) a vyhlášce č. 169/2016 Sb., v platném znění, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zpracování projektové dokumentace předloží objednateli na výzvu dosavadní výsledky prací na díle.
3.5 Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat přípravu projektových dokumentací s objednatelem a koordinovat postup prací se subjekty podílejícími se na přípravě.
3.6 Objednatel se zavazuje konzultovat na výzvu zhotovitele přípravu projektových dokumentací a v případě, že zjistí nebo jinak se dozví o vadách nebo nedostatcích projektových dokumentací, nebo o rozporech mezi činností zhotovitele a požadavky zakázky, uvědomí o zjištěné skutečnosti písemně zhotovitele bez zbytečného prodlení
3.7 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo omezení předmětu plnění smlouvy oproti sjednanému předmětu plnění, jsou smluvní strany povinny je před jejich provedením projednat s druhou smluvní stranou a předem je písemně odsouhlasit formou dodatku ke smlouvě.

IV.
Termíny plnění

4.1 Smluvní strany se závazně dohodly, že projektové práce dle předmětu smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
4.2 Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dílo ve dvou samostatných částech v těchto dílčích termínech:
· DSP včetně stanovisek a vyjádření pro změnu stavby před jejím dokončením v termínu do 4 měsíců od odsouhlasení návrhu projekčního řešení objednatelem, 
· DPS a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a slepý položkový rozpočet stavby v termínu do 2 měsíců od vydání souhlasu se změnou stavby.
4.3 Zhotovitel může dílo ukončit před dohodnutým termínem. Provedení díla před dohodnutým termínem nemá vliv na platební podmínky a výši ceny díla, ani na termíny splatnosti ceny díla.
4.4 Zhotovitel splní svoji povinnost provést řádně předmět plnění smlouvy (nebo jeho část) jeho převzetím objednatelem. O dílčím předání a převzetí jednotlivých částí předmětu plnění i o konečném splnění předmětu plnění se vyhotoví vždy samostatný zápis, který se označí jako předávací protokol a podepíší jej zástupci obou smluvních stran.

V.
Cena díla

5.1 Cena díla odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy byla v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb., v platném znění (Zákon o cenách), závazně sjednána dohodou obou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit.
5.2 Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli ve výši a termínu sjednaném v této smlouvě. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
5.3 Cena díla:
Cena za zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně stanovisek a vyjádření pro vydání souhlasu se změnou stavby 	49.000 Kč

Cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a slepého položkového rozpočtu	 110.000 Kč

Celková cena za zpracování projektové dokumentace DSP a DPS bez DPH činí 159.000 Kč, slovy: jednostopadesátdevěttisíc korun českých. Celková cena včetně 21% DPH činí 192.390 Kč.

V ceně díla není započtena platba správního poplatku ani činnost při autorském dozoru.

VI.
Platební podmínky

6.1 Cena díla bude uhrazena postupně na základě dvou faktur, které zhotovitel vystaví po převzetí DSP objednatelem (F1 – 49.000 Kč+DPH) a po převzetí DPS objednatelem (F2 – 110.000 Kč+DPH). Předání DSP a DPS proběhne na základě předávacích protokolů, potvrzených oběma smluvními stranami. Daňový doklad (faktura) bude doručen osobně či poštou na podatelnu Městského úřadu, nebo elektronicky do datové schránky Města. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
6.2 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura byla vystavena v rozporu se smlouvou a bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje. Po vrácení je zhotovitel povinen vystavit nový účetní doklad. Tento nový doklad je splatný rovněž do 21 dnů od jeho převzetí objednatelem. Za převzetí objednatelem se považuje také doručení objednateli. Do doby, než je vystaven nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury.

VII.
Smluvní pokuty

7.1 V případě prodlení s termínem předání části díla objednateli je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z příslušné části díla stanovené v ust. čl. V. odst. 5.3 včetně DPH za každý den prodlení.
7.2 V případě neodstranění vad či nedodělků díla (nebo jeho části) ve smluvené či stanovené lhůtě je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny příslušné části díla stanovené v ust. čl. V. odst. 3 včetně DPH za každý den prodlení.
7.3 V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7.4 Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost k náhradě škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VIII.
Vady a nedodělky

8.1 Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo textové části projektové dokumentace, případně její neshoda s dřívějšími dohodami obou stran, popřípadě neshoda s podmínkami stanovenými dotčenými orgány a organizacemi.
8.2 Nedodělkem se rozumí chybějící část projektové dokumentace proti rozsahu sjednanému smlouvou.
8.3 Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, která vykazuje vady nebo nedodělky.
8.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně objednatel písemně upozornil.
8.5 Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za způsobenou škodu.

IX.
Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.1 Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované projektové dokumentace, dojde vlivem vad či nedodělků projektové dokumentace ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, podmínek vyplývajících z této smlouvy či jiných ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

X.
Další ujednání

10.1 Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na poměrnou část díla vyhotovenou do data odstoupení objednatele od smlouvy.
10.2 V případě zániku závazku z důvodů na straně zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli případnou škodu, která mu odstoupením vznikla.

XI.
Licenční ujednání

11.1 Zhotovitel a objednatel tímto výslovně prohlašují, že dílo zhotovené dle této smlouvy (i jeho části) je dílem vytvořeným ve smyslu ust. § 61 zák. č. 121/2000 Sb., (autorský zákon), v platném znění. 
11.2 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že má oprávnění k výkonu majetkových práv k veškerým výsledkům své činnosti dle této smlouvy o dílo a zaručuje, že předané dílo nezasahuje a nezasáhlo jakýchkoli do autorských práv či jiných práv třetích osob. 
11.3 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění užít dílo zhotovené dle této smlouvy (vcelku i po částech) bez jakéhokoli množstevního a územního omezení po celou domu trvání majetkových práv k předmětnému dílu způsobem odpovídajícím ustanovení § 12 odst. 4 a 5 cit. zákona, zejména pak v následujícím rozsahu:
a)	samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a jakýmikoli podobnými prvky, včetně oprávnění dílo upravit, zpracovat, změnit, zařadit do jiného díla apod. 
b)	v původní podobě nebo v podobě dle předchozího odstavce jakýmkoli zákonem předpokládaným způsobem užití, a to bez jakéhokoli omezení počtu, množství, účelu a místa. 
11.4 Zhotovitel také souhlasí se zveřejněním díla (a v díle obsažené dokumentace) či některých jeho částí. 

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (dále Občanského zákoníku) ve znění platném ke dni uzavření smlouvy, pokud pak tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení dispozitivní povahy jinak. Při poskytování informací, které se týkají používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informací o rozsahu a přijetí těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.
12.2 Jakékoliv vedlejší dohody k této smlouvě neexistují. Změny a doplňky jsou účinné jen v písemné formě, i změna tohoto ustanovení si pro svoji účinnost vyžaduje písemnou formu. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
12.3 K platnosti smlouvy a jejich případných dodatků je zapotřebí souhlasu obou smluvních stran, který bude stvrzen jejich podpisy. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
12.4 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna dotčená smluvní strana změnu nebo překážku ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání při účasti obou smluvních stran.
12.5 V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy budou z jakéhokoliv důvodu neúčinná nebo nevykonatelná, tato neúčinnost nebo nevykonatelnost se nedotkne účinnosti resp. vykonatelnosti ostatních ustanovení smlouvy. Neúčinná, resp. nevykonatelná ustanovení nahradí strany takovými účinnými resp. vykonatelnými ustanoveními, které budou podle možností nejbližší skutečnému právnímu výkladu ustanovení, která byla kvalifikována jako neúčinná resp. nevykonatelná.
12.6 Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
12.7 Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
12.8 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se na celém obsahu smlouvy shodly, smlouvu uzavřely jako plně způsobilé k právním úkonům po vzájemném projednání dle své pravé a svobodné vůle, že smlouvu uzavřeli vážně, nikoli v tísni, a jsou jejím obsahem vázané.
12.9 Smluvní strany se dohodly, že smlouva v celém rozsahu, včetně příloh, bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15-ti dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje vyjma osobních údajů žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy po znečitelnění osobních údajů.


Přílohy:
Příloha č. 1 – Nabídka projektových prací pro změnu stavby před dokončením a DPS


Nový Jičín 3.6.2022		Nový Jičín 3.6.2022

Za objednatele:		Za zhotovitele:
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Město Nový Jičín	BENEPRO a.s.
Ing. Blanka Zagorská,	Ing. Roman Hlaušek,
vedoucí Odboru bytového	člen představenstva
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