
 čj. 17066-12/2022-VLRZ/R/KR 

RIS: 2022/OSO/15-000019 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Smluvní strany: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

 se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

 zastoupená ředitelem Ing. Milanem Lauberem, Ph.D. 

 zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10 

 IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582 

 Bankovní spojení: 

 Kontaktní osoba: P

 Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz 

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

METROLINE a.s. 

 se sídlem Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2 

 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, sp. zn. B 25219  

 zastoupená Miloslavem Štěpničkou, předsedou správní rady  

 IČO: 09057889, DIČ: CZ09057889 

 Bankovní spojení: 

 Kontaktní osoba: 

 Adresa pro doručování korespondence: Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2 

jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu „VLL Karlovy Vary, 

LH Bellevue – stavební úpravy venkovní komunikace“, zadávanou pod systémovým číslem v 

NEN: N006/22/V00010389, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

1 Předmět a účel smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo definované touto smlouvou a objednatel se zavazuje dílo převzít a 

zaplatit za něj sjednanou cenu. 

1.2 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí stavební úpravy předmětů díla, přičemž 

předměty díla se pro účely této smlouvy rozumí: 

1.2.1 přístupová komunikace k objektu Lázeňského hotelu Bellevue na parc. č. 636/3 

v k.ú. Karlovy Vary; 

1.2.2 venkovní terasa navazující na vstup do podzemního podlaží Lázeňského hotelu 

Bellevue, parc. č. 636/3 v k.ú. Karlovy Vary; a 

1.2.3 opěrná zeď na parc. č. 636/3 v k.ú. Karlovy Vary. 

1.3 Stavební úpravou předmětů díla se pro účely této smlouvy rozumí realizace odvodnění 

a opravy povrchových úprav předmětů díla; rozsah díla je definován: 

1.3.1 technickou zprávou, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy; a 
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1.3.2 soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který je uveden v příloze č. 2 této 

smlouvy. 

1.4 Účelem této smlouvy je zamezení poškozování vstupu do objektu, terasy a sklepních 

prostor Lázeňského hotelu Bellevue stékající dešťovou vodou. 

2 Cena za dílo 

2.1 Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 953 047,89 Kč bez DPH 

(slovy: devět set padesát tři tisíc čtyřicet sedm korun českých a osmdesát devět haléřů). 

V takto stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související 

s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění apod.). Tato cena za 

dílo byla stanovena na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu), 

který je přílohou č. 2 této smlouvy. 

2.2 Cenu za dílo je možné zvýšit pouze na základě písemného dodatku ve smyslu čl. 9.2 

této smlouvy. 

3 Čas a místo plnění 

3.1 Objednatel předá zhotoviteli předmět díla k provedení díla dne 1. 9. 2022 v 10:00 hod; 

zhotovitel je povinen se k převzetí díla dostavit. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději 24. 10. 2022. 

3.3 Místem plnění je Vojenská lázeňská léčebna Karlovy Vary, Lázeňský hotel Bellevue, U 

Imperiálu 1357/12, 360 01 Karlovy Vary na parc. č. 636/3 v k.ú Karlovy Vary. 

4 Způsob provádění díla 

4.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je 

k provedení díla potřeba. 

4.2 Zhotovitel je povinen vést zkušební a kontrolní záznamy k předmětu plnění dle této 

smlouvy tak, aby bylo možno prokázat shodu díla s požadavky stanovenými ve 

smlouvě.  

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo: 

4.3.1 s využitím výrobků nových, nepoužitých a splňujících požadavky stavebního 

zákona a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

4.3.2 tak, aby bylo zajištěno po celou dobu plnění této smlouvy dodržování veškerých 

právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, 

spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

přičemž uvedené je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů; vůči 

poddodavatelům je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň 

objednatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a 

včasné uhrazení svých peněžitých závazků; a  

4.3.3 tak, aby minimalizoval vznik odpadů; zhotovitel je dále povinen při plnění této 

smlouvy používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné 

materiály, výrobky a obaly.  

4.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského 

zákoníku. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Za 
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tímto účelem je zhotovitel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci 

související s prováděním díla, vyžádanou objednatelem, dále je zhotovitel povinen 

umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo které 

s prováděním díla souvisejí.  

4.5 Dílo je provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato. Dílo je 

dokončeno, nevykazuje-li vady, jsou-li k němu všechny doklady a dokumenty nutné 

k užívání díla (např. zákonem stanovené revizní zprávy) a je-li zhotovitelem předvedena 

způsobilost díla sloužit svému účelu. 

4.6 Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu, který je uveden v čl. 

3.2 této smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 3.3 této smlouvy. Objednatel 

požaduje, aby zhotovitel odevzdal dokončené dílo objednateli jako celek, a to včetně: 

4.6.1 dokladů a dokumentů prokazujících shodu díla s požadavky stanovenými v této 

smlouvě; 

4.6.2 dokladů a dokumentů nutných k užívání díla (např. zákonem stanovené revizní 

zprávy); a 

4.6.3 dokladů a dokumentů nutných k převzetí díla. 

4.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít částečné plnění díla nebo 

dílo, které není ve smyslu této smlouvy dokončené. 

4.8 Předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli bude provedeno po předchozím 

projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině s kontaktní osobou objednatele. 

Při předání díla zhotovitelem objednateli bude provedena prohlídka díla a zhotovitelem 

předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu (dále jen „prohlídka plnění“). 

4.9 Prohlídku plnění za objednatele provede kontaktní osoba objednatele, přičemž: 

4.9.1 není-li dílo ve smyslu této smlouvy dokončené, je objednatel po provedené 

prohlídce oprávněn odmítnout dílo převzít. O nepřevzetí plnění bude 

objednatelem vyhotoven zápis, ve kterém objednatel uvede veškeré výhrady, 

pro které nebylo dílo převzato. 

4.9.2 není-li dílo ve smyslu této smlouvy dokončené a nevyužije-li objednatel svého 

práva odmítnout dílo převzít, objednatel dílo převezme s výhradami. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tak objednatel učiní pouze tehdy, je-li to pro 

objednatele výhodné. Do okamžiku vypořádání všech výhrad nebude dílo 

považováno za dokončené. 

4.9.3 v ostatních případech objednatel dílo převezme bez výhrad. 

4.10 O převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále 

jen „protokol“), který bude obsahovat zejména následující údaje: 

4.10.1 číslo smlouvy; 

4.10.2 soupis provedených prací a soupis dílů vmontovaných při provádění díla do 

předmětu díla, a to po položkách (tj. minimálně v členění rozpočtu); 

4.10.3 popis stavu díla (tj. zda je dílo dokončené či nikoliv) a zvolený postup jeho 

převzetí objednatelem, tj. zda je dílo objednatelem převzato dle čl. 4.9.2 této 

smlouvy (tj. s výhradami) nebo dle čl. 4.9.3 této smlouvy (tj. bez výhrad); 

4.10.4 podrobný popis veškerých výhrad, je-li dílo převzato objednatelem dle čl. 4.9.2 

této smlouvy; 
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4.10.5 datum převzetí díla objednatelem; a 

4.10.6 podpisy kontaktních osob obou smluvních stran. 

4.11 Protokol před předáním díla připraví zhotovitel tak, že v něm uvede údaje dle čl. 4.10.1 

a čl. 4.10.2 této smlouvy. 

4.12 Protokol je úplný pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto smlouvou. Dílo 

se považuje za převzaté objednatelem okamžikem podpisu úplného protokolu kontaktní 

osobou objednatele.  

4.13 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná 

částka předmětného pojištění musí činit minimálně 3,0 mil. Kč. Maximální spoluúčast 

zhotovitele na pojistné události může činit 1 %. Doklady osvědčující výše uvedené 

skutečnosti předloží zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla a poté kdykoliv v 

průběhu realizace díla, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy 

objednatele. 

4.14 Zhotovitel je povinen při provádění díla vést montážní deník. 

5 Platební podmínky 

5.1 Nárok na úhradu ceny za dílo objednatelem zhotoviteli vzniká po převzetí díla 

objednatelem, bylo-li dílo převzato objednatelem bez výhrad, a okamžikem vypořádání 

všech výhrad, bylo-li dílo objednatelem převzato s výhradami. Úhrada ceny za dílo bude 

provedena na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na 

bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Objednatel neposkytuje 

zálohy.  

5.2 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový 

doklad (faktura) obsahovat číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění. Zhotovitel 

je povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu za dílo rozepsat po jednotlivých 

položkách rozpočtu. Součástí daňového dokladu (faktury) je originál protokolu 

podepsaného za objednatele kontaktní osobou objednatele.  

5.3 Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli na doručovací adresu 

objednatele. Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do 30 

dnů ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury). 

5.4 Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu 

(faktury) z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

5.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), 

který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými 

doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Stanoví-li zhotovitel v daňovém 

dokladu (faktuře) datum splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba 

důvodem pro vrácení daňového dokladu (faktury) a pro další plnění povinností 

smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému údaji přihlížet. 

5.6 Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení 

daňového dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) 

přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 

stanovená dle čl. 5.3 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi 

náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli. 
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5.7 Budou-li u zhotovitele, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody 

k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn při úhradě ceny 

postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

6 Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

6.1 Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. občanského zákoníku. 

6.2 Zhotovitel uzavřením smlouvy poskytuje záruku za jakost díla. Poskytnutím záruky za 

jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční 

dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a že 

po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované smlouvou.  

6.3 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců (tj. záruční doba činí 60 

měsíců), v níž je objednatel oprávněn zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich 

odstranění. Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem, 

bylo-li dílo převzato objednatelem bez výhrad, a okamžikem vypořádání všech výhrad, 

bylo-li dílo objednatelem převzato s výhradami. 

6.4 Záruční doba neběží:  

6.4.1 po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo, nebo jeho vadou dotčenou část, 

řádně v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel;   

6.4.2 po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady plnění, za které odpovídá 

zhotovitel a které sice nebrání objednateli v řádném užívání plnění, ale 

vyskytnou se opakovaně. 

6.5 Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad zhotoviteli až do dne, kdy 

zhotovitel odevzdá objednateli příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.  

6.6 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 

ustanovení neběží.  

7 Smluvní pokuty 

7.1 Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 

7.1.1 je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla objednateli ve lhůtě 

sjednané v čl. 3.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za 

každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, 

přičemž za poslední den prodlení se považuje den převzetí díla objednatelem, 

bylo-li dílo převzato objednatelem bez výhrad, anebo okamžik vypořádání všech 

výhrad, bylo-li dílo objednatelem převzato s výhradami. 

7.1.2 je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla a vad, na něž se vztahuje 

záruka, v objednatelem stanovených termínech, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 

díla bez DPH. 

7.2 Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u zhotovitele výzvou. Zhotovitel 

je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu objednateli do 21 dnů od doručení této 

výzvy. 

7.3 Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. 

Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 
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8 Ukončení smlouvy 

8.1 Tato smlouva zaniká některým ze způsobů stanoveným občanským zákoníkem, není-li 

dále touto smlouvou stanoveno jinak. 

8.2 Jedná-li se o výpověď, lze tuto smlouvu ukončit pouze výpovědí ze strany objednatele; 

výpovědní doba v takovém případě činí ode dne doručení písemné výpovědi zhotoviteli. 

8.3 Jedná-li se o jednostranné odstoupení pro její podstatné porušení, lze tuto smlouvu 

ukončit pouze jednostranným odstoupením od této smlouvy ze strany objednatele pro 

její podstatné porušení zhotovitelem; podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem 

se pro účely této smlouvy rozumí: 

8.3.1 prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla objednateli ve lhůtě sjednané 

v čl. 3.2 této smlouvy po dobu delší než 10 dnů; a 

8.3.2 opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy, přičemž 

opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti. 

8.4 Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu, příp. závazek z této smlouvy, také dle § 

223 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

9 Zvláštní ujednání 

9.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této 

smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.  

9.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným 

ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními zástupci 

obou smluvních stran nebo osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, a to ve 

stejné podobě, v jaké byla uzavřena smlouva. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. Změní-li se kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u 

smluvních stran, je smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna neprodleně písemně 

o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Účinnost změny u údajů, které se 

nezapisují do obchodního rejstříku (např. doručovací adresa, kontaktní osoba), nastává 

okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.  

9.3 Kontaktní osoba objednatele je za objednatele oprávněna činit pouze tyto úkony: 

9.3.1 dohodnout se zhotovitelem den a čas předání díla – čl. 4.8 této smlouvy;  

9.3.2 odmítnout dílo převzít dle čl. 4.9.1 této smlouvy, převzít dílo bez výhrad dle čl. 

4.9.3 této smlouvy a převzít dílo s výhradami dle čl. 4.9.2 této smlouvy, a to 

včetně vyhotovení a podpisu zápisu o odmítnutí převzít dílo a podpisu protokolu; 

Kontaktní osoba objednatele není oprávněna zejména rozhodnout nebo se zhotovitelem 

dohodnout způsob vypořádání nároků z vadného plnění. Úkony učiněné kontaktní 

osobou objednatele nad takto vymezený rámec nezavazují objednatele. 

9.4 Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek 

vyplývající z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní 

strany. 

9.5 Zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy na sebe převzal nebezpečí změny 

okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku s výjimkou těch okolností, které 

spočívají v dlouhodobě trvajících nepříznivých povětrnostních podmínkách; za 

dlouhodobě trvající nepříznivé povětrnostní podmínky se pro účely této smlouvy 

považují takové povětrnostní podmínky, které ve lhůtě určené pro provedení díla brání 
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zhotoviteli v provádění díla v počtu dnů odpovídajícímu minimálně 10 % dnů lhůty pro 

provedení díla.  

9.6 V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně 

aplikována ustanovení této smlouvy. 

9.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).  

9.8 Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá  

ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne 

objednateli smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že tato 

smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení 

zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě 

uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran. 

 

 

Příloha č. 1 – Technická zpráva 

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

 

 

V Praze dne        V Praze dne 

 

Za objednatele      Za zhotovitele  

 

 

Ing. Milan Lauber, Ph.D      Miloslav Štěpnička 

            ředitel       předseda správní rady 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Magnitogorská 1494/12 

Vršovice, 101 00 Praha 10 

Souhrnná technická zpráva 
 

Akce: VLL Karlovy Vary – hotel Bellevue- stavební úpravy 
venkovní komunikace  

na pozemku parc. č. 636/3 v k.ú. Karlovy Vary  
 

 



  
  

TECHNICKÁ ZPRÁVA – NÁVRH STAVEBNÍCH PRACÍ 

IDENTIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ: 

Informace o pozemku 

Parcelní číslo: 

Obec: 

636/3 

Karlovy Vary [554961] 

Karlovy Vary [663433] 

1295 

Katastrální území: 

Číslo LV: 

Výměra [m 2 ]: 3942 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

DKM Mapový list: 

Určení výměry: 

Způsob využití: 

Druh pozemku: 

Ze souřadnic v S-JTSK 

jiná plocha 

ostatní plocha 

Sousední parcely 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Podíl 

Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Magnitogorská 1494/12, Vršovice, 101 00 Praha 10 

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

vnitřní území lázeňského místa 

pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně 

pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci 

rozsáhlé chráněné území 

nemovitá kulturní památka 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 
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https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1337100403
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/554961
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/554961
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/554961
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/554961
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/554961
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=1_h7isoaxTmRxAw2VmLBBg22tE2gm62LwT66lMbMckfYzUyR1sBQ3wApXCph-wyA5-V05QF0Hqmdnyw5wJLShsBXOZDlv3VE2BSlXilClawPslbESj965g==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=1_h7isoaxTmRxAw2VmLBBg22tE2gm62LwT66lMbMckfYzUyR1sBQ3wApXCph-wyA5-V05QF0Hqmdnyw5wJLShsBXOZDlv3VE2BSlXilClawPslbESj965g==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=1_h7isoaxTmRxAw2VmLBBg22tE2gm62LwT66lMbMckfYzUyR1sBQ3wApXCph-wyA5-V05QF0Hqmdnyw5wJLShsBXOZDlv3VE2BSlXilClawPslbESj965g==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=1_h7isoaxTmRxAw2VmLBBg22tE2gm62LwT66lMbMckfYzUyR1sBQ3wApXCph-wyA5-V05QF0Hqmdnyw5wJLShsBXOZDlv3VE2BSlXilClawPslbESj965g==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=1_h7isoaxTmRxAw2VmLBBg22tE2gm62LwT66lMbMckfYzUyR1sBQ3wApXCph-wyA5-V05QF0Hqmdnyw5wJLShsBXOZDlv3VE2BSlXilClawPslbESj965g==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=SIpYlOR7LiEHdg3KoeRc7-DpOprmTTTHy-a_Spr33zzmFYxCtPDhhMDL-er7eYCkCNWU0MsUz7rT6OZPnmIJAZKyNtW3Tq60geFjWntrOuT6I3BOM8V7XA==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/Napoveda/index.htm?id=idh_druhymap
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=G8TbuGRQa4ggRIHOdmWH69-HjADOYZMuN2tuxQ1RNrXtpjL_3o9rt1L0AS4kduKcZft2d8b9115x4DSwdiIhDu6sDF-ZteVHG5AewKOfBl5fc82kKpW5SstU-SURsz920FxBOX2PsJ8=
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=G8TbuGRQa4ggRIHOdmWH69-HjADOYZMuN2tuxQ1RNrXtpjL_3o9rt1L0AS4kduKcZft2d8b9115x4DSwdiIhDu6sDF-ZteVHG5AewKOfBl5fc82kKpW5SstU-SURsz920FxBOX2PsJ8=
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=G8TbuGRQa4ggRIHOdmWH69-HjADOYZMuN2tuxQ1RNrXtpjL_3o9rt1L0AS4kduKcZft2d8b9115x4DSwdiIhDu6sDF-ZteVHG5AewKOfBl5fc82kKpW5SstU-SURsz920FxBOX2PsJ8=


  
  

STAVEBNÍ OBJEKTY: 

SO 01 – REALIZACE LINIOVÉHO ODVODNĚNÍ DO STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE  
               A NOVÉ ODVODNĚNÍ STÁVAJÍCÍ TERASY 

Lokace:  příjezdová komunikace ke vstupu do objektu, která svažitě navazuje na 
vstup do podzemního podlaží objektu 

Zdůvodnění:  stávající povrchové vody nejen při výrazných srážkách stékají ve spádu 
komunikace a nárazově zaplavují sklepní prostory, resp. přístup do 
sklepních prostor budovy. Systém odvodnění venkovní terasy není 
funkční. Při dešťových srážkách dochází k zaplavení terasy a prostoru 
wellness.  
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SO 02 – REALIZACE ODVODNĚNÍ OPĚRNÉ ZDI VČ. OPRAVY POVRCHOVÝCH 

ÚPRAV 

Lokace:  příjezdová komunikace vlevo od vstupu do objektu, opěrná zeď od schodiště 
ke spodní části pozemku 

Zdůvodnění:  uvedená opěrná zeď vykazuje horizontální trhliny jak na nosné části, tak na 
styčné spáře mezi komunikací (živičným krytem) a vlastní hlavou opěrné zdi. 
Uvedené bylo diagnostikováno a předpokládá se z důvodu nedostatečného 
odvodnění opěrné zdi v kombinaci s dynamickým a statickým zatížením z 
dopravy, popř. namrzáním zásypu rubu opěrné zdi. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 . Urbanistické, architektonické a stavebně – technické řešení 

a) Současná konstrukce opěrné zdi vykazuje lokální poruchu. Navržená rekonstrukce 
a údržba konstrukce, prodlouží životnost konstrukce opěrné zdi a přilehlých 
konstrukcí. Doplnění liniového odvodnění žlabem zajistí zachycení a odvedení 
povrchových srážkových vod.  
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b) Uvedenými stavebními pracemi se nezasahuje do nosných konstrukcí a nemění se  
    vzhled či funkce konstrukcí 

 

c) technické řešení viz Popis stavebních prací                                   
d) objekty nejsou napojeny na dopravní a technickou infrastrukturu 
e) stavby nejsou napojeny na dopravní a technickou infrastrukturu 
f)   práce nemají vliv na životní prostředí 
g) práce nevyžadují bezbariérové užívání. 
h) provedené průzkumy a měření – vizuální prohlídka 

i) zaměření – X 

j) stavební práce jsou členěny na SO 01 a SO 02 
k) stavební práce nemají vliv na ostatní pozemky. 

l) při stavebních pracích musí být dodržovány všechny předpisy BOZP,  
  stavba nevyžaduje zvláštní opatření 

 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Dimenze jednotlivých konstrukcí nebude oslabena či ponížena, jedná se o stavební 

práce pro zlepšení jejich životnosti, resp. technické konstrukce. 

 

3. Požární bezpečnost 

Stavební práce nejsou ohrožením z hlediska požární bezpečnosti, ani požár nemohou 
vyvolat. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavební práce nemají vliv na hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí. 
 

5. Bezpečnost při užívání 

Stavební práce po dokončení vyžadují pouze běžnou údržbu. 
 

6. Ochrana proti hluku 

Pro stavební práce není potřeba hluková ochrana. 
 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Stavební práce nevyžaduje žádné zvláštní energie. 
 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

Ke stavebním pracím není umožněn přístup osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Stavebních prací se netýká. 
 

10. Ochrana obyvatelstva 

Stavební práce nevyžadují řešení z hlediska ochrany obyvatelstva. V místě výkonů 
bude postaveno ochranné oplocení. 
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Popis stavebních prací 

SO 00 - Příprava pracoviště / staveniště 

Před vlastním započetím prací bude zajištěno níže uvedené: 

-Seznámení provozovatele s omezením a zabezpečením pracovního prostoru 

-Zajištění místa výkonů pro znemožnění přístupu nepovolaným osobám 

-Vytýčení stávajících inž. sítí a jiných vedení, popř. jejich zajištění 

-Zajištění místa pro skladování hmot a potřeb pro udržovací práce 

-Případné značení na staveništi vč. informačních tabulek 

-Vytvoření technologického postupu 

-Na vyžádání zadavatele vytvoření kontrolního a zkušebního plánu 

-Pasportizace / fotodokumentace stavu před započetím oprav 

 

SO 01 – REALIZACE LINIOVÉHO ODVODNĚNÍ DO STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE  
               A NOVÉ ODVODNĚNÍ STÁVAJÍCÍ TERASY 
 

Bude rozměřen polohopis liniového odvodnění vzhledem ke spádu a naklopení komunikace 
směrem ke stávající uliční vpusti, naříznut živičný kryt a odtěženy a vybourány podkladní 
vrstvy komunikací. 
Šíře rýhy bude zvolena tak, aby bylo možno obetonovat a osadit navržené liniové odvodnění, 
které je navrženo jako betonový žlab B125 s litinovou mříží H200 (popř. dle vyměření při 

zajištění odtoku jako bezspádová s přirozeným spádem naklopením) do betonového lože 

B20.Vrchní hrana, resp. linie bude navázána na stávající živičný kryt. 

U stávající obruby bude osazen čistící kus. Stávající uliční vpusť bude z boku šetrně opatřena 

vstupem pro možnost napojení liniového odvodnění. Napojení bude provedeno bypassem s 

obetonováním dle otvoru a profilu žlabu. 
Kryty budou dle souvrství uvedeny do původního stavu s dobetonováním a 
úpravou živičného krytu. 
Stávající dlažba venkovní terasy bude rozebrána. Pískové lože, do kterého byla dlažba uložena 
bude odstraněno a povrch očištěný až na izolační fólii. Písek bude na staveništi ponechán pro 
možné použití v zásypech. Izolační folie bude zkontrolována, případné poškozené opraveno. 
Bude zhotovený nový průraz v obrubníku pro odvodnění terasy. Napojení bude pomocí 
potrubí KGE do nově zřízeného odvodňovacího žlabu (liniového odvodnění) 
Následně se provede zásyp potrubí a terénní úprava okolí. 
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SO 02 – REALIZACE ODVODNĚNÍ OPĚRNÉ ZDI VČ. OPRAVY POVRCHOVÝCH  
ÚPRAV 

 
Bude naříznut živičný kryt na šířku pracovního záběru. 
Budou odtěženy a vybourány podkladní vrstvy komunikací. 
Šíře rýhy bude zvolena tak, aby bylo možno osadit drenáž do paty, resp. k 
základové spáře opěrné zdi. Uvažuje se 1500 mm v krytu, 1400 mm ve výkopech 
s připažením (konstrukce cca 150 mm). Budou provedeny odkopávky rubu opěrné zdi s 
odvozem a uložením nepoužitelného materiálu na skládku. Materiál vhodný k zásypu bude 
na stavbě ponechán – bude posouzeno na místě. 
Při odkopávkách bude kontrolován rub opěrné zdi vzhledem k uvedenému záměru 
a navržené úpravě 
Rýha bude zapažena, dle stavu konstrukcí budou zvoleny pracovní záběry viz 
technologický postup zhotovitele. Rub opěrné zdi bude důkladně očištěn a zkontrolován 
stav jak kvůli horizontální trhlině (neuvažuje se zásadní statické porušení) tak z důvodu 
technického stavu konstrukce. 
Základová spára bude zahutněna a dle potřeby ošetřena či doplněna o sedlové lože pod 
drenáž. Bude obnaženo odtokové potrubí u stávající UV popř. zajištěn odvod drenáže do 
přilehlého terénu.  
K patě základové spáry bude přiložena drenáž flexibilní DN 100 – 125 mm s filtračním 
obsypem hrubým kamenivem.  
V případě viditelné statické poruchy bude přizván statik 
Rub bude opatřen nopovou fólií a ochráněn při přísypu geotextílií tak, aby u rubu nebyla 
kontaktní spára. Fólie bude ukotvena a opatřena krycí lištou v niveletě (resp. - 20 mm) 
pod živičný kryt. Lišta se nedoporučuje plastová vzhledem k provádění živičných krytů. 
Na rubové části zdi budou provedeny hutněné zásypy. Pro kontrolu investora může 
být provedena zkouška zhutnění. Zásypový materiál je navržen jako filtrační, nicméně 
uvedené bude upřesněno při odkrytí konstrukcí.  Může být při zajištění odvodu 
spodních vod použit stávající výkopek, popř. frakce zásypu 0/22 mm. Bude provedena 
oprava a reprofilace hrany hlavy opěrné zdi.  
U hrany hlavy opěrné zdi bude osazen odtokový žlábek s napojením do UV.  
Následně budou doplněny kryty komunikací dle původního souvrství se 
zazámkováním a úpravou styčných spár – živičné pásky popř. těsnící profil. 

Líc opěrné zdi bude celoplošně opraven – otlučení nesoudržných vrstev na nosnou 
konstrukci, očištění, případně potřebná oprava horizontální trhliny, penetrace a zpětná 
povrchová úprava – prodyšná.   

Po dokončení bude prostor uveden do původního stavu a uklizen, přebytečný materiál bude 
zlikvidován v souladu s platnou legislativou. 

V průběhu prací bude prováděna fotodokumentace a po ukončení zpracována zjednodušená 
dokumentace skutečně provedených prací pro archivaci dle požadavku zadavatele.  

Upozornění: Práce budou probíhat za plného provozu hotelu! Práce budou probíhat dle 
předaného a odsouhlaseného technologického postupu. V průběhu stavebních prací je 
potřeba aby byl vždy jeden ze vchodů bez omezení přístupný. Přizpůsobit zabezpečení 
staveniště. Provádění hlučných prací omezit na nezbytné minimum. Provádět opatření proti 
prašnosti. V okolí jsou velmi omezené možnosti skladování materiálu a parkování.  
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Obrázek 1 Situace - terasa 

 

 



Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: hotel Bellevue Datum:

Objednatel: IČ:

Volareza DIČ:

Zhotovitel: IČ:

dle VŘ DIČ:

Projektant: IČ:

technický návrh DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 153 187,95 Kč                

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SO 01 Bellevue K. Vary - realizace liniového odvodnění a odvodnění 

stávající terasy                                                                                                              

SO 02 Bellevue K. Vary - realizace odvodnění opěrné zdi vč. 

povrchových úprav 

953 047,89 Kč             

953 047,89 Kč           

603 011,24 200 140,06 Kč                      
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Stavba:

Místo: hotel Bellevue Datum:

Objednatel: Volareza Projektant:

Zhotovitel: dle VŘ Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu SO 01

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

2) Náklady z rozpočtu SO 02

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO 01 + SO 02

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

     VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

8 274,00 Kč              

103 040,59 Kč     

30 000,00 Kč            

22 000,18 Kč            

33 440,27 Kč            

8 800,07 Kč              

212 947,10 Kč           

26 656,13 Kč            

15 750,00 Kč            

48 450,00 Kč            

15 203,40 Kč            

144 976,70 Kč           

38 846,62 Kč            

39 866,70 Kč            

8 274,00 Kč        

8 800,07 Kč              

654 011,24 Kč   

542 696,65 Kč     

299 036,65 Kč   

299 036,65 Kč     

5 605,00 Kč              

715,50 Kč                 

5 247,00 Kč              

7 509,32 Kč              

262 765,00 Kč           

4 783,83 Kč              

12 411,00 Kč            

REKAPITULACE ROZPOČTU

SO 01 Bellevue K. Vary - realizace liniového odvodnění a odvodnění 

stávající terasy                                                                                                              

SO 02 Bellevue K. Vary - realizace odvodnění opěrné zdi vč. 

povrchových úprav 

technický návrh

0

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Celkové náklady 1) +2) 

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113107012 m2 4,770

2 K 113107030 m2 4,770

3 K 113107042 m2 4,770

4 K 130901121 m3 0,500

5 K 132301101 m3 6,200

6 K 132301109 m3 6,200

    2 - Zakládání

7 K 215901101 m2 4,770

    4 - Vodorovné konstrukce

8 K 452312141 m3 0,954

    5 - Komunikace pozemní

9 K 566901142 m2 3,604

10 K 566901172 m2 3,604

11 K 572340112 m2 3,604

12 K 572581122 m 11,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 K 919535557 m3 1,590

14 K 919731112 m 11,000

15 K 919731122 m 11,000

16 K R001 m 4,000

17 K R002 m2 41,000

18 K R003 m2 41,000

19 K 919735112 m 10,000

20 K 935114112 m 5,000

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným 

tl. 150 mm

380,00 Kč              1 369,52 Kč                       

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 

20/25 tl 150mm

550,00 Kč              1 982,20 Kč                       

Vyspravení trhlin živičným polymerovým 

páskem š 40 mm tl 4 mm
165,00 Kč              1 815,00 Kč                       

Vyspravení krytu komunikací po překopech 

plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) 

tl 70 mm

650,00 Kč              2 342,60 Kč                       

715,50 Kč                 

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS 

nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
150,00 Kč              715,50 Kč                         

5 247,00 Kč              

Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 

otevřený výkop
5 500,00 Kč           5 247,00 Kč                       

7 509,32 Kč              

350,00 Kč              

Obetonování trubního propustku betonem 

prostým tř. C 16/20
5 500,00 Kč           8 745,00 Kč                       

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z 

betonu tl do 150 mm
560,00 Kč              6 160,00 Kč                       

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 100 mm
530,00 Kč              5 830,00 Kč                       

dodávka a instalace venkovního kanalizačního 

potrubí KGE 110mm 
650,00 Kč              2 600,00 Kč                       

dodávka a instalace terčů se samovyrovnávací 

hlavou
560,00 Kč              22 960,00 Kč                     

dodávka a kladení keramické dlažby na sucho 

na terče, dlažba keramická 600x600x20 mm
4 500,00 Kč           184 500,00 Kč                   

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 

mm
150,00 Kč              1 500,00 Kč                       

betonový odvodňovací žlab B125 s litinovou 

mříží H200, 1000x200x200 mm se základem
4 110,00 Kč           20 550,00 Kč                     

953 047,89 Kč                        

Položkový soupis prací, dodávek a služeb SO 01 Bellevue K.Vary - realizace 

liniového odvodnění a odvodnění stávající terasy

299 036,65 Kč   

299 036,65 Kč   

5 605,00 Kč              

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 

200 mm při překopech ručně
250,00 Kč              1 192,50 Kč                       

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 

mm při překopech ručně

262 765,00 Kč           

1 669,50 Kč                       

Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při 

překopech ručně
200,00 Kč              954,00 Kč                         

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 

z betonu prostého ručně
850,00 Kč              425,00 Kč                         

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 

objemu do 100 m3
180,00 Kč              1 116,00 Kč                       

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 

mm v hornině tř. 4
40,00 Kč                248,00 Kč                         

Náklady z rozpočtu SO 01 

Strana 3 z 7



21 K R004 m2 41,000

22 K 935932638R kus 2,000

23 K 976085411R kus 1,000

    997 - Přesun sutě

24 K 997221141 t 4,100

25 K 997221561 t 4,100

26 K 997221569 t 3,679

27 K 997221611 t 3,679

28 K 997221815 t 1,700

29 K 997221845 t 0,500

30 K 997221855 t 1,679

    998 - Přesun hmot

31 K 998311011R t 8,274

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113107012 m2 30,000

2 K 113107030 m2 9,900

3 K 113107042 m2 30,000

4 K 115101201 hod 30,000

5 K 115101301 den 8,000

6 K 119003227 m 10,000

7 K 119003228 m 10,000

8 K 130901121 m3 1,000

9 K 132301101 m3 10,920

10 K 132301109 m3 10,920

11 K 132301201 m3 40,950

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 

302

1 500,00 Kč           750,00 Kč                         

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva kód odpadu 170 504
500,00 Kč              839,50 Kč                         

12 411,00 Kč            

Přesun hmot pro odvodnění liniové a svodné 1 500,00 Kč           12 411,00 Kč                     

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
35,00 Kč                128,77 Kč                         

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
45,00 Kč                165,56 Kč                         

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 

101

500,00 Kč              850,00 Kč                         

2 000,00 Kč           2 000,00 Kč                       

4 783,83 Kč              

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 

stavebním kolečkem do 50 m
150,00 Kč              615,00 Kč                         

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 

do 1 km
350,00 Kč              1 435,00 Kč                       

654 011,24 Kč   

542 696,65 Kč   

212 947,10 Kč           

Vybourání vstupu do stávající UV

Bourání podlah z keramických dlaždic 

kladených na sucho do pískového lože v celé 

ploše terasy

120,00 Kč              4 920,00 Kč                       

Napojení / propojení liniového odvodnění na 

stávající uliční vpust
1 500,00 Kč           3 000,00 Kč                       

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 

mm v hornině tř. 4
40,00 Kč                436,80 Kč                         

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 100 m3
220,00 Kč              9 009,00 Kč                       

Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky 

do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění
200,00 Kč              2 000,00 Kč                       

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 

z betonu prostého ručně
850,00 Kč              850,00 Kč                         

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 

objemu do 100 m3
180,00 Kč              1 965,60 Kč                       

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
250,00 Kč              7 500,00 Kč                       

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m přítok do 500 l/min
4 500,00 Kč           36 000,00 Kč                     

Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky 

do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
900,00 Kč              9 000,00 Kč                       

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 

200 mm při překopech ručně
250,00 Kč              7 500,00 Kč                       

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 

mm při překopech ručně
350,00 Kč              3 465,00 Kč                       

Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při 

překopech ručně
200,00 Kč              6 000,00 Kč                       

Položkový soupis prací, dodávek a služeb SO 02 Bellevue K.Vary - realizace 

odvodnění opěrné zdi vč. povrchových úprav  

Náklady z rozpočtu SO 02 
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12 K 132301209 m3 43,680

13 K 139711101 m3 2,730

14 K 151101101 m2 46,200

15 K 151101111 m2 46,200

16 K 151101301 m3 50,400

17 K 151101311 m3 50,400

18 K 161101101 m3 45,000

20 K 162701109 m3 436,800

21 K 171201201 m3 31,000

23 K 175101201R m3 51,000

24 M 58343930 t 60,000

    2 - Zakládání

25 K 211531111 m3 7,200

26 K 212312111 m3 2,400

27 K 212532111 m3 4,200

28 K 212755215 m 21,000

29 K 213141111 m2 31,500

30 M 69311081 m2 36,225

31 K 215901101 m2 21,000

    4 - Vodorovné konstrukce

32 K 452312141 m3 3,150

    5 - Komunikace pozemní

33 K 566901142 m2 30,000

34 K 566901172 m2 30,000

35 K 572340112 m2 30,000

36 K 572581122 m 30,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

37 K 619996145 m2 46,200

38 M 69311081 m2 53,130

39 K 628195001 m2 79,950

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 656,13 Kč            

15 750,00 Kč            

48 450,00 Kč            

15 203,40 Kč            

144 976,70 Kč           

Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 

obalením geotextilií
12,00 Kč                554,40 Kč                         

geotextilie netkaná PES 300 g/m2 50,00 Kč               2 656,50 Kč                      

Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před 

započetím oprav ručně
150,00 Kč              11 992,50 Kč                     

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 

20/25 tl 150mm

550,00 Kč              16 500,00 Kč                     

Vyspravení krytu komunikací po překopech 

plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) 

tl 70 mm

650,00 Kč              19 500,00 Kč                     

Vyspravení trhlin živičným polymerovým 

páskem š 40 mm tl 4 mm
165,00 Kč              4 950,00 Kč                       

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS 

nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
120,00 Kč              2 520,00 Kč                       

Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 

otevřený výkop
5 000,00 Kč           15 750,00 Kč                     

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným 

tl. 150 mm

250,00 Kč              7 500,00 Kč                       

Trativody z drenážních trubek plastových  D 

125 mm 
220,00 Kč              4 620,00 Kč                       

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 

sklonu do 1:5 š do 3 m
12,00 Kč                378,00 Kč                         

geotextilie netkaná PES 300 g/m2 45,00 Kč               1 630,13 Kč                      

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 

mm

450,00 Kč              3 240,00 Kč                       

Lože pro trativody z betonu prostého 5 000,00 Kč           12 000,00 Kč                     

Lože pro trativody z kameniva hrubého 

drceného frakce 16 až 32 mm
540,00 Kč              2 268,00 Kč                       

Obsypání objektu s ruční přípomoci vč. 

zhutnění
120,00 Kč              6 120,00 Kč                       

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 480,00 Kč             28 800,00 Kč                    

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

45,00 Kč                19 656,00 Kč                     

Uložení sypaniny na skládky 350,00 Kč              10 850,00 Kč                     

Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl 

do 4 m
350,00 Kč              17 640,00 Kč                     

Odstranění rozepření stěn při pažení příložném 

hl do 4 m
160,00 Kč              8 064,00 Kč                       

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
85,00 Kč                3 825,00 Kč                       

Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině 

tř. 1 až 4
1 250,00 Kč           3 412,50 Kč                       

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 

hl do 2 m
450,00 Kč              20 790,00 Kč                     

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 2 m
180,00 Kč              8 316,00 Kč                       

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 4
40,00 Kč                1 747,20 Kč                       
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40 K 919124121 m 30,000

41 K 919731112 m 21,000

42 K 919731122 m 21,000

43 K 919735112 m 23,000

K 935114112 m 15,000

44 K 935932638R kus 2,000

46 K 967041112 m2 4,410

47 K 976085411R kus 1,000

49 K 978023411 m2 4,410

50 K 985111111R m2 82,000

51 K 985131111 m2 82,000

52 K 985311111 m2 12,500

53 K 985311112 m2 82,000

    997 - Přesun sutě

54 K 997013151 t 2,500

55 K 997221141 t 21,324

56 K 997221561 t 21,324

57 K 997221569 t 21,324

58 K 997221611 t 21,324

59 K 997221815 t 9,000

60 K 997221845 t 12,960

    998 - Přesun hmot

61 K 998153211R t 132,889

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

62 K 711161215 m2 44,100

63 K 711161383 m 21,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady  SO 01 + SO 02

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

64 K 013254000 kpl 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

65 K 030001000 % 2,500

38 846,62 Kč            

39 866,70 Kč            

8 274,00 Kč       

8 274,00 Kč              

103 040,59 Kč   

30 000,00 Kč            

22 000,18 Kč            

Dokumentace skutečného provedení stavby 30 000,00 Kč         30 000,00 Kč                     

Zařízení staveniště 8 800,07 Kč           22 000,18 Kč                     

Přesun hmot s ruční přípomocí pro samostatné 

zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v 

do 4 m

300,00 Kč              39 866,70 Kč                     

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, 

nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm 
140,00 Kč              6 174,00 Kč                       

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií 

ukončení horní lištou 
100,00 Kč              2 100,00 Kč                       

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
45,00 Kč                959,58 Kč                         

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 

101

500,00 Kč              4 500,00 Kč                       

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 

302

1 800,00 Kč           23 328,00 Kč                     

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 

stavebním kolečkem do 50 m
120,00 Kč              2 558,88 Kč                       

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 

do 1 km
300,00 Kč              6 397,20 Kč                       

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
40,00 Kč                852,96 Kč                         

Reprofilace stěn cementovými sanačními 

maltami tl 10 mm
510,00 Kč              6 375,00 Kč                       

Reprofilace stěn cementovými sanačními 

maltami tl 20 mm
580,00 Kč              47 560,00 Kč                     

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m s omezením 

mechanizace

100,00 Kč              250,00 Kč                         

Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo 

komínového
250,00 Kč              1 102,50 Kč                       

Otlučení omítek / torkretu stěn 100,00 Kč              8 200,00 Kč                       

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

tlakovou vodou
150,00 Kč              12 300,00 Kč                     

Přisekání rovných ostění v betonu 120,00 Kč              529,20 Kč                         

Vybourání vstupu do stávající UV 1 800,00 Kč           1 800,00 Kč                       

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 

mm
150,00 Kč              3 450,00 Kč                       

Napojení / propojení liniového odvodnění na 

stávající uliční vpust / trubní vedení
1 500,00 Kč           3 000,00 Kč                       

odvodňovací žlab N100 s odnímatelným roštem 51 000,00 Kč                     3 400,00 Kč           

Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém 

krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou
56,00 Kč                1 680,00 Kč                       

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z 

betonu tl do 150 mm
200,00 Kč              4 200,00 Kč                       

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 100 mm
180,00 Kč              3 780,00 Kč                       

Strana 6 z 7



    VRN4 - Inženýrská činnost

66 K 043002000 kpl 1,000

    VRN6 - Územní vlivy

69 K 062002000 % 1,800

70 K 065002000 % 2,000

    VRN7 - Provozní vlivy

71 K 071002000 % 1,000Provoz investora, třetích osob 8 800,07 Kč           8 800,07 Kč                       

8 800,07 Kč              

33 440,27 Kč            

8 800,07 Kč              

Ztížené dopravní podmínky 8 800,07 Kč           15 840,13 Kč                     

Mimostaveništní doprava materiálů 8 800,07 Kč           17 600,14 Kč                     

Hutnící zkouška 8 800,07 Kč           8 800,07 Kč                       
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