

Smlouva o dílo č. OISM - 0106/2022

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Zhotovitel:

Název: High5Solutions s.r.o.
Sídlo: Ovocná 1398/14, Ostrava, 700 30
Telefon: xx
DIČ: CZ06043577
IČO: 06043577
Zastoupení: xx
Bankovní spojení: xx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xx

Objednatel:

Název: Město Moravská Třebová
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Telefon: xx
DIČ: CZ00277037
IČO: 00277037
Zastoupení: Ing. Milošem Mičkou, starostou města
Bankovní spojení: xx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xx

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo s názvem „**Rekonstrukce hlavního osvětlení – zimní stadion Moravská Třebová**“ (dále jen „**dílo**“). Jedná se o výměnu hlavního osvětlení v objektu zimního stadionu, Nádražní 12, 571 01 Moravská Třebová.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací, nabídkou zhotovitele ze dne, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

K realizaci díla si zhotovitel vypracuje dle svých potřeb na vlastní náklady harmonogram provádění díla a postup provádění díla. Takto vypracovaný harmonogram a postup provádění díla je zhotovitel povinen dále projednat s objednatelem.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období:

- zahájení prací: **do 10-ti dnů od účinnosti smlouvy o dílo**
- dokončení prací: **do 2 týdnů od zahájení prací**

III. Cena díla

1. Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto:

Cena bez DPH: 611 040,- Kč

DPH (21%): 128 318,- Kč

Cena vč. DPH: 739 358,- Kč

2. Zhotovitel nese záruky za úplnost předložené cenové nabídky, proto je cena konečná, maximální a nepřekročitelná.
3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
5. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele, je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, jinak jeho právo na úhradu těchto víceprací zaniká.
6. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky, a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
7. Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla:
Faktura bude vystavena po předání díla bez vad nedodělků.

IV. Odpovědnost a sankční vztahy

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu záruční doby, která činí **60 měsíců**. Záruční doba není vnitřně strukturovaná a vztahuje se na dílo jako celek. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla objednateli.
2. Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.
3. Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.
4. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
 - a) za nedodržení termínu dokončení díla ve lhůtě 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení,

- b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - c) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 1 000 Kč za každou vadu a den
5. Lhůta splatnosti činí 14 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi objednatele.

V. Zádržné

1. Zádržné nebude uplatněno.

VI. Postup v případě změny hmot nebo výrobků

1. Jestliže v době potřebné pro plynulou realizaci díla nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom písemný zápis, který předá objednateli.
2. Změna výrobků je možná také na základě dohody smluvních stran.
3. V případě, že budou během realizace díla provedeny změny oproti předložené nabídce, musí být tyto projednány a musí být uvedeny v předávací dokumentaci.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá má platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.
3. Případné změny nebo doplňky k této smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky města Moravská Třebová (dále jen OP) vyvěšené na webových stránkách města Moravská Třebová www.moravskatrebova.cz. V tištěné podobě jsou OP k nahlédnutí v kanceláři odboru investic a správy majetku na nám. T.G.Masaryka 29 v Moravské Třebové.
6. Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní záruky z OP.
7. Smlouva je v souladu s usnesením rady města č. 3299/R/270622 ze dne 27. 6 2022.

starosta města

Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele

Číslo obchodního případu	OP-20-054	VARIANTA/ VÝROBCE	UNICORN LED
--------------------------	-----------	-------------------	-------------

Označení tělesa	MU	Těleso TYP 1	Těleso TYP 2	Těleso TYP 3	Těleso TYP 4	CELKEM	PŮVODNÍ STAV
		Mildbeam 200W	Mildbeam 300W	není	není		
Příkon tělesa	W	200	300	0	0		
Počet projektovaných kusů	ks	22	34	0	0	56	62
Řízení	ANO/NE	ANO	ANO	NE	NE		
Dodatečné snížení příkonu řízením	%	35	35	0	0		
Celkový příkon typu tělesa	kW	4,4	10,2	0	0	14,60	32,24
Snížení emisí CO2, roční	Tunů CO2					40,9	
Roční náklady na provoz soustavy kč bez DPH	kč bez DPH					93 951 Kč	339 326 Kč
Garance na těleso	let	5	5	0	0		
Cena za ks tělesa	Kč bez DPH	5 990,00 Kč	6 990,00 Kč	- Kč	- Kč		
Cena za tělesa celkem	Kč bez DPH	131 780,00 Kč	237 660,00 Kč	- Kč	- Kč	369 440 Kč	
Cena za řízení (HW)	Kč bez DPH	34 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	34 000 Kč	
Cena instalace na klíč	Kč bez DPH	102 200,00 Kč	105 400,00 Kč	- Kč	- Kč	207 600 Kč	
						611 040 Kč	
						245 375 Kč	

CELKOVÁ ROČNÍ FINANČNÍ ÚSPORA - FINANČNÍ PŘÍNOS MODERNIZACE, v Kč bez DPH	611 040 Kč
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA MODERNIZACE pro SOD, v Kč bez DPH	245 375 Kč
CELKOVÁ NÁVRATNOST INVESTICE, měsíce	30
CELKOVÉ SNÍŽENÍ PŘÍKONU MODERNIZOVANÉ SVĚTELNÉ SOUSTAVY, %	71

NABÍDKA FINANCOVÁNÍ Z ÚSPORY, BEZ POTŘEBY FINANCOVÁNÍ INVESTICE Z INVESTIČNÍCH A PROVOZNÍCH FINANČNÍ KLIENTA		20 448 Kč
Měsíční finanční úspora, tedy získané zdroje k samofinancování investice		
BEZ NAVÝŠENÍ, RPSN 0%		
24 splátek	25 460 Kč	+ ODKUP 10%
36 splátek	16 973 Kč	
48 splátek	12 730 Kč	
60 splátek	NE	61 104 Kč

NABÍDKA BALÍKU ÚDRŽBY OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY FORMOU PAUŠÁLNÍHO BALÍČKU SERVIS&ÚDRŽBA		
perioda realizace/rok	1x / 2 roky	měsíční paušál bez DPH
Kompletní balík periodické údržby světelné soustavy - čištění, údržba, seřízení		- Kč

GRENE/LEASING®

LED projekty IČ: 06043577
- DIČ: CZ06043577 - JEDNATEL

High5Solutions s.r.o.
Sídlo: Ovocná 1398/14, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Office: Mírová 292/55, 703 00 Ostrava-Vřtovice
Bank. spojení: ČSOB a.s. č.úctu: 278375818/0300
www.ledprojekty.cz, e-mail: info@ledprojekty.cz