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SMLOUVA O DÍLO 
č. S/20/2022/0081 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) 

 

 

Smluvní strany: 
 

Městská část Praha 20 

sídlo: Jívanská 647/10, 193 21  Praha - Horní Počernice 

IČ: 00 240 192 

DIČ: CZ 00240192 

bankovní spojení:      

číslo účtu: 
zastoupená:   

ve věcech smluvních Mgr. Petr Měšťan, starosta  

ve věcech realizačních a technických: Ing. Zdeněk Vavruška, tel: 

Ing. Aleš Lada, tel.: 

       

 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

Spektro BF, spol. s r.o. 

sídlo:  Dobrovského 874/29, 702 00 Ostrava – Přívoz  

IČ:  645 11 570 

DIČ: CZ64511570 

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou 

značkou C73565   

bankovní spojení:
číslo účtu: 
zastoupený/á:  

ve věcech realizačních a technických: Jan Kreuziger, jednatel, tel:

  

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

I. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

1. Objednatel má podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
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předpisů, svěřen ve své správě objekt č.p. 2299 v k. ú. Horní Počernice, který 

je ve vlastnictví obce hl. m. Prahy. Podkladem pro uzavření smlouvy je 
nabídka zhotovitele k veřejné zakázce s názvem „MŠ Ratibořická WC 
hospodářský pavilon“. 

 

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „MŠ Ratibořická WC 
hospodářský pavilon“ dle projektové dokumentace zpracované Ing. Kamil 

Kubánek, RIPS projekt s.r.o., IČ 26758253 z 4/2016 a položkového rozpočtu, 
který je přílohou č. 1 této smlouvy. Předmětem plnění je oprava kuchyňky 
a WC v rámci třídy umístěné ve 2.NP pavilonu B MŠ Ratibořická. Předmětem 
bouracích prací je především demontáž zařizovacích předmětů, vybourání 
všech podlahových krytin, obkladů a příček. Oprava původních hygienických 
zařízení se provede z nových potrubí vodovodu a kanalizace, povrchů 
stěn, podlah, podhledů a zařizovacích předmětů včetně příslušných baterií. 
Nové rozvody budou napojeny na již vyměněné umístěné pod stropem 1.NP. 

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o rozsahu díla se má za to, že předmětem 
díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené ve výše uvedené projektové 
dokumentaci.  

3. Dílo bude provedeno v souladu s: 

• se všemi obecně platnými ČSN, technickými normami, zákonem 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, navazujícími vyhláškami, předpisy 
výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb 
a technických zařízení, 

• a dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo 
bude uskutečněno s maximálním ohledem na provozní podmínky daných 
objektů ve správě objednatele.  

Podrobnější podmínky provedení díla jsou uvedeny v čl. VI. Smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla a že je odborně způsobilý k provedení díla. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací – se 

všemi jejími částmi, výkazem výměr a tyto překontroloval. Případné nejasné 
podmínky pro realizaci díla si před podpisem této smlouvy zhotovitel vyjasnil 

s objednatelem, případně zhotovitelem projektové dokumentace, a prohlašuje, že 
mu nejsou známé žádné skutečnosti, které by mu bránily dílo realizovat.  

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní 
odpovědnost (nebezpečí). Provedením díla nebo jeho části může zhotovitel 
pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností 
však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. 
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III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Termíny plnění: 

Termín předání staveniště a zahájení prací: 12.07.2022  

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 28.08.2022 

2. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení bez vad a nedodělků bránících 
jeho obvyklému užívání včetně protokolárního předání díla.  

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících 
jeho obvyklému užívání převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za 
řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotoviteli cenu 

sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.  

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
obvyklému užívání díla, funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

5. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným 
termínem dle tohoto článku, zavazuje se objednatel převzít řádně dokončené dílo 
i v tomto zkráceném termínu. 

6. Místo plnění: MŠ Ratibořická 2299, Praha 9 – Horní Počernice na p. č. 
786/112 k. ú.  Horní Počernice 

7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, včetně nezbytných dokladů. O předání 
staveniště bude pořízen zápis, podepsaný oběma smluvními stranami. 

IV. CENA  DÍLA   

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla stanovenou 
 položkovým rozpočtem včetně rekapitulace, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

2. Cena za provedení díla celkem bez  DPH: 819 798,09  Kč 

3. DPH 21 %: 172.157,60  Kč 

4. Cena za provedení díla celkem včetně DPH: 991 955,69  Kč. 

5. Cena byla zpracována formou položkové kalkulace dle zadávacích podmínek 
jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů.  

6. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná, konečná, pevná a neměnná. V ceně 
díla je zahrnuta cena všech věcí, prací, dodávek a služeb potřebných ke 

zhotovení díla. Smluvní strany si ujednaly, že cena obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené s pořízením díla, zejména náklady na zařízení staveniště 
včetně potřebných energií, atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření, revize, 
provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační 
zařízení a schémata (jsou-li třeba), provozní a komplexní vyzkoušení díla, 



Strana 4 (celkem 15) 

zajištění péče o zhotovené dílo až do doby protokolárního předání díla 
objednateli, náklady na pojištění, zajištění všech dodávek, zabudování všech 
materiálů, poplatky a práce spojené s realizací stavby zhotovitelem, zejména pak 
náklady na přesun hmot a materiálu, jak vnitrostaveništní, tak ostatní, odstranění 
a likvidace všech odpadů.  

7. Sjednanou cenu lze měnit v případě změny daňových předpisů a pouze za 
předpokladu, že k takové změně daňových předpisů dojde v době, kdy zhotovitel 
není v prodlení s plněním dle této smlouvy. V případě, kdy ke změně daňových 
předpisů dojde v době prodlení zhotovitele s plněním dle smlouvy, nese případné 
riziko spojené s případnou zvýšenou daňovou zátěží výlučně zhotovitel. Uvedené 
se nevztahuje na daňové změny znamenající snížení předpokládané daňové 
zátěže.  

8. Sjednanou cenu je možné měnit rovněž v souvislosti s případnými vícepracemi 
a méněpracemi, kdy jsou smluvní strany povinny uzavřít o takové skutečnosti 
dodatek ke smlouvě. Cenu případných víceprací a méněprací nelze vzájemně 
započítat.  

9. Veškeré práce, dodávky a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění, tj. ty, 
které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a jejichž provedení se v průběhu 
realizace díla ukáže jako nezbytné pro řádné dokončení díla, se nazývají 
vícepráce.  Vícepráce budou oceněny v cenách v souladu s položkovým 
rozpočtem a odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. 
Skutečnosti zapsané do stavebního deníku a veškeré vícepráce musí být 
obsaženy v dodatku k této smlouvě. Návrh dodatku předkládá zhotoviteli 
objednatel. Vícepráce provedené bez souhlasu objednatele a bez uzavření 
dodatku k této smlouvě jdou plně k tíži zhotovitele.  

10. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel 
jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. Případné méněpráce budou 
odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel 
si tímto vyhrazuje právo omezit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou 
obsaženy v dokumentaci.  

11. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na 
náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly 
nebo mohly vzniknout. 

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby na cenu díla nebudou 

objednatelem poskytovány. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna na 
základě jediné faktury (dále jen „faktura“). Součástí faktury musí být doklad 
o protokolárním předání díla, jehož součástí bude objednatelem odsouhlasený 
výkaz výměr provedených prací a dodávek včetně veškerých dokladů, zejména 
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(doklady o likvidaci odpadů, revizní zprávy, prohlášení o shodě vč. příslušných 
certifikátů apod.). Součástí faktury musí být rovněž i smluvními stranami 
odsouhlasený  doklad o odstranění drobných vad a nedodělků pokud 
v protokolárním předání díla byly takovéto vady uvedeny. 

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 

podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  
Jedná se o ekonomickou činnost objednatele, proto bude fakturováno v režimu 
přenesené DPH. 

4. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) dní od doručení objednateli. 
Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat 
náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli 
k doplnění. Důvod vrácení je objednatel povinen uvést na vracené faktuře. 
V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení 
opravené či oprávněně vystavené faktury. 

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení dle nařízení vlády 
č. 351/2013 Sb. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH není tzv. 

nespolehlivým plátcem. V případě, že se objednatel jako příjemce zdanitelného 
plnění stane dle ust. § 109 zákona o DPH ručitelem za nezaplacenou DPH (a to 
zejména z důvodu, že zhotovitel bude prohlášen za tzv. nespolehlivého plátce) je 
objednatel oprávněn DPH odvést přímo na účet příslušného správce daně. 
K uvedenému postupu je objednatel oprávněn i v případě, že na vystavené 
faktuře bude uveden jiný než tzv. určený účet ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. 
Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí 
věty se považuje tato část ceny za řádně uhrazenou. Objednatel je povinen o 

provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat zhotoviteli písemné potvrzení. 
Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel bude v 
průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.  

 

VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad 
a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení vést v souladu s ust. § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, na staveništi stavební deník, a to formou čitelných denních záznamů, 
do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro 
plnění díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho zástupci provádět 
zápisy do stavebního deníku. 
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2. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele 
připojovat svá stanoviska – souhlas, námitky, návrhy na řešení či jiná opatření, 
apod. 

3. Ve stavebním deníku je zakázáno škrtat a přepisovat. Je-li nezbytné provedený 
zápis opravit, musí být oprava učiněna tak, aby původní text zůstal čitelný. Ze 
stavebního deníku je rovněž zakázáno trhat prvopisy listů.  

4. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje písemný dodatek k této smlouvě. 

5. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení 
staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí 
osobou po celou dobu realizace díla. 

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, především a zejména okolních 
bytových objektů nadměrným hlukem.  Takovéto práce mohou být prováděny 
výhradně v čase mezi 8.00 – 18.00 hod. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během 
provádění díla. 

7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění 
stavebních prací zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke 
dni předání díla do původního stavu. Původní stav ploch před zahájením prací 
zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí 
životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se 
zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností 
nebyly porušeny právní předpisy upravující ochranu životního prostředí. 

9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími 
podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni oprávněných 
zástupců smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

10. Smluvní strany si ujednaly, že za účelem průběžné kontroly realizace díla budou 
probíhat průběžné kontroly, tzv. kontrolní dny, jejichž harmonogram bude 

dohodnut předem při předání staveniště a zaznamenán na protokolu o odevzdání 
staveniště, popř. bude dohodnut jiným vhodným způsobem před započetím 
realizace díla. V případě, že vyvstane potřeba uskutečnit mimořádný kontrolní 
den, svolá jej objednatel. Smluvní strany jsou povinny se ke kontrolnímu dni 
dostavit. Z kontrolního dne bude pořízen zápis, který je povinen vyhotovit 
technický dozor stavebníka, a není-li, pak zhotovitel.  

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, resp. jeho technický dozor alespoň 

3 (tři) pracovní dny předem ke kontrole a prověření částí díla, které mají být 
v dalším postupu prací zabudované, zakryté nebo se stanou jinak nepřístupné. 

Pokud se objednatel i přes výzvu ke kontrole nedostaví, má se za to, že kontrolu 
provedl a zhotovitel je oprávněn v realizaci díla pokračovat. V případě, že za této 
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situace bude objednatel následně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel 
povinen požadavku objednatele vyhovět na náklady objednatele za předpokladu, 
že po takovém dodatečném odkrytí nebude zjištěno, že práce nebyly provedeny 
řádně. V opačném případě nese tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel 

objednatele ke kontrole včas nebo vůbec, je povinen k výzvě objednatele odkrýt 
a znovu zakrýt takové práce na vlastní náklady, a to i v případě, že dodatečnou 
kontrolou bude zjištěno, že práce byly provedeny řádně. 

12. Zhotovitel se zavazuje upřesnit objednateli veškeré materiály a výrobky, které 
zamýšlí použít ke zhotovení díla, a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen 
plynulý postup provádění díla. Toto upřesnění musí být předem písemně 
odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 7 
pracovních dnů na vyjádření k předloženému vzorku nebo dokumentům 
definujícím vlastnosti materiálu nebo výrobku. Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí 
škodu v souvislosti s tím vzniklou.  

13. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy 
uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění 
za škody způsobené na zhotovovaném díle, ve výši nejméně 1 000 000,- Kč. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do okamžiku 
ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde 
ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Trvání 
pojistné smlouvy je zhotovitel na požádání povinen objednateli prokázat. 

14. Zhotovitel je povinen vyklidit prostor stavby a staveniště a předat jej objednateli 
do 5 (pěti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla. O vyklizení bude sepsán 
protokol. Při prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště platí ustanovení 
čl. X. odst. 2. smlouvy. Současně je objednatel oprávněn nechat staveniště 
vyklidit na náklady zhotovitele, k čemuž ho zhotovitel výslovně zmocňuje. 
Náklady na vyklizení je povinen zhotovitel uhradit do 15 (patnácti) dnů od 
doručení výzvy k jejich úhradě. 

 

 

VII. PRÁVA  A  POVINNOSTI  OBJEDNATELE 

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou osobu (fyzickou či 
právnickou) provádějící technický dozor stavebníka. 

2. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly stavby a zhotovitel je 
povinen tyto kontroly objednateli nebo jím pověřené osobě umožnit. 

3. Objednatel bude řádně a včas poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při 
realizaci díla a zajistí i případnou součinnost autorského dozoru, bude-li třeba. 

4. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků 
bránících obvyklému užívání, nevyužije-li svého práva odmítnout převzetí díla 
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i pro ojedinělé vady nebránící obvyklému užívání ve smyslu čl. III. odst. 4. 

smlouvy.  

5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, je-li dílo řádně dokončeno 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předáno objednateli.  

 

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností si smluvní strany výslovně ujednaly, že 
zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným 
dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v odpovídající kvalitě a 
protokolárním předáním díla objednateli. Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 3 
(tři) dny předem, objednateli termín dokončení díla a vyzve jej k jeho převzetí. O 
doručování písemného oznámení platí čl. XIII. odst. 10. smlouvy. 

2. Objednatel svolá na základě výzvy zhotovitele přejímací řízení v termínu, který 

mu umožní převzít dílo nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne jeho dokončení. 

3. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli výsledky všech předepsaných 
nebo objednatelem požadovaných zkoušek, stavební deník, záruční listy, atesty 
použitých materiálů (prohlášení o shodě vč. příslušných certifikátů), revizní 
zprávy, měření vyžadované DOSS, protokoly o zaškolení obsluhy, dokumentaci 
skutečného provedení stavby (pokud se liší od dokumentace pro stavební 
povolení), geometrické zaměření (pokud je třeba) a veškeré ostatní písemnosti 
nezbytné pro povolení užívání díla stavebním, nebo jiným správním úřadem, dále 
doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, jehož součástí bude 
objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně 
veškerých dokladů. Protokol z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení 
prací, zejména jejich jakost a úplnost, případné vady a nedodělky a termín jejich 
odstranění, dále pak soupis zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných 
zhotovitelem objednateli, a prohlášení objednatele, že dokončené dílo přebírá, 
případně z jakých důvodů je nepřebírá. 

5. Vlastnické právo k dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí. Do doby 
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí 
škody na díle.  

6. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
obvyklému užívání, uvede tyto do protokolu a předání a převzetí díla a má právo 
na dodatečné bezplatné odstranění vad a nedodělků v oboustranně dohodnutém 
termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel 
v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady 
a nedodělky na náklady zhotovitele odstranit a tyto náklady po zhotoviteli zpětně 
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požadovat. Uvedeným postupem není dotčeno právo objednatele na smluvní 
pokutu dle čl. X. odst. 4. smlouvy a náhradu případně vzniklé škody. 

 

IX. ZÁRUČNÍ DOBA 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden bez právních a 
faktických vad, že bude zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu 

záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti 
stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a po 
dobu sjednané záruky za jakost. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které vznikly 
až po jeho předání (přechodu nebezpečí), jestliže tyto vady byly způsobeny 
prokazatelně porušením jeho povinností. Zhotovitel se nemůže zprostit 
povinnosti z vady díla i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba v 

dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru 
vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost díla po dobu, která činí 
60 (šedesát) měsíců (dále jako „záruční doba“). 

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků. Reklamaci 

lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum 
odeslání. V případě skrytých vad díla zjištěných v záruční době má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, nezvolil-li si 

objednatel v konkrétním případě jiný způsob zjednání nápravy.  

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční 
doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit. 

5. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo 
mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejím zjištění, tj. nejdéle do 3 (tří) dnů. Pro doručení 
písemného oznámení objednatele o reklamaci platí čl. XIII. odst. 10 této smlouvy. 
V oznámení o reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se 
projevují. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady 
předmětu plnění, a to i v případě, že případnou reklamaci neuznává, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak, ve  lhůtách a termínech uvedených níže, 
přičemž v závislosti na povaze zjištěné vady může být smluvními stranami ad 
hoc dohodnutý jiný termín. Termín odstranění vady je v takovém případě 
oprávněn určit s ohledem na povahu zjištěné vady objednatel s tím, že lhůta 
musí být přiměřená. 
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7. Lhůty pro odstranění zjištěných vad:   

• vady bránící provozu do 48 hod.,  

• vady nebránící provozu do 7 dnů.  

8. Informaci o tom, že reklamaci neuznává je zhotovitel povinen objednateli sdělit 
písemně do 3 (tří) kalendářních dnů od obdržení reklamace, v opačném případě 
se má za to, že reklamaci bez dalšího uznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného 
pravomocného rozhodnutí soudu, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

9. V případě, že zhotovitel neodstraní zjištěnou vadu ve výše uvedených termínech, 
nebo v termínu dohodnutém dle odst. 6 tohoto článku, nebo k odstranění vady 
nepřistoupí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel a práva objednatele ze záruky tímto nejsou dotčena. 

10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není 
zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění reklamované vady. 

11. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 
zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení 
reklamační opravy.  

12. O odstranění reklamované vady bude smluvními stranami sepsán protokol, 
v němž objednatel potvrdí opravu reklamované vady, případně uvede důvody, 
pro které odmítá opravu převzít. 

 

X. SMLUVNÍ POKUTY 

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla objednateli 

v termínu uvedeném v čl. III odst. 1. této smlouvy má objednatel právo požadovat 
po zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč a dále smluvní 
pokutu ve výši 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje dnem 

následujícím po termínu uvedeném v čl. III odst. 1. 

2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště do 5 (pěti) dnů ode dne 

protokolárního převzetí díla objednatelem má objednatel právo požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s vyklizením staveniště. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad nebo 
dodržování stanoveného harmonogramu odstraňování jednotlivých reklamačních 
vad má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení ode dne následujícího po posledním dni 
lhůty stanovené v čl. IX. odst. 7. smlouvy.  
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4. V případě prodlení zhotovitele se sjednaným termínem pro odstraňování vad 

a/nebo nedodělků zachycených v protokolu o předání a převzetí díla má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- za 

každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek.   

5. Za opakované nedodržení požadavků BOZP dle platných právních předpisů má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za každé jednotlivé 
porušení požadavků BOZP ve výši 1 000,- Kč.  

6. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i 
započatý den trvání prodlení s vedením stavebního deníku. Stejně tak je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu v případě, kdy 
stavební deník nebude pro objednatele nebo jím pověřeného zástupce 

v pracovní době přístupný na staveništi, a to ve výši 1 000,- Kč za každý takový 
zjištěný případ.  

7. Objednatel je oprávněn započíst částku představující smluvní pokutu proti částce 
představující cenu za dílo na základě kterékoliv faktury vystavené zhotovitelem 
(tzn. faktura vystavená zhotovitelem, může být objednatelem proplacena pouze 

částečně). 

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
Náhradu škody lze po zhotoviteli požadovat v plné výši vedle smluvní pokuty. 

9. V případě, kdy dojde k zániku této smlouvy, nejsou dotčena práva smluvních 
stran na úhradu smluvní pokuty a případně vzniklé škody. 

10. Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení výzvy 
k zaplacení druhé smluvní straně. Ve výzvě k úhradě smluvní pokuty musí být 
uvedena její výše a důvod vzniku smluvní pokuty. 

 

XI. VYŠŠÍ  MOC 

1. Smluvní strany se zprostí odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. 

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v 

důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné 
povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy (kupř. 
přírodní katastrofy, živelní pohromy, vyhlášení válečného stavu). Smluvní strana, 

která se dovolává působení vyšší moci, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé 
smluvní straně do 3 (tří) dnů od jejího zjištění a je povinna tuto skutečnost 
prokázat. Zhotovitel není oprávněn se dovolávat působení vyšší moci, pakliže 
účinky vyšší moci nastaly v době jeho prodlení s plněním dle této smlouvy. 

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o 
dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně 
odsouhlasena dodatkem k této smlouvě. Stane-li se plnění dle této smlouvy zcela 
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nemožné v důsledku působení vyšší moci, jsou smluvní strany povinny 
dohodnout se na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu díla, jeho 
ceně a doby plnění v podobě dodatku k této smlouvě. Nedohodnou-li se smluvní 
strany, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.  

 

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě 
předpokládaném v čl. XI odst. 3 smlouvy (nenalezení dohody na změně smlouvy 
nezbytné v důsledku působení vyšší moci). 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že: 

a) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení, nebo vstoupí-li 
zhotovitel do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.  

b) zhotovitel byl prohlášen nezpůsobilým plátcem DPH, 

c) nezahájí-li zhotovitel práce ani do 15 (patnácti) dní od předání staveniště, 

d) je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou nebo s projektovou dokumentací 
nebo stavebním povolením, bylo-li vydáno, nebo je prováděno nekvalitně a 

zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele v dodatečné přiměřené lhůtě 15 

(patnácti) dní nezjedná nápravu, 

e) zhotovitel při provádění díla opakovaně nerespektuje připomínky autorského 
dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP 

f) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla z důvodů na jeho straně o více jak 
30 (třicet) dní, 

g) zhotovitel přestal splňovat kvalifikační předpoklady požadované objednatelem 
v zadávací dokumentaci, případně jinak sdělené objednatelem zhotoviteli 
před podpisem této smlouvy, 

h)  nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu 

delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 
závazky ze smlouvy, 

i) v případě, že technický dozor stavebníka bude provádět zhotovitel nebo osoba 

s ním propojená, 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, že: 

a) bude nucen z důvodů prokazatelně na straně objednatele přerušit práce na 
dobu delší než 90 (devadesát) dnů. 

b) nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu 
delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 
závazky ze smlouvy. 
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4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení 
o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně s 
právními účinky „ex nunc“, tedy do budoucna. V písemném odstoupení musí být 
náležitě odůvodněn důvod odstoupení s odkazem na příslušné ustanovení této 
smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran je zhotovitel 
povinen ihned po doručení odstoupení předat nedokončené dílo včetně věcí, 
které zhotovitel opatřil, a jsou součástí díla. K datu účinnosti odstoupení bude 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vzájemného 
vyrovnání oprávněných nároků smluvních stran je objednatel oprávněn zadržet 
veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

6. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 
závazky, zejména vrátit si věci předané k provedení díla, vyklidit prostory 
poskytnuté k provedení díla a staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité 
závazky podle smlouvy. 

7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo smluvních stran domáhat se 
náhrady škody vzniklé z titulu porušení smlouvy druhou smluvní stranou a úhrady 
smluvních pokut dle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 
provedenou část díla, a ani odpovědnost za vady, které existují na doposud 

zhotovené části díla ke dni odstoupení. Současně odstoupením od smlouvy 

nejsou dotčena ta ustanovení smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i 
po zániku smlouvy. 

 

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení 
příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti 

požární ochrany je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

2. V případě odvozu jakéhokoliv vybouraného či jinak demontovaného materiálu je 
zhotovitel povinen získat souhlas objednatele. V případě odvozu jakéhokoliv 
materiálu bez požadovaného souhlasu bude objednatel v případě možnosti 
vlastního využití materiálu požadovat od zhotovitele navrácení odvezeného 
materiálu na určené místo a na náklady zhotovitele. 
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3. Zhotovitel si zajistí veškerá potřebná povolení zvláštního užívání komunikací dle 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a veřejných prostranství včetně stanovení dopravního značení, osazení 
dopravních značek (včetně úhrad s tím spojených). 

4. Dopravu, skládku příp. mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje 
zhotovitel na své náklady včetně jeho uložení na skládku, kterou si zhotovitel 
sám zvolí. 

5. Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky si dohodne zhotovitel s jejich vlastníky 
před zahájením prací.  

6. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor stavebníka nesmí provádět 

zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za 

podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

7. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

8. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
projektu, z jehož prostředků jsou stavební práce hrazeny, provést kontrolu 
dokladů souvisejících s předmětem plnění do roku 2029, pokud český právní řád 
nestanovuje lhůtu delší; tyto dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány 
způsobem stanoveným platnými právními předpisy. 

9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést práva 
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu (převod smlouvy) a není ani oprávněn 
postoupit celou nebo část pohledávky za objednatelem na třetí osobu bez 

předchozího souhlasu objednatele.  

10. Veškeré písemnosti se doručují do datové schránky objednatele a zhotovitele. 
V případě, že zhotovitel nemá zřízenou datovou schránku, doručují se 
písemnosti na adresu sídla zhotovitele, zapsanou ve veřejném rejstříku. Pokud 
v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně id datové schránky nebo adresy 
sídla strany smlouvy, je tato povinna písemně sdělit nové aktuální údaje druhé 
smluvní straně. 

11. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením 
§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla 
objednatele. 

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva nabývá platnosti připojením podpisů smluvních stran. 

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.  

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných číslovaných 

dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.                                

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží 
každá smluvní strana.  

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost 
některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. 

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva bude uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES), vedené městskou částí Praha 20.  

7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku 
a udělují souhlas s jejich užitím a zveřejněním bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv 
ke zveřejnění objednatel. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy 
uzavřených v budoucnosti. 

8. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem městské části Praha 20 na 
zasedání konaném dne 11. 7. 2022, usnesení č. ZMC/35/4/0243/22. 

9. Strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím 
obsahem, což stvrzují svými podpisy.  

10. DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená dle § 43 zákona 
č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. 
Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky zveřejnění 
a schválení Zastupitelstvem městské části Praha 20.  

Přílohy:  
Příloha č. 1: Cenová nabídka (položkový rozpočet) 
 

V Praze dne 12. 7. 2022                                       V Ostravě dne 12. 7. 2022 

Za objednatele:                                                     Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

………………………                                             ……………………… 

Mgr. Petr Měšťan,                                                Jan Kreuziger 

starosta                                                          jednatel 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze
snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 991 955,69

21,00% 819 798,09 172 157,60
15,00% 0,00 0,00

819 798,09
0,00

819 798,09

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
02

MŠ Ratibořická 2299 - Rekonstrukce hygienických zařízení
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Kód: 02

Stavba:

Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 819 798,09 991 955,69

819 798,09 991 955,69

0,00 0,00

29 040,0024 000,00

598 115,91494 310,67

Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

MŠ Ratibořická 2299 - Rekonstrukce hygienických zařízení

 

101 VON

364 799,78301 487,4201.1 ZTI

01 SO 01 Rekonstrukce hygienických zařizení

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

598 115,91

494 310,67

494 310,67 103 805,24
0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MŠ Ratibořická 2299 - Rekonstrukce hygienických zařízení

01 - SO 01 Rekonstrukce hygienických zařizení

494 310,67
0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    751 - Vzduchotechnika

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    771 - Podlahy z dlaždic

    781 - Dokončovací práce - obklady

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 459,48

10 541,00

49 982,10

5 159,62

319 999,61
28 320,00

174 311,06
9 730,20

55 260,93

54 178,21

35 403,75

0,00

494 310,67

24 420,00

92 911,08

98 184,57

12 800,00

17 419,21

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

494 310,67

MŠ Ratibořická 2299 - Rekonstrukce hygienických zařízení

01 - SO 01 Rekonstrukce hygienických zařizení

 

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 K 342248112 m2 7,500

7,500

7,500

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 K 611321141 m2 5,000

5,000

5,000

5 K 612321141 m2 7,500

7,500

7,500

6 K 632441113 m2 55,960

55,960

55,960

7 K 632441216 m2 55,960

55,960

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 K 952901111 m2 55,960

55,960

55,960

10 K 953941Ms kpl 1,000

11 K 962031133 m2 7,500

7,500

7,500

14 K 965042241 m3 6,715

6,715

6,715

16 K 968072455 m2 18,000

18,000

18,000

19 K 978059541 m2 94,770

174 311,06
9 730,20

494 310,67

55 260,93

54 178,21

15 003,04
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

158,31

Součet

"HP 2.NP - B1" (0,6*2,0*3)+(0,8*2,0*9)

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 
m2

342,69 6 168,42

"HP 2.NP" 55,96*0,12

Součet

14 569,87
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 
mm pl pře 4 m2

2 169,75

Součet

"HP 2.NP" 

Bourání příček z cihel tl do 150 mm 650,00 4 875,00

"HP 2.NP" 55,96

Součet

demontáž a zpětná montáž zářivkových světel 5 000,00 5 000,00

"HP 2.NP" 55,96

153,00 8 561,88

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně

373,00 1 865,00

"HP 2.NP" 

Součet

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

348,00

"HP 2.NP"

Součet

samoniveleční stěrka tl. 30 mm 382,66 21 413,65

"HP 2.NP" 55,96

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

2 610,00

"HP 2.NP"

Součet

Součet

Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm 
ze suchých směsí

524,88 29 372,28

Příčky z cihel tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC 1 297,36 9 730,20

 

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

01 - SO 01 Rekonstrukce hygienických zařizení

 

MŠ Ratibořická 2299 - Rekonstrukce hygienických zařízení

ROZPOČET

Strana 5 z 17



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
70,770

24,000

94,770

    997 - Přesun sutě

20 K 997013212 t 18,032

21 K 997013501 t 18,032

22 K 997013509 t 270,480

23 K 997013801 t 11,300

25 K 997013803 t 4,732

26 K 997013831 t 2,000

    998 - Přesun hmot
27 K 998011002 t 9,772

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

29 K 711111005 m2 65,000

65,000

65,000

33 K 998711202 t 0,010

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
38 K 721171809 m 6,000

6,000

6,000

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
40 K 725110811

soub
or

6,000

6,000

6,000

41 K 725210821
soub
or

6,000

6,000

6,000

43 K 725240813
soub
or

2,000

2,000

2,000

45 K 725310823
soub
or

2,000

2,000

2,000

46 K 725330840
soub
or

2,000

2,000

2,000

47 K 725820804
soub
or

10,000

48 K 725840850 kus 2,000

2,000

3,000

49 K 72614N8 kus 5,000

5,000

5,000

28 320,00

3 459,48

10 541,00

49 982,10

5 159,62

319 999,61

2 425,00

"HP 2.NP - N8" 5

Součet

2

Součet

zástěny mezi WC 485,00

1 340,00

Demontáž baterie sprch 134,00 268,00

476,00

"HP 2.NP - B6" 2

Součet

Demontáž baterie 134,00

636,00

Demontáž dřez jednoduchý 238,00

Součet

Demontáž výlevka 318,00

Součet

1 428,00

"HP 2.NP - B4" 2

Demontáž sprchového koutu 326,00 652,00

"HP 2.NP - B3" 6

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 12 m

50 000,00 500,00

Demontáž klozetů 176,00

Součet

238,00

1 056,00

Součet

"HP 2.NP - B5" 2

3 459,48

6

1 263,00 14 271,90

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

2 034,55

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
keramických materiálů na skládce (skládkovné)

1 139,00

27 820,00

"HP 1.NP"

Součet

Hydroizolační stěrka 428,00

Demontáž potrubí do D 160 576,58

"HP 2.NP - B2" 6

Součet

Demontáž umyvadel

967,50 17 445,96

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

254,32 4 585,90

"HP 2.NP" 2,1*(11,0+4,6+4,8+4,8+5,0+3,5)

"sokl" (160*0,15)

Součet

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 9 m ručně

5 389,75

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

15,60 4 219,49

Poplatek za uložení stavebního betonového 
odpadu na skládce (skládkovné)

4 069,10

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 528,00 5 159,62

Strana 6 z 17



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
50 K 72681N8 kus 5,000

5,000

5,000

51 K 998725202 t 0,225

    751 - Vzduchotechnika

67 K 7511110R kus 2,000

68 K 751537011. m 4,000

69 M 286102051 m 4,000

70 K 751537091. m 4,000

    763 - Konstrukce suché výstavby
71 K 763131316 m2 26,890

26,890

26,890

73 K 998763402 t 0,854

    766 - Konstrukce truhlářské

74 K 766660001 kus 12,000

12,000

12,000

75 M 611600D3 kus 3,000

76 M 611600D1 kus 9,000

83 K 766661819 kus 12,000

12,000

12,000

84 K 766699611 m2 3,000

3,000

3,000

85 K 7668111R kus 1,000

1,000

1,000

    771 - Podlahy z dlaždic

86 K 771473114 m 80,000

80,000

80,000

87 M 597610249 m2 12,000

12,000

12,000

89 M 597613051 m2 58,758

90 K 771573810 m2 55,960

55,960

55,960

92 K 771591111 m2 55,960

93 K 998771202 t 1,260

    781 - Dokončovací práce - obklady 98 184,57

17 419,21

34 020,88

23 760,00

12 800,00

10 632,40

"NP 2.NP  m.č. 2.01 až 2.08" 
17,8+8,43+1,52+4,02+9,5+12,06+1,31+1,32

Součet

55,00 3 077,80
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 12 m

5 000,00 6 300,00

Podlahy penetrace podkladu

Demontáž podlah z dlaždic keramických 190,00

Součet

Demontáž a zpětná montáž kuchyňky 1 500,00

"sokl" 80

Součet

obkládačky keramické soklové 1 980,00

Součet

Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných v do 150 mm

189,00 15 120,00

92 911,08

1 500,00

"HP 2.NP - B8" 

dlaždice keramické 579,00

80*0,15

Součet

13 149,21

trubka PVC KG DN 100 638,00 2 552,00

demontáž potrubí DN 100 150,00

Součet

Demontáž a zpětná montáž krytů topného 
tělesa dřevěných 

1 500,00 4 500,00

"HP 2.NP - B1" 12

Přesun hmot pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m

5 000,00 1 125,00

Demontáž dveří 150,00 1 800,00

podtlakový ventilátor 90m3/hod - dodávka a 
montáž

4 258,00 8 516,00

Mtž potrubí  do 100 mm

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 
80x197 , vč. zárubní, kování, zámku a nátěrů 

1 050,00 9 450,00

600,00

Součet

"HP 2.NP  m.č. 2.04, 2.05, 2.06, 2.07" 
4,02+9,5+12,06+1,31

4 270,00

24 420,00

Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m

5 000,00

283,00 1 132,00

SDK podhled 489,00

227,00 1 135,00

"HP 2.NP - N8" 5

Součet

zástěny mezi WC - demontáž

3 750,00

Součet

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 
60x197 s větrací mřížkou, vč. zárubní, kování, 
zámku a nátěrů 

1 250,00

"HP 2.NP - B1" 3+9

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do ocelové zárubně

285,00 3 420,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

98 K 781474115 m2 70,770

70,770

70,770

99 M 597610001 m2 74,309

100 K 781479191 m2 37,170

37,170

37,170

101 K 998781202 t 0,950

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

102 K 784111001 m2 225,000

103 K 784111031 m2 225,000

104 K 784181101 m2 225,000

105 K 784211101 m2 225,000

35 403,75

"HP 2.NP" 2,1*(11,0+4,6+4,8+4,8+5,0+3,5)

Součet

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
lepených flexibilním lepidlem

790,00

Základní jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80m

18,88 4 248,00

36 411,17
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za plochu do 10 m2

Dvojnásobné malby v místnostech výšky do 3,80 
m

89,65 20 171,25

Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech 
výšky do 3,80 m

12,25 2 756,25

Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m 36,57 8 228,25

30,00 1 115,10

Součet

Přesun hmot pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

5 000,00 4 750,00

"HP 2.NP" 2,1*(4,6+4,8+4,8+3,5)

obkládačky keramické 490,00

55 908,30
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

364 799,78

301 487,42

301 487,42 63 312,36
0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MŠ Ratibořická 2299 - Rekonstrukce hygienických zařízení

01.1 - ZTI

301 487,42
0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

301 487,42

26 215,58

156 953,51

77 045,00

15 000,00
15 000,00

286 487,42
26 273,33

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

301 487,42

MŠ Ratibořická 2299 - Rekonstrukce hygienických zařízení

01.1 - ZTI

 

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 K R-9709001 kpl 1,000

2 K R-9709002 kpl 1,000

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 K 721174025 m 5,000

5,000

5,000

5 K 721174042 m 7,000

7,000

7,000

6 K 721174043 m 10,000

10,000

10,000

7 K 721174045 m 5,000

5,000

5,000

10 K 721194104 kus 8,000

8,000

8,000

11 K 721194105 kus 2,000

2,000

2,000

12 K 721194109 kus 7,000

7,000

7,000

17 K 721290111 m 27,000

27,000

27,000

18 K 998721102 t 0,095 475,00

126  'připojovací,odpadní potrubí

Součet

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 12 m

5 000,00

1 555,54

10+4  'zařizovací předměty DN100

Součet

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN 125

42,50 1 147,50

Součet

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
100

222,22

Součet

7 849,60

38  'připojovací kanalizace

Součet

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 100

876,41 4 382,05

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 50

784,96

1 059,84

17  'zařizovací předměty DN40

Součet

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 151,63 303,26

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 132,48

5+6  'zařizovací předměty DN50

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 40

748,32 5 238,24

28  'připojovací kanalizace

39  'odpadní kanalizace

Součet

Demontáže trubních rozvodů, likvidace, 
skládkovné a další nespecifikované demontážní 
práce

5 000,00

19  'připojovací kanalizace

Součet

5 000,00

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 
100

852,46 4 262,30

286 487,42
26 273,33

Stavební výpomoce, pomocné zednické práce, 
vrtání ptostupů, drážky, montážní práce a 
nespecifikované pomocné práce

10 000,00 10 000,00

301 487,42

15 000,00
15 000,00

 

ROZPOČET

MŠ Ratibořická 2299 - Rekonstrukce hygienických zařízení

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

01.1 - ZTI
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

23 K 722174022 m 22,000

22,000

22,000

33 K 722181221 m 22,000

22,000

22,000

39 K 722220152 kus 8,000

8,000

8,000

40 K 722220161
soub
or

10,000

10,000

10,000

65 K 722290226 m 22,000

22,000

22,000

66 K 722290234 m 22,000

22,000

22,000

68 K 998722102 t 0,015

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
69 K 725111131

soub
or

2,000

2,000

2,000

70 K 725119123 kus 8,000

8,000

8,000

71 M 642360410 kus 3,000

3,000

3,000

72 M 55167382R kus 3,000

3,000

3,000

73 M 642360810R kus 5,000

5,000

5,000

74 K 725219102
soub
or

7,000

7,000

7,000

75 M 642110510R kus 5,000

5,000

5,000Součet

4 550,00

Součet

umyvadlo keramické závěsné s otvorem oválné 
dětské 50 cm bílé s krytem ny sifon

2 845,00 14 225,00

Součet

Montáž umyvadla připevněného na šrouby do 
zdiva

650,00

2 850,00

Součet

mísa klozetová keramická stojící pro děti bílá 
vč. sedátka

4 950,00 24 750,00

Součet

sedátko klozetové duroplastové s poklopem, 
ocelové úchyty

950,00

5 200,00

Součet

klozet keramický závěsný hluboké splachování 
bílý

3 235,00 9 705,00

6

Součet

Montáž klozetových mís závěsných na nosné 
stěny

650,00

75,00

Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený 1 850,00 3 700,00
156 953,51

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80

79,00

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50

81,00 1 782,00

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 12 m

5 000,00

1 738,00

384  'proplach

Součet

1 746,64

7 289,60

Součet

384  'zkoušení

Součet

Součet

Součet

Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x 
G 1/2

728,96

Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x 
G 1/2

218,33

Součet

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 20 x 3,4 mm

519,30 11 424,60

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm 
DN do 22 mm

98,17 2 159,74

26 215,58
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

76 M 642110590R kus 2,000

2,000

2,000

78 K 725241111
soub
or

2,000

2,000

2,000

79 K 725245102
soub
or

1,000

1,000

1,000

80 K 725245122
soub
or

1,000

1,000

1,000

81 K 725311131
soub
or

1,000

1,000

1,000

82 K 725331111
soub
or

2,000

2,000

2,000

83 K 725819401
soub
or

8,000

8,000

8,000

84 M 551456330 kus 8,000

85 K 725821316
soub
or

2,000

2,000

2,000

86 K 725821328
soub
or

1,000

1,000

1,000

87 K 725822612
soub
or

7,000

7,000

7,000

90 K 725841311
soub
or

1,000

1,000

1,000

91 K 725851305 kus 2,000

2,000

2,000

92 K 725851325 kus 7,000

7,000

7,000

93 K 725861102R kus 7,000

7,000

7,000

94 K 725862103 kus 2,000

2,000

2,000

1 816,30

Součet

Součet

Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 908,15

2 713,20

Součet

Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 chrom 1 214,22 8 499,54

Součet

Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 387,60

Součet

2 597,00

Součet

Baterie umyvadlové stojánkové pákové s 
výpustí

1 868,00 13 076,00

3 261,00

Součet

Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4 387,60 775,20

Baterie sprchové nástěnné pákové s 
příslušenstvím a pohyblivým držákem

3 261,00

Součet

Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací 
sprškou

2 597,00

3 096,00
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým 
plochým ústím a délkou ramínka 300 mm

3 100,00 6 200,00

Součet

ventil rohový mosazný T 66A 1/2" 387,00

6 980,00

Součet

Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací 
trubičkou

350,00 2 800,00

Součet

Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

3 490,00

9 390,00

Součet

Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou 
nástavný 900x600 mm

2 312,00 2 312,00

Součet

Zástěna sprchová dvoukřídlá pro čtvercové 
vaničky do výšky 2000 mm a šířky 900 mm

9 390,00

umyvadlo keramické závěsné s otvorem oválné 
50 cm bílé 500x400x195mm

1 957,00

6 938,00

Součet

Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 
mm a šířky 800 mm

9 780,00 9 780,00

Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 
mm

3 469,00

3 914,00

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

96 K 725865311 kus 2,000

2,000

2,000

97 K 725980123 kus 5,000

5,000

5,000

98 K 998725102 t 0,450

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

99 K 726111032
soub
or

8,000

8,000

8,000

100 M 552817920 kus 6,000

6,000

6,000

101 M 552818060 kus 8,000

8,000

8,000

102 K 998726112 t 0,075

11

Součet

Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty 
v objektech v do 12 m

5 000,00

13 950,00

11

Součet

souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a 
bidet

250,00

375,00

2 000,00

Součet

tlačítko pro ovládání WC zepředu 
Mambo,chrom, Stop splachování, 24,6 x 16,4 

2 325,00

2 250,00

Instalační předstěna - klozet s ovládáním 
zepředu v 1200 mm závěsný do masivní zděné 

7 590,00 60 720,00

77 045,00

Součet

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m

5 000,00

1 748,32

Součet

Dvířka 30/30 nerez 765,39 3 826,95

Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 
kulovým kloubem na odtoku

874,16
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

29 040,00

24 000,00

24 000,00 5 040,00
0,00 0,00

24 000,00
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MŠ Ratibořická 2299 - Rekonstrukce hygienických zařízení

101 - VON
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

Ostatní - Ostatní
    200 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

24 000,00
24 000,00

0,00

24 000,00

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

24 000,00

MŠ Ratibořická 2299 - Rekonstrukce hygienických zařízení

101 - VON

 

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

Ostatní - Ostatní
    200 - Ostatní náklady

3 K 0101 kpl 1,000

4 K 0102 kpl 1,000

5 K 0103 kpl 1,000provozní vlivy 3 000,00 3 000,00

24 000,00

24 000,00
24 000,00

Zařízení staveniště 18 000,00 18 000,00

územní vlivy 3 000,00 3 000,00

 
 

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

MŠ Ratibořická 2299 - Rekonstrukce hygienických zařízení

101 - VON
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