

SMLOUVA O DÍLO

S4/2017/023

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření a směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem

Lesního závodu Židlochovice

ve věcech technických jedná: [redacted], technický pracovník HIM

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Židlochovice, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření a směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted]

ředitelem Lesního závodu Boubín

ve věcech technických jedná: [redacted], hlavní technický pracovník HIM

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vimperk, číslo účtu: [redacted]

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC polesí Valtice 2017**, evidenční číslo zakázky **S4/2017/023**, a to dle projektové dokumentace LC polesí Valtice 2017 vypracované společností [redacted] projektant [redacted] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.6.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.3.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1.730.928,- Kč bez DPH, slovy jedenmilionsedmsetřicettisícdevětsetdvacetosmkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Celková cena za dílo bez DPH: 1.730.928,- Kč

DPH celkem za dílo (21%): 363.495,- Kč

Celková cena za dílo včetně DPH: 2.094.423,- Kč

Cena za „LC Písková“ bez DPH: 552.643,- Kč

DPH (21%) „LC Písková“: 116.055,- Kč

Cena za dílo „LC Písková“ včetně DPH: 668.698,- Kč

Cena za „LC Hubertova“ bez DPH: 536.382,- Kč

DPH (21%) „LC Hubertova“: 112.640,- Kč

Cena za dílo „LC Hubertova“ včetně DPH: 649.022,- Kč

Cena za „LC Turistická“ bez DPH: 381.801,- Kč

DPH (21%) „LC Turistická“ : 80.178,- Kč

Cena za dílo „LC K Turistická“ včetně DPH: 461.979,- Kč

Cena za „LC Ladenská“ bez DPH: 260.102,- Kč

DPH (21%) „LC Ladenská“ : 54.622,- Kč

Cena za dílo „LC Ladenská“ včetně DPH: 314.724,- Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, vyjádření MÚ Břeclav č.j. MUBR 88514/2016 ze dne 12.12.2016.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení stavenišť, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE], telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
- 5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv

v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část převímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení převímacího řízení následující doklady:
 - prohlášení o shodě,
 - originál stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
7. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
8. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
9. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
10. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

Ve Vimperku, dne: 19.2.2017

V Židlochovicích, dne: 22-02-2017

Lesy České republiky, s.p. [09]

Radec Králové

ce

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17013
Stavba: LC Polesí Valtice 2017

JKSO:
Místo: k.ú. Valtice

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2017

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p., LZ Židlochovice

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Lesy České republiky, s.p., LZ Boubín

IČ:
DIČ:

Projektant:



IČ: 02628830
DIČ: CZ02628830

Zpracovatel:



IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 730 928,36
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 730 928,36

DPH základní	21,00%	ze	1 429 928,36	300 284,96
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 031 213,32

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17013

Stavba: LC Polesí Valtice 2017

Místo: k.ú. Valtice

Datum: 26. 1. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel: Lesy České republiky, s.p., LZ Boubín

Zpracovatel: Filip Demel

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 730 928,36	2 031 213,32
1701301	LC Písková	552 643,29	648 560,64
1701302	LC Hubertova	536 382,16	629 413,45
1701303	LC Turistická	381 801,10	448 056,54
1701304	LC Ladenská	260 101,81	305 182,68
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 730 928,36	2 031 213,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Polesí Valtice 2017
Objekt: 1701301 - LC Písková

JKSO:
Místo: k.ú. Valtice

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2017

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p., LZ Židlochovice

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Lesy České republiky, s.p., LZ Boubín

IČ:
DIČ:

Projektant:
Greendesign, s.r.o.

IČ: 02628830
DIČ: CZ02628830

Zpracovatel:
Filip Demel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	552 643,29
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	552 643,29
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	456 749,29	95 917,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	648 560,64
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Polesí Valtice 2017

Objekt: 1701301 - LC Písková

Místo: k.ú. Valtice

Datum: 26. 1. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: ██████████

Zhotovitel: Lesy České republiky, s.p., LZ Boubín

Zpracovatel: ██████████

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	552 643,29
HSV - Práce a dodávky HSV	552 643,29
1 - Zemní práce	178 122,67
5 - Komunikace	200 409,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 293,20
998 - Přesun hmot	119 817,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	552 643,29

ROZPOČET

Stavba: LC Polesí Valtice 2017

Objekt: 1701301 - LC Písková

Místo: k.ú. Valtice

Datum: 26. 1. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Lesy České republiky, s.p., LZ Boubín

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

552 643,29

HSV - Práce a dodávky HSV

552 643,29

1 - Zemní práce

178 122,67

1	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním "úprava stávajícího povrchu"	m2	8 604,960	20,70	178 122,67
			3,2*2561*1,05		8 604,960		
		cesta	Součet		8 604,960		

5 - Komunikace

200 409,52

2	K	RG06	Posyp krytu kamenivem fr 0-4 mm, do 20 kg/m2 - montáž Obsahem položky je kompletní dodávka včetně montáže zakalení komunikace lomovými výšivkami fr. 0-4 mm. Součástí položky je např.: vodoravná doprava, kameniva fr. 0-4 mm, v kvalitě dle projektové dokumentace, zabudování, přesun po staveništi, luštění, krapení, vyprofilování do požadovaných "zakalení podkladu z ŠD"	m2	8 604,960	3,74	32 182,55
		cesta			8 604,960		
			Součet		8 604,960		
4	K	RX02	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - montáž	m2	8 604,960	17,00	146 284,32
		cesta			8 604,960		
			Součet		8 604,960		
5	K	RX03	Podklad ze HDK fr. 63-125 mm, tl 150 mm - montáž	m2	1 290,744	17,00	21 942,65
		cesta*0,15			1 290,744		
			Součet		1 290,744		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

54 293,20

8	K	938909611	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 100 mm "stržení krajnic"	m2	2 561,000	21,20	54 293,20
			2561*0,5*2		2 561,000		
			Součet		2 561,000		

998 - Přesun hmot

119 817,90

9	K	R94	Zřízení a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vč. případných přípojek, přístupů, depónií apod.	kpL.	1,000	95 894,00	95 894,00
10	K	998225111	Přesun hmot pro plozemin komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	2 174,900	11,00	23 923,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Polesí Valtice 2017
Objekt: 1701302 - LC Hubertova

JKSO:
Místo: k.ú. Valtice

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2017

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p., LZ Židlochovice

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Lesy České republiky, s.p., LZ Boubín

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ: 02628830
DIČ: CZ02628830

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				536 382,16
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				536 382,16
DPH základní	21,00%	ze	443 006,16	93 031,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		629 413,45

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Polesí Valtice 2017

Objekt: 1701302 - LC Hubertova

Místo: k.ú. Valtice

Datum: 26. 1. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: ██████████

Zhotovitel: Lesy České republiky, s.p., LZ Boubín

Zpracovatel: ██████████

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	536 382,16
HSV - Práce a dodávky HSV	536 382,16
1 - Zemní práce	174 151,25
5 - Komunikace	195 941,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 523,20
998 - Přesun hmot	116 766,51
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	536 382,16

ROZPOČET

Stavba: LC Polesí Valtice 2017

Objekt: 1701302 - LC Hubertova

Místo: k.ú. Valtice

Datum: 26. 1. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Lesy České republiky, s.p., LZ Boubín

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

536 382,16

HSV - Práce a dodávky HSV

536 382,16

1 - Zemní práce

174 151,25

1	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhuťněním "úprava stávajícího povrchu" 3,43*2336*1,05	m2	8 413,104	20,70	174 151,25
			cesta		8 413,104		
			Součet		8 413,104		

5 - Komunikace

195 941,20

2	K	RG06	Posyp krytu kamenivem fr 0-4 mm, do 20 kg/m2 - montáž Obšahem položky je kompletní dodávka včetně montáže zakalení komunikace (samovými výškovými fr. 0-4 mm. Součástí položky je např.: vodorovná doprava, kameniva fr. 0-4 mm, v kvalitě dle projektové dokumentace, zabudování, přesun po staveništi, hutnění, kropení, vyprofilování do požadovaných "zakalení podkladu z ŠD"	m2	8 413,104	3,74	31 465,01
			cesta		8 413,104		
			Součet		8 413,104		
4	K	RX02	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm - montáž	m2	8 413,104	17,00	143 022,77
			cesta		8 413,104		
			Součet		8 413,104		
5	K	RX03	Podklad ze HDK fr. 63-125 mm, tl 150 mm - montáž	m2	1 261,966	17,00	21 453,42
			cesta*0,15		1 261,966		
			Součet		1 261,966		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 523,20

8	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm "stržení krajnic" 2336*0,5*2	m2	2 336,000	21,20	49 523,20
			Součet		2 336,000		

998 - Přesun hmot

116 766,51

9	K	R94	Zřízení a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vč. případných přípojek, přístupů, depónií apod.	kpl.	1,000	93 376,00	93 376,00
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo žvýčným	t	2 126,410	11,00	23 390,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Polesí Valtice 2017
Objekt: 1701303 - LC Turistická

JKSO:
Místo: k.ú. Valtice

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2017

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p., LZ Židlochovice

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Lesy České republiky, s.p., LZ Boubín

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ: 02628830
DIČ: CZ02628830

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	381 801,10
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	381 801,10

DPH základní	21,00%	ze	315 502,10	66 255,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	448 056,54
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Polesí Valtice 2017

Objekt: 1701303 - LC Turistická

Místo: k.ú. Valtice

Datum: 26. 1. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LZ Židlochovice

Projektant:

Zhotovitel: Lesy České republiky, s.p., LZ Boubín

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	381 801,10
HSV - Práce a dodávky HSV	381 801,10
1 - Zemní práce	123 264,63
5 - Komunikace	138 687,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 994,00
998 - Přesun hmot	82 854,88
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	381 801,10

ROZPOČET

Stavba: LC Polesí Valtice 2017

Objekt: 1701303 - LC Turistická

Místo: k.ú. Valtice

Datum: 26. 1. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Lesy České republiky, s.p., LZ Boubín

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

381 801,10

HSV - Práce a dodávky HSV

381 801,10

1 - Zemní práce

123 264,63

1	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním "úprava stávajícího povrchu"	m2	5 954,813	20,70	123 264,63
			3,25*1745*1,05		5 954,813		
		cesta	Součet		5 954,813		

5 - Komunikace

138 687,59

2	K	RG06	Posyp krytu kamenivem fr 0-4 mm, do 20 kg/m2 - montáž "zakaleni podkladu z ŠD"	m2	5 954,813	3,74	22 271,00
			Obshem položky je kompletní dodávka včetně montáže zakaleni komunikace lamovými výšivkami fr. 0-4 mm. Součástí položky je např.: vodorovná doprava, kameniva fr. 0-4 mm, v kvalitě dle projektové dokumentace, zabudování, přesun po staveništi, hutnění, kropení, vyprofilování do požadovaných				
		cesta	Součet		5 954,813		
4	K	RX02	Podklad ze štěrku drtě ŠD tl 100 mm - montáž	m2	5 954,813	17,00	101 231,82
		cesta	Součet		5 954,813		
5	K	RX03	Podklad ze HDK fr. 63-125 mm, tl 150 mm - montáž	m2	893,222	17,00	15 184,77
		cesta*0,15	Součet		893,222		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 994,00

8	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm "stržení krajnic"	m2	1 745,000	21,20	36 994,00
			1745*0,5*2		1 745,000		
		Součet			1 745,000		

998 - Přesun hmot

82 854,88

9	K	R94	Zřízení a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vč. případných přípojek, přístupů, depónií apod.	kpl.	1,000	66 299,00	66 299,00
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	1 505,080	11,00	16 555,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Polesí Valtice 2017
Objekt: 1701304 - LC Ladenská

JKSO:
Místo: k.ú. Valtice

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2017

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p., LZ Židlochovice

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Lesy České republiky, s.p., LZ Boubín

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ: 02628830
DIČ: CZ02628830

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				260 101,81
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				260 101,81
DPH základní	21,00%	ze	214 670,81	45 080,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		305 182,68

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Polesí Valtice 2017

Objekt: 1701304 - LC Ladenská

Místo: k.ú. Valtice

Datum: 26. 1. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Lesy České republiky, s.p., LZ Boubín

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	260 101,81
HSV - Práce a dodávky HSV	260 101,81
1 - Zemní práce	85 083,83
5 - Komunikace	95 729,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 429,60
998 - Přesun hmot	56 858,79
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	260 101,81

ROZPOČET

Stavba: LC Polesí Valtice 2017

Objekt: 1701304 - LC Ladenská

Místo: k.ú. Valtice

Datum: 26. 1. 2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Lesy České republiky, s.p., LZ Boubín

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **260 101,81**

HSV - Práce a dodávky HSV **260 101,81**

1 - Zemní práce **85 083,83**

1	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním "úprava stávajícího povrchu"	m2	4 110,330	20,70	85 083,83
			3,7*1058*1,05		4 110,330		
		cesta	Součet		4 110,330		

5 - Komunikace **95 729,59**

2	K	RG06	Posyp krytu kamenivem fr 0-4 mm, do 20 kg/m2 - montáž Obshem položky je kompletní dodávka včetně montáže zakalení komunikace lamovými výšivkami fr. 0-4 mm. Součástí položky je např.: vodorovná doprava, kameniva fr. 0-4 mm, v kvalitě dle projektové dokumentace, zabudování, přesun po staveništi, hutnění, kropení, vyprofilování do požadovaných "zakalení podkladu z ŠD"	m2	4 110,330	3,74	15 372,63
		cesta			4 110,330		
			Součet		4 110,330		

4	K	RX02	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - montáž	m2	4 110,330	17,00	69 875,61
		cesta			4 110,330		
			Součet		4 110,330		

5	K	RX03	Podklad ze HDK fr. 63-125 mm, tl 150 mm - montáž	m2	616,550	17,00	10 481,35
		cesta*0,15			616,550		
			Součet		616,550		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **22 429,60**

8	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm "stržení krajnic"	m2	1 058,000	21,20	22 429,60
			1058*0,5*2		1 058,000		
			Součet		1 058,000		

998 - Přesun hmot **56 858,79**

10	K	R94	Zřízení a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vč. případných přípojek, přístupů, depónií apod.	kpl.	1,000	45 431,00	45 431,00
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krycím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 038,890	11,00	11 427,79

