









Spr 1889/2016
Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“)
I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Okresní soud ve Vsetíně

se sídlem 755 39 Vsetín, Horní náměstí 5

zastoupená: Mgr. Miroslav Neuer, předseda okresního soudu

IČO: 00025291

DIČ: neplátce

bankovní spojení: xxx č.ú.: xxxx
Kontaktní osoba: xxxx
e-mail: xxxx
Tel.: xxxx
(dále jen „objednatel“) na straně jedné


2. AV PROJEKT s.r.o.

se sídlem 755 01 Vsetín, Rokytnice, Michala Urbánka 476

zastoupená: Ing. Petr Chytil
IČO: 26831759

DIČ: xxxx





Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27898                                   
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „smlouva“):

II.
Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. 
Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí:

Nabídka zhotovitele ze dne 24.1.2017, pod č. 1 
Zadávací dokumentace ze dne 22.12.2016 pod č. Spr 1889/2016
2. 
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.
III.

Předmět díla
1. 

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru v rámci akce OS Vsetín – stavební úpravy toalet a výtahové šachty v budově Okresního soudu ve Vsetíně, Horní náměstí 5, 755 39 Vsetín. 

Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon č. 183/2006 Sb.“) a jeho prováděcími vyhláškami, a to vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, dále doplněna o povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění BOZP na stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na BOZP na staveništích“). 
Před zahájením zpracování projektu je zhotovitel povinen ověřit, zda bude vyžadováno stanovisko příslušného státního orgánu na úseku státní památkové péče, pokud ano, pak jeho připomínky a podněty respektovat při zpracování projektu.

Při zpracování jednotlivých částí projektové dokumentace objednatel požaduje účinnou spolupráci dodavatele projektu s odpovědnými zaměstnanci objednatele, kteří budou schvalovat a přebírat zpracovaný projekt, jsou to:

· za stavební část a ostatní související instalace strojů a technických zařízení – xxxx; tel. xxxx, mobil xxxx, e-mail: xxxx
· za ekonomickou část – xxxx, tel. xxxx, mobil xxxx, e-mail: xxxx
2. 

Předprojektová a projektová příprava, projektová dokumentace:
Návrh stavebních úprav musí obsahovat řešení:

· změny současných prostornějších pánských toalet na dámské, neboť v budově výrazně převažují ženy a kapacita dámských toalet není dostatečná.

-
změny stávající uzavřené výtahové šachty na prostory pro potřeby uklízecího personálu, a to jak pro uložení pracovních pomůcek, pak také pro umístění funkčních výlevek (tímto dojde k rozšíření prostoru pro toalety o stávající prostor, ve kterém jsou nyní umístěny výlevky pro úklidový personál).
1. Podzemní podlaží

V 1. PP se nachází hygienické zařízení pro muže (2 x pisoár, 2 x WC kabina, 2 x umyvadlo) a pro ženy (2 x WC kabina, 2 x umyvadlo, 1 x sprcha s umyvadlem). Zde dojde k nahrazení ½ hygienického zařízení spisovnou.
Stavební úpravy:


- demontáž stávajících zařizovacích předmětů a keramického obkladu


- rozebrání dělících příček

- vybudování nového hygienického zařízení (2 x WC kabina, 2 x umyvadlo, 1 x sprcha s umyvadlem)


- nové napojení vodovodu, kanalizace, odvětrávání a elektrického vedení


- nová podlahová úprava (dlažba)


- nová povrchová úprava stěn a stropů (omítky, keramický obklad, výmalba)


- nové dveře do WC kabin

Nadzemní podlaží

V 1. - 3. nadzemním podlaží se nachází dispozičně stejně rozmístěné hygienické zařízení, jak pro muže (2 x pisoár, 1 x WC kabina, 1 x umyvadlo a výlevka), tak pro ženy (1 x WC kabina, 1 x umyvadlo). V 1. NP jsou hygienická zařízení určená veřejnosti a v 3. NP je část určena pro vězně. V části objektu, která původně sloužila jako domovní byt, se nachází jedna toaleta.
Stavební úpravy:


- demontáž stávajících zařizovacích předmětů a keramického obkladu


- rozebrání dělících příček

- vybudování nového hygienického zařízení (2 x WC kabina pro ženy, 1 x WC kabina a pisoár pro muže)

- vybudování nové předsíně a toalety v místě původního domovního bytu

- původní/ nové bezpečnostní opatření na eskortním WC (dle rozsahu stavebních prací) – předpokládá se WC a umyvadlo v nerozbitném provedení, popřípadě další bezpečnostní prvky, které budou upřesněny se zástupci Vězeňské služby ČR v průběhu zpracování projektové dokumentace

- nové napojení vodovodu, kanalizace, odvětrávání a elektrického vedení


- nová podlahová úprava (dlažba)


- nová povrchová úprava stěn a stropů (omítky, keramický obklad, výmalba)


- nové dveře do WC kabin

Ve 4. nadzemním podlaží jsou 2 toalety pro ženy a jedna toaleta s pisoárem pro může. Toto hygienické zařízení má nefunkční odvětrávání. 

Stavební úpravy:


- demontáž stávajících zařizovacích předmětů a keramického obkladu


- rozebrání dělících příček

- vybudování nového hygienického zařízení (2 x WC kabina pro ženy, 1 x WC kabina a pisoár pro muže)

- demontáž stávajícího podhledu

- nový podhled s tepelnou izolací


- nové napojení vodovodu, kanalizace, odvětrávání a elektrického vedení


- nová podlahová úprava 


- nová povrchová úprava stěn a stropů (omítky, keramický obklad, výmalba)


- nové dveře do WC kabin

Výtahová šachta

Stávající výtahová šachta o rozměrech 1,5 x 1,2 m (již bez výtahového koše) bude přebudována na úklidové místnosti (1. NP, 3. NP) a příruční spisovny (4. NP, 2. NP) a skladu (1. PP). 

Stavební úpravy:


- demontáž výtahových dveří

- vyčištění výtahové šachty

- vytvoření stropní konstrukce (I profily zasekané do kapes ve zdivu, trapézový plech, betonová vrstva)

- vytvoření nové podlahy (dlažba)

- nová povrchová úprava stěn a stropů (omítky, keramický obklad, výmalba)

- nové napojení kanalizace, odvětrávání a elektrického vedení

- nové dveře a zárubně v líci zdiva z chodby
b.
Rekonstruovaná plocha 77m2.
       c.
Návrh zařízení staveniště v návaznosti na způsob provádění prací.

Výkresy řešených části je nutné dodat v pdf. a dwg formátu.

Kromě návrhu zpracované projektové dokumentace bude součástí:

a. Vytvoření položkového rozpočtu celkových nákladů včetně veškerých prací, které budou souviset s realizací i následného úklidu staveniště.

b. Vytvoření harmonogramu prováděných prací.

c. Organizovat kontrolní dny během zpracování PD – minimálně 2x měsíčně a pořizovat zápisy z kontrolních dnů.

d. Výkon autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace stavby v rozsahu:

· Organizovat kontrolní dny stavby (cca 1x týdně) a pořizovat z kontrolních dnů zápisy.

· Účast při řešení veškerých změn oproti projektové dokumentaci a dle potřeby konzultací investora či zhotovitele stavby při provádění stavby.

· Účast při předání dokončeného díla zhotovitelem stavby objednateli.

· Účast při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

e. V případě nutnosti zajistit stavební povolení/ohlášení stavby. 

f. Pokud bude vyžadováno - zajištění závazného stanoviska a schválení projektové dokumentace Městského úřadu Vsetín, Odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy – oddělení státní památkové péče.

IV.

Doba a místo plnění
1.  

Dílo bude zhotoveno v těchto termínech:

· pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby -   max. do 16 týdnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami – včetně projednání Městským úřadem Vsetín, Odborem územního plánování, stavebního řádu a dopravy – oddělení státní památkové péče, vedením okresního soudu, popřípadě dalšími dotčenými orgány, pokud je nutné vyžádat jejich souhlas, 

· pro inženýrskou činnost po celou dobu projekční přípravy stavby až do doby povolení stavby / ohlášení stavby (v případě nutnosti),

· pro autorský dozor po celou dobu realizace stavby až do doby protokolárního převzetí dokončené stavby objednatelem, včetně účasti při řešení případných vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímky dokončené stavby.
2.  

Místem plnění díla je budova Okresního soudu ve Vsetíně, Horní náměstí 5, 755 39 Vsetín.
 V.

Cena Díla   
1.   
Cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, je stanovena jako cena smluvní na základě cenové nabídky zhotovitele následovně:  
	Položka
	bez DPH
	%   DPH
	vč. DPH

	Cena za projektovou dokumentaci 
	91.157,00
	19.143,00
	110.300,00

	Cena za inženýrskou činnost 
	15.000,00
	3.150,00
	18.150,00

	Cena za autorský dozor  
	5.000,00
	1.050,00
	6.050,00

	Cena celkem
	111.157,00
	
           23.343,00
	134.500,00


Slovy :  
 

bez DPH: jednostojedenácttisícjednostopadesátsedumkorun českých

DPH: dvacettřitisíctřistačtyřicettřikorun českých     

Celkem vč.  DPH: jednostotřicetčtyřitisícpětsetkorun českých
2. Cena je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele. Tato cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením díla specifikovaného v čl. III smlouvy a může být měněna jenom z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu. Cena díla bude pro tento případ upravena písemným dodatkem k smlouvě.
VI.

Platební podmínky

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění v opodstatněných případech upravovat.
2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy.
3. Před proplacením musí být faktura odsouhlasena zástupcem objednatele – oprávněnou osobou – uvedenou v čl. VIII odst. 2 Smlouvy. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), a jejich splatnost je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.
4. Objednatel bude proplácet cenu za jednotlivé části díla na základě faktur, které vystaví zhotovitel vždy po jejich ukončení, a to:

· cena za projektovou dokumentaci pro provedení stavby - po předání a schválení projektové dokumentace na základě Zápisu o předání a převzetí projektové dokumentace
· cena za inženýrskou činnost pro povolení stavby - po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby

· cena za autorský dozor bude hrazena takto: 70% ceny za autorský dozor průběžně v rámci provádění stavebních prací (faktury budou vystavovány za každé 4 týdny výkonu autorského dozoru) a 30% ceny za autorský dozor po závěrečné kontrolní prohlídce stavby a odstranění všech vad a nedodělků.
VII.

Součinnost objednatele a zhotovitele
1.      Objednatel proškolí zhotovitele z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dovědí.
2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.
3. Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí podle koordinační situace předané mu objednatelem a odpovídá plně za jejich případné poškození.
4. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní kolaudačního řízení, případně řízení o uvedení částí stavby do předčasného užívání.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
6. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.
VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli, včetně odstranění vad. Dílo bude předáno v 6 vyhotoveních. 
2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání díla. K podepsání zápisů je oprávněn jednatel společnosti za zhotovitele a xxxx za objednatele, a to po předchozím dílčím schválení jednotlivých částí projektové dokumentace stavby odpovědnými zaměstnanci objednatele dle níže uvedeného:
· za ekonomickou část – xxxx

· za stavební část a ostatní související instalace strojů a technických zařízení – xxxx
3. Má se za to, že jednotlivé výkonové fáze díla budou řádně provedeny a předány: 

· Projekt pro provedení stavby na základě protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami.
· Autorský dozor na základě protokolu o předání a převzetí díla zhotovovaného podle projektové dokumentace, který je předmětem smlouvy podepsané oběma smluvními stranami, nebo řádně učiněným oznámením o dokončení stavby stavebnímu úřadu, nebo vydáním jeho kolaudačního souhlas.
4. Objednatel není povinen převzít dílo do doby odstranění vad díla.
5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci přejímajícího řízení zápis, v němž objednatel uvede důvod nepřevzetí. 
IX.
Záruční doba, odpovědnost za vady
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo dle této smlouvy bezplatnou záruční dobu v délce 72 měsíců po předání díla, která počíná běžet ode dne protokolárního převzetí díla. Záruční doba však neskončí před uplynutím záruční doby stavebního díla, které bude realizováno na základě projektové dokumentace zhotovené podle této smlouvy.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které mu poskytl objednatel. Na žádost objednatele je však zhotovitel povinen dohodnout s ním opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání podkladů věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto objednatele neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, jestliže je objednatel písemně prostřednictvím držitele poštovní licence reklamoval u zhotovitele v záruční době uvedené v odstavci 2 tohoto článku. 
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů od doručení písemné reklamace vady odstranit.
6. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel na adrese sídla zhotovitele uvedené v čl. I této smlouvy.
X.

Úrok z prodlení a smluvní pokuta
1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 4 této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
2. Pokud zhotovitel nedodrží dobu plnění dohodnutou v článku IV. odst. 1 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad ve stanovené lhůtě uvedené v čl. IX. odst. 5 této smlouvy, a to za každou vadu a nedodělek zvlášť.
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 2 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši. 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti
5. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí obdobně ustanovení čl. VI. smlouvy.
7. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.
XI.

Ukončení smlouvy

1. Odstoupit od smlouvy lze pouze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. Občanského zákoníku, a dále je objednatel od smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle smlouvy v následujícím roce.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.
3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 
6. Dojde-li ke změně statusu (např. změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, rozdělení právnické osoby) zhotovitele, je smluvní strana povinna oznámit tuto skutečnost objednateli ve lhůtě 7 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu změny statusu zhotovitele. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

XII.

Zvláštní ujednání

1.
V průběhu rozpracovanosti díla bude objednatel vyzýván zhotovitelem písemně ke konzultaci navrhovaného díla, zejména k závěrečnému projednání před vyhotovením čistopisu. 
2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
3. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla (vícepráce), které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), mohou být realizovány jen s písemným souhlasem objednatele při splnění podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dodatkem ke smlouvě bude dohodnut rozsah víceprací a jejich finanční ohodnocení.
4. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neúčinné novým ustanovením účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
2. Smluvní strany souhlasně vylučují použití ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku.  Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí. 
4. Jsou-li ve smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
9. Pokud při zhotovování projektu dochází ke styku s utajovanými skutečnostmi, zhotovitel bere na vědomí, že při zhotovování díla bude seznamován se skutečnostmi, které jsou v seznamu utajovaných skutečností v oboru působnosti Ministerstva spravedlnosti, označené stupněm utajení „Vyhrazené“. Zavazuje se proto zabezpečit, aby osoby, které se při realizaci projektu budou seznamovat se služebním tajemstvím, byly seznámeny s povinnostmi, které pro ně vyplývají z předpisů upravujících ochranu utajovaných skutečností.
10.
Zhotovitel tímto souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy na dobu neurčitou podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Ve Vsetíně dne    




Ve Vsetíně dne

Za objednatele:




Za zhotovitele:

Mgr. Miroslav Neuer

předseda okresního soudu
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