

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
(dále jen *smlouva*)

č. sml. 2017/2523/OB/VZMR/668

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ44992785
Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou
K podpisu pověřen: Ing. Rostislav Hakl, místostarosta
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-5190900247/0100

dále jen objednatel

Zhotovitel:

Izolservis, spol. s r.o.
se sídlem Srbská 2741/53, 612 00 Brno
IČ: 44016832
DIČ: CZ44016832
Jednající: Ing. Roman Musil – jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 267202621/0100
Vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 4126

dále jen zhotovitel

II. PŘEDMĚT DÍLA

- 1) Předmět smlouvy:
„Zateplení BD Merhautova 107, 109 v Brně“
- 2) Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí na objektu Merhautova č. pop. 983 č. or. 107, 109 vše k. ú. Černá Pole v Brně zateplení obvodového pláště.
- 3) V rámci díla bude provedeno zateplení obvodového pláště bytového domu vč. sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby. Podrobnější popis a rozsah požadovaných prací je uveden v položkovém rozpočtu z nabídky zhotovitele s ohledem na provedené výběrové řízení, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Objednatel se zavazuje zaplatit za to zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 4) Tato zakázka je realizována na základě provedené výběrové řízení s tím, že v rámci tohoto byla nabídka od zhotovitele s ohledem na hodnotící kritérium, vybrána jako nejvýhodnější.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 1) Zahájení prací k provedení díla se stanoví od data podpisu této smlouvy.
- 2) Práce dle čl. II. této smlouvy budou dokončeny nejpozději v termínu **do 31.10.2017**.
- 3) Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo podle požadavku objednatele, a to v termínu uvedeném v odst. 2 tohoto článku.

- 4) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání odsouhlaseného a projednaného Díla (nebo jeho části) Objednatelem bez vad a nedodělků.
- 5) V případě nedodržení termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z odměny za dílčí činnost, s níž je zhotovitel v prodlení. Nárok objednatele na náhradu případné škody zůstává zaplacením smluvní pokuty nedotčen.
- 6) Bude-li způsobeno prodlení plnění z důvodů neposkytnutí součinnosti Objednatele či v důsledku jiných skutečností Zhotovitelem prokazatelně nezaviněných (tzv. vyšší mocí - okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných, neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění této smlouvy), prodlužuje se o dobu prodlení i termín dokončení Díla.

IV. CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši
1.068.393,- Kč bez DPH
(slovy: jeden milion šedesát osm tisíc tři sta devadesát tři korun českých)
(DPH – režim přenesení daňové povinnosti)
- 2) Na tyto práce bude uplatněna přenesená daňová povinnost podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, kód CZ-CPA 41-43.
- 3) Objednatel prohlašuje, že má zabezpečeno finanční krytí předmětu díla dle čl. II. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.
- 4) Dohodnutá cena je cenou konečnou.
- 5) Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6) Dílčí fakturace za částečné splnění předmětu smlouvy je možná.
- 7) Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí měsíční plnění, a to na základě zápisu o provedení prací (zjišťovacího protokolu). První dílčí daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve poslední pracovní den měsíce, ve kterém započal s prováděním díla. Konečný daňový doklad bude zhotovitelem vystaven do 14 dnů po řádném a bezvadném předání a převzetí díla.
- 8) Součástí faktury (daňového dokladu) musí být výkaz o provedení práce, který bude potvrzen odpovědným pracovníkem objednatele ještě před vlastní fakturací. Jeho originál bude přiložen k vystavené faktuře. Objednatel si vyhrazuje právo výkaz o provedení práce neschválit a nepotvrdit v případě, že tento neodpovídá rozsahu provedených prací. Účastníci výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 2611 o.z. pro vztahy založené touto smlouvou.
- 9) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení dílčích prací na základě faktury vystavené zhotovitelem.
- 10) Splatnost faktury činí 21 dní od data doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn a doplňků. Fakturu, která neobsahuje tyto náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně a neúplně, je objednatel oprávněn do data splatnosti vrátit. Při nezaplacení takto vystaveného dokladu není objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystaveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- 11) Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení daňového dokladu nemá nárok na úrok z prodlení. Vrátí-li objednatel daňový doklad neoprávněně, zašle zhotovitel do 3 dnů daňový doklad zpět s příslušným vysvětlením a původními termíny splatnosti.
- 12) Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 13) V případě zjištěných nedostatků při předání díla bude objednatel vůči zhotoviteli uplatněna pozastávka ve výši 10% z fakturované ceny díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel

zhotoviteli po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

- 14) Příslušná platná sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost Zhotovitel.
- 15) Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením, přípravou a provedením Díla dle této smlouvy včetně veškerých rizik a vlivů vč. inflačních během provádění Díla, dále pak náklady na autorská práva, pojištění, daně, bankovní záruky. Cena taktéž zahrnuje zisk Zhotovitele a očekávaný vývoj cen k datu předání Díla.
- 16) Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu Díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně Objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací Zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných Objednatelem, se sníží cena Díla.
- 17) V případě zjištění objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatel uhradit cenu dodávky či služby.

V. ZPŮSOB A PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

- 1) Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na Díle ve stálém styku se Zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro vytvoření Díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu Objednateli.
- 2) Objednatel neodpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou správné a úplné, bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. Toto ověření je povinen provést Zhotovitel, a to na své náklady a na tuto skutečnost neprodleně Objednatele upozornit.
- 3) Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli zpřístupní objekt k provedení Díla a předá zhotoviteli související projektovou dokumentaci.
- 4) Objednatel se prostřednictvím svého pracovníka zavazuje Dílo po jeho řádném a bezvadném splnění převzít, a to podpisem na „Výkazu o provedení práce“ zhotovitele. Není-li Dílo splněno řádně, neocitá se objednatel v prodlení s převzetím díla ani s placením Ceny dle předcházejícího článku této smlouvy.
- 5) **Odpovědnou osobou objednatel** je vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení Jan Dolník (e-mail: dolnik.jan@sever.brno.cz, tel: 773 771 058).
- 6) **Odpovědnou osobou zhotovitel** je Ing. Roman Musil – jednatel společnosti (e-mail: musil@izolservis.cz, tel.:777179556).
- 7) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady a dílo prováděl řádným způsobem.
- 8) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 9) Zhotovitel je povinen vést stavební deník, ve kterém budou uvedeny okolnosti provádění díla. Zástupce objednatel je oprávněn do záznamu stavebních prací nahlížet a provádět do něj zápisy. Veškeré změny a odlišné postupy oproti schválené dokumentaci či nabídce je povinen zhotovitel projednat s objednatel, zapsat to do záznamu stavebních prací a vyžádat si podpis objednatel.

- 10) Veškeré škody vzniklé při provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem nahradí zhotovitel uvedením do původního stavu nebo uhradí náklady vzniklé při likvidaci škody, a to do jednoho měsíce ode dne doručení jejího vyčíslení. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací havarijní službu.
- 11) Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět při realizaci díla žádné práce v době mezi 22:00 hod a 6:00 hod. V průběhu realizace díla se zhotovitel zavazuje udržovat v místě provádění prací pořádek a čistotu.
- 12) O průběhu prací bude informovat nájemníky písemným oznámením umístěným v domě, tato oznámení je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. Na tomto oznámení v domě bude uvedena i kontaktní osoba a její telefonní číslo pro případ havárie.
- 13) Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat je objednateli ve stanoveném termínu dle čl. III. této smlouvy, a to v požadované kvalitě řádně a bez vad. Účastníci se dohodli, že ustanovení § 2605 odst. 2 o.z. se pro vztahy založené touto smlouvou neuplatňují.
- 14) Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškeré činnosti na pozemcích a v objektech objednatele v souladu s platnou legislativou.
- 15) Zhotovitel souhlasí s kontrolami odpovědnou osobou objednatele během provádění Díla zaměřenými na dodržování platných předpisů a norem a zavazuje se jí poskytnout náležitou součinnost.
- 16) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit plnění smluvního závazku.
- 17) Zhotovitel bude při vypracování Díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, Standardů výkonů, dokumentace a oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (www.stavebnistandardy.cz), výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací a podle zápisů z projednání s Objednatelem tak, aby Dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté pro uvedený účel v této smlouvě, případně obvyklé. Zhotovitel provede Dílo v požadované jakosti dle stanovené technologie při respektování platných českých technologických norem dle ČSN a norem EU, včetně dokladů nutných pro provoz díla, revizní zprávu je-li vyžadována.
- 18) Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je Zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně Díla.
- 19) Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět Dílo dle čl. II. této smlouvy.
- 20) Pokud nebude Zhotovitel schopen (nebo ochoten) provést některé dílčí práce na Díle dle čl. II této smlouvy požadované Objednatelem, zajistí Objednatel provedení těchto prací na svoje náklady.
- 21) Zhotovitel se zavazuje uchovat doklady související s plněním zakázky a účetních/daňových záznamů po dobu 5 let od skončení realizace akce, nejméně však do konce roku 2022.
- 22) Subdodavatele vybírá s konečnou platností a právem rozhodnutí Zhotovitel s přihlédnutím k připomínkám Objednatele a s podmínkou, že Zhotovitel zůstává plně přímo odpovědný Objednateli za celé Dílo, jako by Dílo prováděl sám.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Zhotovitel zajistí likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky Díla. Likvidaci doloží při předání Díla potřebnými doklady – o ekologické likvidaci demontovaného materiálu.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní měření odběru vody a energie a uhradí takto vzniklé náklady. Údaje o spotřebovaných mediích předá Objednateli nejpozději při předání Díla.

- 3) Zhotovitel se zavazuje při převzetí Díla předat Objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu.
- 4) Zhotovitel se zavazuje, že k převozu břemen a materiálu nebude používat domovní výtah (pokud je v domě instalován).
- 5) Zhotovitel odpovídá za to, že při provádění díla budou dodržovány veškeré bezpečnostní a ostatní obecně závazné právní předpisy, při odchodu z pracoviště bude dům uklizen a bude co nejméně snižovat komfort bydlení.
- 6) Ukáže-li se jako nezbytné omezení v užívání nájemních jednotek (např. odstávka TUV, vody atd.) v souvislosti s prováděním prací, pak je nutné je omezit na minimální dobu. Omezení v užívání nájemních jednotek vždy bude předem projednáno s objednatel a nájemníky. O každém omezení bude proveden záznam ve stavebním deníku.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo dle čl. II této smlouvy, nebo jeho dílčí část jeho řádným dokončením a předáním Objednateli, a to bez vad a nedodělků.
- 2) Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené Dílo (nebo jeho části) i před termínem plnění.
- 3) K převzetí Díla (nebo jeho části) vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 3 dny předem.
- 4) Objednatel není povinen převzít Dílo (nebo jeho části) vykazující vady a nedodělků.
- 5) Protokol o předání a převzetí Díla podepíší zástupci obou smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví této smlouvy. Jedno vyhotovení Protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části) obdrží každá ze stran. V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda Dílo (nebo jeho část) přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů.
- 6) Bez protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části), podepsaného zástupcem Objednatele, není Dílo (nebo jeho část) řádně předáno.
- 7) Protokol o předání a převzetí Díla (nebo jeho části) vyhotoví Zhotovitel.
- 8) Za den předání a převzetí Díla (nebo jeho části) bez vad a nedodělků se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.
- 9) Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu (nebo jeho části) jeho protokolárním převzetím a uhrazením. Nebezpečí škody na Díle (nebo jeho části) přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem jeho předání zástupci Objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části).
- 10) Jestliže Dílo (nebo jeho část) má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, je Objednatel takové Dílo (nebo jeho část) povinen převzít a Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu dohodnutém s Objednatel.
- 11) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé až po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

- 1) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla dle čl. II. této smlouvy má v době jeho předání Objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé.
- 2) Řádným předáním a převzetím díla začíná běžet záruční doba týkající se díla.
- 3) **Záruční doba díla je stanovena na 60 měsíců.**

- 4) Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady Díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
- 5) Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek.
- 6) Reklamuje-li Objednatel vadu, má se za to, že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu Zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad Díla, ledaže Zhotovitel oznámí Objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.
- 7) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je „Pojištění odpovědnosti za škodu“. Uvedená pojistná smlouva je sjednána s dostatečným limitem pojistného plnění v souvislosti s touto smlouvou a bude udržována po celou dobu plnění Díla dle čl. II této smlouvy a po celou dobu trvání záruky.
- 8) Zhotovitel na vyzvání Objednatele předloží k nahlédnutí originál pojistné smlouvy.
- 9) Případná náhrada škody, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude Objednateli hrazena z tohoto pojištění.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 1) Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě nedodržení termínu díla dle čl. III. této smlouvy, které nebylo způsobeno neplněním povinností objednatele, ani událostmi „vis major“ (vyšší mocí), zaplatí zhotovitel objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH.
- 2) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad Díla (nebo jeho části) ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 3) Za každý zjištěný a prokázaný případ porušení ustanovení bodů čl. V., VI. a VII. může Objednatel uložit Zhotoviteli smluvní pokutu do výše 10.000,- Kč (*slovy: desettisítkorunčeských*).
- 4) Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 5) Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.
- 6) Zaplacení smluvní pokuty nesnižuje rozsah náhrady škody.
- 7) Objednatel zaplatí Zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny Díla (nebo jeho části) dle faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené Objednateli, zákonný úrok z prodlení ve výši dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

X. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zanikne splněním závazku dle čl. 2 této smlouvy nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.
- 2) Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně skutečnosti, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbujuje

svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká i nárok na odstoupení od smlouvy.

- 3) Za podstatné porušení této smlouvy se považuje prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak 30 kalendářních dnů.
- 4) Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 5) Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 6) Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 7) Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 8) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 2) Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Jiné formy změn a doplňků účastníci výslovně vylučují.
- 3) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá zveřejnění na profilu zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že má splněny podmínky dané zákonem č. 101/2000 Sb., v oblasti zajištění ochrany osobních údajů v platném znění, které mu objednatel předá v rozsahu nezbytně nutném pro splnění předmětu této smlouvy, a že je pro činnost, při níž přichází do styku s osobními údaji dostatečně organizačně i technicky vybaven a jeho pracovníci, resp. osoby, které pro něho vykonávají činnost související s předmětem této smlouvy o dílo, byli/y poučeni/y o povinnosti zachovávat mlčenlivost (§15 zákon č.101/2000 Sb., v platném znění).
- 6) Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
- 7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, jedno vyhotovení této smlouvy obdrží objednatel a jednu zhotovitel.
- 8) Tato smlouva byla schválena usnesením 7/48. schůze Rady městské části Brno-sever dne 09.03.2017.
- 9) Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy:

V Brně dne..... 26-04-2017

V Brně dne..... 26.4.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Rostislav Hakl
místostarosta MČ Brno-sever

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
místostarosta
Svobůdkova 70, 601 47 BRNO




Ing. Roman Musil – jednatel společnosti
Izolservis, spol. s r.o.

IZOLSERVIS
spol. s r.o.
602 00 Brno - Srbská 57
IČO: CZ44016832 IČO: 44016832

Přílohy:

- Položkový rozpočet z cenové nabídky zhotovitele



Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Izolservis, spol. s r.o.
Ulice a č.p.	Srbská 2741/53
Místo	Brno
PSC	61200
IČO	44016832
DIČ	CZ44016832
Kontaktní osoba	Ing. Roman Musil
telefon, fax	777 179 556
e-mail	musil@izolservis.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **1**
Fasády bytových domů

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

IČO :

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
1 Fasády bytových domů		1,00	1 068 392,65
Celkem za stavbu			1 068 392,65

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	20 005,03
2	Základy a zvláštní zakládání	153,79
5	Komunikace	17 657,80
6	Úpravy povrchu, podlahy	64 158,43
62	Úpravy povrchů vnější	750 746,00
91	Doplňující práce na komunikaci	13 574,13
94	Lešení a stavební výtahy	96 479,35
99	Staveništní přesun hmot	1 094,27
711	Izolace proti vodě	11 827,00
764	Konstrukce klempířské	54 577,04
767	Konstrukce zámečnické	34 596,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 523,81
Cena celkem		1 068 392,65

Stavba :	1	Fasády bytových domů	
Objekt :	1	Fasády bytových domů	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1**
Fasády bytových domů

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
107, 109	BD Merhautova 107,109 fasáda	1 068 392,65
	Celkem objekt 1	1 068 392,65

Rekapitulace soupisu 107, 109 BD Merhautova 107,109 fasáda

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	20 005,03
2	Základy a zvláštní zakládání	153,79
5	Komunikace	17 657,80
6	Úpravy povrchu, podlahy	64 158,43
62	Úpravy povrchů vnější	750 746,00
91	Doplňující práce na komunikaci	13 574,13
94	Lešení a stavební výtahy	96 479,35
99	Staveništní přesun hmot	1 094,27
711	Ízolace proti vodě	11 827,00
764	Konstrukce klempířské	54 577,04
767	Konstrukce zámečnické	34 596,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 523,81
	Celkem soupis 107, 109	1 068 392,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Fasády bytových domů
O:	Fasády bytových domů
R:	BD Merhautova 107,109 fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola							
	Díl: 1							
1	113106121RX1	Zemní práce Rozebrání stávajících povrchů D1.1.2-05; D1.1.2-07; D1.1.2-8; D1.1.1 :	m2	44,24000	22,68	20 005,03		Vlastní
		PS4 :				1 003,36		
		Fasáda uliční : 5,6+4,8		10,40000				
		Fasáda dvorní : 4,9+7,7		12,60000				
		Fasáda boční : 21,24		21,24000				
2	139601102R00	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ... v hornině 3 D1.1.2-05; D1.1.2-07; D1.1.2-8; D1.1.1 :	m3	12,07800	543,38	6 562,94	800-1	RTS
		NS4 :						
		Fasáda uliční : (6,2+5,4)*0,25		2,90000				
		Fasáda dvorní : 15,2*0,25		3,80000				
		Fasáda boční : 21*0,25		5,25000				
		Základ pro branku : 0,4*0,4*0,8*1		0,12800				
3	162201203R00	162 20 Vodotěsné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, ... z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	12,07800	94,69	1 143,67	800-1	RTS
4	162201210R00	162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m ... z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	12,07800	83,78	1 011,89	800-1	RTS
5	167101101R00	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku ... do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	12,07800	106,24	1 283,17	800-1	RTS
6	179981104RX1	Kontejner zemina, odvoz a likvidace, 9 t D1.1.2-05; D1.1.2-07; D1.1.2-8; D1.1.1 : Začátek provozního součtu 12,078/4,5 Konec provozního součtu	m3 soubor	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní

Díl: 2	3	Základy a zvláštní zakládání				153,79		
275 31 Beton základových patek prostý								
275 31-3 prostý								
7 275313611R00		...Beton základových patek prostý C 16/20 D1.1.2-05; D1.1.2-07; D1.1.2-8; D1.1.1 :	m3	0,07560	2 034,27	153,79	801-1	RTS
		Základ pro branku : 0,3*0,3*0,8*1*1,05		0,07560				
Díl: 5		Komunikace				17 657,80		
564 8 Podklad ze šterkodrti s rozprossením a zhutnéním								
8 564831111R00		...tloušťka po zhutnéní 160 mm D1.1.2-05; D1.1.2-07; D1.1.2-8; D1.1.1 :	m2	47,80000	79,87	3 817,79	822-1	RTS
		NS4 :						
		Fasáda uliční : (6,2+5,4)		11,60000				
		Fasáda dvorní : 15,2		15,20000				
		Fasáda boční : 21		21,00000				
9 596811111RX1		Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva též.tl. 50 mm, spára s budovou utěsněna TPT	m2	47,80000	86,14	4 117,49		Vlastní
		D1.1.2-05; D1.1.2-07; D1.1.2-8; D1.1.1 :						
		NS4 :						
		Fasáda uliční : (6,2+5,4)		11,60000				
		Fasáda dvorní : 15,2		15,20000				
		Fasáda boční : 21		21,00000				
10 59245620R		dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 60,0 mm	m2	54,01400	180,00	9 722,52	SPCM	RTS
		D1.1.2-05; D1.1.2-07; D1.1.2-8; D1.1.1 :						
		Začátek provozního součtu						
		NS4 :						
		Fasáda uliční : (6,2+5,4)		11,60000				
		Fasáda dvorní : 15,2		15,20000				
		Fasáda boční : 21		21,00000				
		Mezisoučet		47,80000				
		Konec provozního součtu		64,01400				
		47,8*1,13				64 158,43		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy						
620 99-2 Zakryvání výpňí vnějších otvorů								
s rámy a zárubnemi, zábradlí, předmetů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepidlových) maltovin								
11 620991121R00		...z postaveného lešení D1.1.2-01; D1.1.2-02; D1.1.2-03; D1.1.2-04; :	m2	128,32500	5,00	641,63	801-1	RTS
		D1.1.2-05; D1.1.2-06; D1.1.2-07; D1.1.2-08; D1.1.1 :						

NS1 :							
Pohled jihovýchodní :							
otvory : 1,35*1,5*20			40,50000				
Pohled jihozápadní :							
otvory : 1,35*1,5*8+2,1*1,5*8			41,40000				
Pohled severozápadní :							
otvory : 1,35*1,5*11+2,1*1,5*4+1,05*1,24			36,17700				
Pohled severovýchodní :							
NS2 :							
Pohled jihovýchodní :							
otvory : 0,9*0,6*4+1,5*2,2			5,46000				
Pohled jihozápadní :							
otvory : 0,9*0,6*6			3,24000				
Pohled severozápadní :							
otvory : 0,9*0,6+1,05*0,96			1,54800				
Pohled severovýchodní :							
622 42 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, 622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2							
12 62242211R00							
		m2	775,50520	48,04	37 255,27	801-4	RTS
... v množství opravované plochy do 10 % , hladkých D1.1.2-01; D1.1.2-02; D1.1.2-03; D1.1.2-04; ; D1.1.2-05; D1.1.2-06; D1.1.2-07; D1.1.2-08; D1.1.1 :							
NS1 :							
Pohled jihovýchodní : 13,5*19,65			265,27500				
otvory : -1,35*1,5*20			-40,50000				
Pohled jihozápadní : 13,5*16,5			222,75000				
otvory : -1,35*1,5*8-2,1*1,5*8			-41,40000				
Pohled severozápadní : 13,5*20,15			272,02500				
otvory : -1,35*1,5*11-2,1*1,5*4-1,05*1,24			-36,17700				
Pohled severovýchodní : 13,5*2,4			32,40000				
NS1-ostění :							
Pohled jihovýchodní :							
otvory : (1,35+1,5*2)*20*0,24			20,88000				
Pohled jihozápadní :							
otvory : ((1,35+1,5*2)*8+(2,1+1,5*2)*8)*0,24			18,14400				
Pohled severozápadní :							

13	622 42 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, 622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2	otvory : $((1,35+1,5^2)*11+(2,1+1,5^2)*4+(1,05+1,24^2))*0,24$ Pohled severovýchodní :	17,22720						
		NS3 :							
		Pohled jihovýchodní : $(0,09+0,65)*19,65$	14,54100						
		Pohled jhozápadní : $(0,09+0,65)*(16,5+0,65^2)$	13,17200						
		Pohled severozápadní : $(0,09+0,65)*20,15$	14,91100						
		Pohled severovýchodní : $(0,09+0,65)*(2,4+0,65)$	2,25700						
	622 42 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, 622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2	...v množství opravované plochy přes 65 do 80 % , hladkých D1.1.2-01; D1.1.2-02; D1.1.2-03; D1.1.2-04; ; D1.1.2-05; D1.1.2-06; D1.1.2-07; D1.1.2-08; D1.1.1 :	116,15380	m2	187,71	21 803,23	801-4		RTS
		NS2 :							
		Pohled jihovýchodní : 2,87*19,65	56,39550						
		otvory : -0,9*0,6*4-1,5*2,2	-5,46000						
		Pohled jhozápadní : $2,4^2+2,87+14,1*(2,87+1,32)/2$	36,42750						
		otvory : -0,9*0,6*6	-3,24000						
		Pohled severozápadní : 1,16*20,15	23,37400						
		otvory : -0,9*0,6-1,05*0,96	-1,54800						
		Pohled severovýchodní : 1,16*2,4	2,78400						
		NS2 - ostění :							
		Pohled jihovýchodní :							
		otvory : $((0,9+0,6^2)*4+(1,5+2,2^2))*0,24$	3,43200						
		Pohled jhozápadní :							
		otvory : $(0,9+0,6^2)*6*0,24$	3,02400						
		Pohled severozápadní :							
		otvory : $((0,9+0,6^2)+(0,96^2))*0,24$	0,96480						
14	622 90-4 Občistění fasád 622904112R00	...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 D1.1.2-01; D1.1.2-02; D1.1.2-03; D1.1.2-04; ; D1.1.2-05; D1.1.2-06; D1.1.2-07; D1.1.2-08; D1.1.1 :	891,65900	m2	5,00	4 458,30	801-1		RTS
		NS1 :							
		Pohled jihovýchodní : 13,5*19,65	265,27500						
		otvory : -1,35*1,5*20	-40,50000						
		Pohled jhozápadní : 13,5*16,5	222,75000						

<p>otvory : -1,35*1,5*8-2,1*1,5*8 Pohled severozápadní : 13,5*20,15 otvory : -1,35*1,5*11-2,1*1,5*4-1,05*1,24 Pohled severovýchodní : 13,5*2,4</p>	-41,40000 272,02500 -36,17700 32,40000
<p>NS1 - ostění : Pohled jihovýchodní : otvory : (1,35+1,5*2)*20*0,24 Pohled jhozápadní : otvory : ((1,35+1,5*2)*8+(2,1+1,5*2)*8)*0,24 Pohled severozápadní : otvory : ((1,35+1,5*2)*11+(2,1+1,5*2)*4+(1,05+1,24*2))*0,24 Pohled severovýchodní :</p>	20,88000 18,14400 17,22720
<p>NS2 : Pohled jihovýchodní : 2,87*19,65 otvory : -0,9*0,6*4-1,5*2,2 Pohled jhozápadní : 2,4*2,87+14,1*(2,87+1,32)/2 otvory : -0,9*0,6*6 Pohled severozápadní : 1,16*20,15 otvory : -0,9*0,6-1,05*0,96 Pohled severovýchodní : 1,16*2,4</p>	56,39550 -5,46000 36,42750 -3,24000 23,37400 -1,54800 2,78400
<p>NS2 - ostění : Pohled jihovýchodní : otvory : ((0,9+0,6*2)*4+(1,5+2,2*2))*0,24 Pohled jhozápadní : otvory : (0,9+0,6*2)*6*0,24 Pohled severozápadní : otvory : ((0,9+0,6*2)+(0,96*2))*0,24</p>	3,43200 3,02400 0,96480
<p>NS3 : Pohled jihovýchodní : (0,09+0,65)*19,65 Pohled jhozápadní : (0,09+0,65)*(16,5+0,65*2) Pohled severozápadní : (0,09+0,65)*20,15 Pohled severovýchodní : (0,09+0,65)*(2,4+0,65)</p>	14,54100 13,17200 14,91100 2,25700
<p>Úpravy povrchů vnější</p>	750 746,00

Díl: 62

15	622311014R00	...hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm D1.1.2-01; D1.1.2-02; D1.1.2-03; D1.1.2-04; ; D1.1.2-05; D1.1.2-06; D1.1.2-07; D1.1.2-08; D1.1.1 :	m	57,68000	53,60	3 055,45	801-1	RTS
		NS1 :						
		Pohled jihovýchodní : 19,65		19,65000				
		Pohled jihozápadní : 16,5		16,50000				
		Pohled severozápadní : 20,15		20,15000				
		otvory : -1,05		-1,05000				
		Pohled severovýchodní : 2,4		2,40000				
16	62231113R00	622 34 Profily dilatační ...rohové V D1.1.2-01; D1.1.2-02; D1.1.2-03; D1.1.2-04; ; D1.1.2-05; D1.1.2-06; D1.1.2-07; D1.1.2-08; D1.1.1 :	m	547,35000	13,00	7 115,55	801-1	RTS
		Rohy budovy : 5*14,3		71,50000				
		Rohy římsy :						
		NS3 :						
		Pohled jihovýchodní : 2*19,65		39,30000				
		Pohled jihozápadní : 2*(16,5+0,65*2)		35,60000				
		Pohled severozápadní : 2*20,15		40,30000				
		Pohled severovýchodní : 2*(2,4+0,65)		6,10000				
		Rohy oken :						
		NS1 :						
		Pohled jihovýchodní :						
		otvory : (1,35*2+1,5*2)*20		114,00000				
		Pohled jihozápadní :						
		otvory : ((1,35*2+1,5*2)*8+(2,1*2+1,5*2)*8)		103,20000				
		Pohled severozápadní :						
		otvory : ((1,35*2+1,5*2)*11+(2,1*2+1,5*2)*4+(1,05+1,24*2))		95,03000				
		NS2 :						
		Pohled jihovýchodní :						
		otvory : ((0,9*2+0,6*2)*4+(1,5*2+2,2*2))		19,40000				
		Pohled jihozápadní :						
		otvory : (0,9*2+0,6*2)*6		18,00000				
		Pohled severozápadní :						
		otvory : ((0,9*2+0,6*2)+(0,96*2))		4,92000				
	622 47-3	Příplatek						

17	622473187RT2	...za okenní zařizovací lištu včetně dodávky D1.1.2-01; D1.1.2-02; D1.1.2-03; D1.1.2-04; ; D1.1.2-05; D1.1.2-06; D1.1.2-07; D1.1.2-08; D1.1.1.1 ; NS1 : Pohled jihovýchodní : otvory : (1,35+1,5*2)*20 Pohled jihozápadní : otvory : ((1,35+1,5*2)*8+(2,1+1,5*2)*8) Pohled severozápadní : otvory : ((1,35+1,5*2)*11+(2,1+1,5*2)*4+(1,05+1,24*2)) Pohled severovýchodní :	m	266,80000	22,00	5 869,60	801-1	RTS
18	622 31-2 Zateplení soklu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výtuzné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochranné hraně na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.	... extrudovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka D1.1.2-01; D1.1.2-02; D1.1.2-03; D1.1.2-04; ; D1.1.2-05; D1.1.2-06; D1.1.2-07; D1.1.2-08; D1.1.1.1 : NS2 - (300mm nad terémem a 200mm pod terémem deska XPS tl. 120mm) : Pohled jihovýchodní : 19,65*0,5 Pohled jihozápadní : 16,6*0,5 Pohled severozápadní : 20,15*0,5 Pohled severovýchodní : 2,4*0,5 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 120 mm s dekorativní omítkou kamínkovou D1.1.2-01; D1.1.2-02; D1.1.2-03; D1.1.2-04; ; D1.1.2-05; D1.1.2-06; D1.1.2-07; D1.1.2-08; D1.1.1.1 : NS2 : Pohled jihovýchodní : 2,37*19,65 otvory : -0,9*0,6*4-1,5*2,2 Pohled jihozápadní : 2,4*2,37+14,1*(2,37+0,82)/2 otvory : -0,9*0,6*6	m2	29,40000	919,00	27 018,60	801-1	RTS
19	622311733RX5		m2	79,38300	917,00	72 794,21		Vlastní

20	622311753RX6	<p>Pohled severozápadní : 0,66*20,15 otvory : -0,9*0,6--1,05*0,96 Pohled severovýchodní : 0,66*2,4</p> <p>Skladba položky : Penetrace podkladu : Lepicí tmel :</p> <p>Tepelný izolant deska MW tl. 120 mm : Kotvení talířovými hmoždinkami s izolačním víčkem dle ETAG 004 : Armovací hmota : Armovací síťovina : Mezinátěr penetrační : Dekoratívni omítka kamínková : Zatepl.syst. ostění, miner.desky KV 30 mm s dekorativní omítkou kamínkovou D1.1.2-01; D1.1.2-02; D1.1.2-03; D1.1.2-04; ; D1.1.2-05; D1.1.2-06; D1.1.2-07; D1.1.2-08; D1.1.1 : NS2 :</p> <p>Pohled jihovýchodní : otvory : ((0,9+0,6*2)*4+(1,5+2,2*2))*0,24 Pohled jhozápadní : otvory : (0,9+0,6*2)*6*0,24 Pohled severozápadní : otvory : ((0,9+0,6*2)+(0,96*2))*0,24 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 140 mm s omítkou silikonovou, nastavená proti růstu plísní a řas zrnitost D1.1.2-01; D1.1.2-02; D1.1.2-03; D1.1.2-04; ; D1.1.2-05; D1.1.2-06; D1.1.2-07; D1.1.2-08; D1.1.1 : NS1 :</p> <p>Pohled jihovýchodní : 13,5*19,65 otvory : -1,35*1,5*20 Pohled jhozápadní : 13,5*16,5 otvory : -1,35*1,5*8-2,1*1,5*8 Pohled severozápadní : 13,5*20,15 otvory : -1,35*1,5*11-2,1*1,5*4-1,05*1,24 Pohled severovýchodní : 13,5*2,4</p> <p>Skladba položky : Penetrace podkladu : Lepicí tmel :</p>	m2	13,29900 -1,54800 1,58400	7,42080	707,00	5 246,51	Vlastní
21	622311734RX3		m2	0,96480 674,37300	859,00	579 286,41	Vlastní	

22 622311753RX2	<p>Tepelný izolant deska MW fasádní tl. 140mm : Kotvení talířovými hmoždinkami s izolačním víčkem dle ETAG 004 : Armovací hmota : Armovací síťovina : Mezinátěr pod omítku penetrační : Omítka silikonová probarvená nastavená proti růstu plísní a řas zrnitost 1,5mm : Zatepl.syst. ostění, miner.desky KV 30 mm s omítkou silikonovou, nastavená proti růstu plísní a řas zrnitost</p>	m2	56,25120	594,00	33 413,21	Vlastní
	<p>D1.1.2-01; D1.1.2-02; D1.1.2-03; D1.1.2-04; ; D1.1.2-05; D1.1.2-06; D1.1.2-07; D1.1.2-08; D1.1.1 : NS1 : Pohled jihovýchodní : otvory : (1,35+1,5*2)*20*0,24 Pohled jhozápadní : otvory : ((1,35+1,5*2)*8+(2,1+1,5*2)*8)*0,24 Pohled severozápadní : otvory : ((1,35+1,5*2)*11+(2,1+1,5*2)*4+(1,05+1,24*2))*0,24 Pohled severovýchodní :</p>		20,88000 18,14400 17,22720			
	<p>Skladba položky : Penetrace podkladu : Lepicí tmel : Ostění oken TI deska MW tl. 30mm : Kotvení talířovými hmoždinkami s izolačním víčkem dle ETAG 004 : Armovací hmota : Armovací síťovina : Mezinátěr pod omítku penetrační : Omítka silikonová probarvená nastavená proti růstu plísní a řas zrnitost 1,5mm :</p>					
23 622311753RV1	<p>622 31-5 Zateplení ostění nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyránu, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. ...minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou D1.1.2-01; D1.1.2-02; D1.1.2-03; D1.1.2-04; ; D1.1.2-05; D1.1.2-06; D1.1.2-07; D1.1.2-08; D1.1.1 : NS1 : Pohled jihovýchodní : otvory - parapet : (1,35)*20*0,24</p>	m2	21,42000	414,00	8 867,88 801-1	RTS

24	<p>Pohled jhozápadní : otvory - parapet : ((1,35)*8+(2,1)*8)*0,24 Pohled severozápadní : otvory - parapet : ((1,35)*11+(2,1)*4)*0,24 Pohled severovýchodní :</p> <p>NS2 : Pohled jhoovýchodní : otvory : ((0,9)*4+(1,5))*0,24 Pohled jhozápadní : otvory : (0,9)*6*0,24 Pohled severozápadní : otvory : ((0,9))*0,24</p> <p>Skladba položky : Penetrace podkladu : Lepicí tmel : Parapet oken TI deska MW tl. 30mm : Kotvení talířovými hmoždinkami s izoláčním víčkem dle ETAG 004 : Armovací hmota : Armovací síťovina :</p> <p>Omitka silikonová říms, nastavená proti růstu plísni a řas zrnitost D1.1.2-01; D1.1.2-02; D1.1.2-03; D1.1.2-04; : D1.1.2-05; D1.1.2-06; D1.1.2-07; D1.1.2-08; D1.1.1 : NS3 :</p> <p>Pohled jhoovýchodní : (0,09+0,65)*19,65 Pohled jhozápadní : (0,09+0,65)*(16,5+0,65*2) Pohled severozápadní : (0,09+0,65)*20,15 Pohled severovýchodní : (0,09+0,65)*(2,4+0,65)</p> <p>Skladba položky : Penetrace podkladu : Lepicí tmel : Armovací hmota : Armovací síťovina : Mezinátěr pod omitku penetrační : Omitka silikonová probarvená nastavená proti růstu plísni a řas zrnitost 1,5mm :</p>	m2	6,62400 5,58000 1,22400 1,29600 0,21600 44,88100 14,54100 13,17200 14,91100 2,25700	180,00 8 078,58	Vlastní
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci		13 574,13		

25	917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 917862111R00	...stojátého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 D1.1.2-01; D1.1.2-02; D1.1.2-03; D1.1.2-04; ; D1.1.2-05; D1.1.2-06; D1.1.2-07; D1.1.2-08; D1.1.1 : Fasáda uliční : 10,42+8 Fasáda dvorní : 9,68+2,4+11,64 Fasáda boční : 17,84 obrubník zahradní materiál beton, l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Lešení a stavební výtahy	m	59,98000 18,42000 23,72000 17,84000 125,00000	153,37	9 199,13 822-1	RTS
26	59217337R Díl: 94	obrubník zahradní materiál beton, l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Lešení a stavební výtahy	kus	125,00000	35,00	4 375,00 SPCM 96 479,35	RTS
27	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 941941052R00	...šifky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m D1.1.2-01; D1.1.2-02; D1.1.2-03; D1.1.2-04; ; D1.1.2-05; D1.1.2-06; D1.1.2-07; D1.1.2-08; D1.1.1 : NS1 : Pohled jihovýchodní : 13,5*19,65 Pohled jihozápadní : 13,5*(16,5+3) Pohled severozápadní : 13,5*20,15 Pohled severovýchodní : 13,5*2,4 NS2 : Pohled jihovýchodní : 2,67*19,65 Pohled jihozápadní : 2,4*2,67+14,1*(2,67+1,12)/2+1,5*1,12+1,5*2,67 Pohled severozápadní : 0,96*20,15 Pohled severovýchodní : 0,96*2,4	m2	945,87600 265,27500 263,25000 272,02500 32,40000 52,46550 38,81250 19,34400 2,30400	45,00	42 564,42 800-3	RTS
28	941 94-18 pronájem lešení za den 94194111R00	... Začátek provozního součtu NS1 : Pohled jihovýchodní : 13,5*19,65 Pohled jihozápadní : 13,5*(16,5+3) Pohled severozápadní : 13,5*20,15 Pohled severovýchodní : 13,5*2,4 NS2 : Pohled jihovýchodní : 2,67*19,65 Pohled jihozápadní : 2,4*2,67+14,1*(2,67+1,12)/2+1,5*1,12+1,5*2,67 Pohled severozápadní : 0,96*20,15	m2	56 752,56000 265,27500 263,25000 272,02500 32,40000 52,46550 38,81250 19,34400	0,50	28 376,28 800-3	RTS

29	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami 941941852R00	Pohled severovýchodní : 0,96*2,4 Mezisoučet Konec provozního součtu 945,876*60 ...šifky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m NS1 :	m2	2,30400 945,87600 56 752,56000 945,87600 265,27500 263,25000 272,02500 32,40000 52,46550 38,81250 19,34400 2,30400	20,00	18 917,52 800-3	RTS
30	944 94-40 Montáž ochranné sítě 94494401R00	Pohled jihovýchodní : 2,67*19,65 Pohled jihozápadní : 2,4*2,67+14,1*(2,67+1,12)/2+1,5*1,12+1,5*2,67 Pohled severozápadní : 0,96*20,15 Pohled severovýchodní : 0,96*2,4 ...z umělých vláken D1.1.2-01; D1.1.2-02; D1.1.2-03; D1.1.2-04; ; D1.1.2-05; D1.1.2-06; D1.1.2-07; D1.1.2-08; D1.1.1 :	m2	945,87600 265,27500 263,25000 272,02500 32,40000 52,46550 38,81250 19,34400 2,30400	3,00	2 837,63 800-3	RTS
31	944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí 944944031R00	Pohled jihovýchodní : 2,67*19,65 Pohled jihozápadní : 2,4*2,67+14,1*(2,67+1,12)/2+1,5*1,12+1,5*2,67 Pohled severozápadní : 0,96*20,15 Pohled severovýchodní : 0,96*2,4 ...z umělých vláken Začátek provozního součtu NS1 :	m2	1 891,75200 265,27500 263,25000	1,00	1 891,75 800-3	RTS

	Pohled severozápadní : 13,5*20,15 Pohled severovýchodní : 13,5*2,4			272,02500 32,40000					
	NS2 : Pohled jihovýchodní : 2,67*19,65 Pohled jihozápadní : 2,4*2,67+14,1*(2,67+1,12)/2+1,5*1,12+1,5*2,67 Pohled severozápadní : 0,96*20,15 Pohled severovýchodní : 0,96*2,4 Mezisoučet Konec provozního součtu 945,876*2			52,46550 38,81250 19,34400 2,30400 945,87600 1 891,75200					
32	944 94-48 Demontáž ochranné sítě 944944081R00 ...z umělých vláken	m2	2,00	945,87600		1 891,75 800-3 1 094,27			RTS
Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812								
33	999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších pláštů dosavadních objektů 999281211R00 ...výšky do 25 m	t	10,00	109,42689		1 094,27 801-4 11 827,00			RTS
Díl: 711	Izolace proti vodě								
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-1 nátěr podkladní								
34	711 21-1 nátěr podkladní 711121200R00 ...pod hydroizolační stěrky D1.1.2-01; D1.1.2-02; D1.1.2-03; D1.1.2-04; ; D1.1.2-05; D1.1.2-06; D1.1.2-07; D1.1.2-08; D1.1.1 : NS2 - (300mm nad terénem a 200mm pod terénem deska XPS tl. 120mm) : Pohled jihovýchodní : 19,65*0,5 Pohled jihozápadní : 16,6*0,5 Pohled severozápadní : 20,15*0,5 Pohled severovýchodní : 2,4*0,5	m2	27,76	29,40000 9,82500 8,30000 10,07500 1,20000		816,14 800-711			RTS
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-5 stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou 7111212012R00 ...pružná D1.1.2-01; D1.1.2-02; D1.1.2-03; D1.1.2-04; ; D1.1.2-05; D1.1.2-06; D1.1.2-07; D1.1.2-08; D1.1.1 : NS2 - (300mm nad terénem a 200mm pod terénem deska XPS tl. 120mm) : Pohled jihovýchodní : 19,65*0,5 Pohled jihozápadní : 16,6*0,5 Pohled severozápadní : 20,15*0,5	m2	372,69	29,40000 9,82500 8,30000 10,07500		10 957,09 800-711			RTS

36	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodoravné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ...svise do 60 m		1,20000		482,55	53,77 800-711	RTS
Díl: 764	Konstrukce klempířské	t	0,11143			54 577,04	Vlastní
37	764410260RK1 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm, ocelový plech s polyesterovým lákmem 1K : 93	m	93,00000		315,00	29 295,00	Vlastní
38	764551605RK2 Svod krahový D=120mm včetně kolen, včetně zděří, pozink původní osadit nové zděře 2/K : SEJMOUT, PO APLIKACI NOVÉ FASÁDY ZNOVU INSTALOVAT : OSADIT NOVÉ ODTOKOVÉ KOLENO S LAPAČEM SPLAVENIN LITINA DN 120 - CELKEM 4KS : OSADIT NOVÉ NÁTOKOVÉ TRUBKY LITINA DN 120 - DL. 1,50m CELKEM 4KS : 64	m	93,00000 93,00000 64,00000		385,00	24 640,00	Vlastní
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodoravné							
39	998764103R00 ...v objektech výšky do 24 m	t	0,51363		1 250,00	642,04 800-764	RTS
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					34 596,00	
40	767Z1 Úprava branky oplocení včetně kotvení, nátěr 2xzáklad a 2x vrchní úprava branky oplocení původní křídlo branky oplocení původní předzahradky zúžit o 200mm, osadit nový sloupek tr. pr. 50/2mm/dl. 1800mm : osazeno do betonové patky : 1 Praporová konzola, nátěr 2xzáklad a 2x vrchní praporová konzola : původní praporovou konzolu repasovat nátěrem : osadit na novou kotvu : 1 Výustek odvětracího průduchu pr. 150 mm plastová mřížka D1.1.1.; D1.1.2-10 : 32	kus	1,00000		2 500,00	2 500,00	Vlastní
41	767Z2 původní praporovou konzolu repasovat nátěrem : osadit na novou kotvu : 1	kus	1,00000 1,00000		1 500,00	1 500,00	Vlastní
42	767X1 Výustek odvětracího průduchu pr. 150 mm plastová mřížka D1.1.1.; D1.1.2-10 : 32	kus	32,00000		150,00	4 800,00	Vlastní
43	767X11 Výustek odtahu spalin plynového spotřebiče s prodloužením odtahu, včetně revize D1.1.1.; D1.1.2-10 : 6	kus	32,00000 6,00000		1 500,00	9 000,00	Vlastní
44	767X2 Demontáž a montáž hromosvodu D1.1.1. : 14,3+14,3	m	28,60000		360,00	10 296,00	Vlastní
45	767X2a Revize elektroinstalace D1.1.1. : 1	soubor	28,60000 1,00000		5 000,00	5 000,00	Vlastní
46	767X3 Skříně NN - nový nátěr a výstražná značka	soubor	1,00000 1,00000		1 500,00	1 500,00	Vlastní

D1.1.2-10 :									
Díl:	D96				1,00000			3 523,81	
		Přesuny suťi a vybouraných hmot							
		... Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku							
47	979081111R00	... Odvoz suťi a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,10512	149,97		915,58	801-3	RTS
48	979081121R00	... Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	54,94608	8,58		471,44	801-3	RTS
49	979990001R00	... stavební suťi	t	6,10512	350,00		2 136,79	801-3	RTS