

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2022/559

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

Oprava světlíku – Veselí nad Moravou

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70932581,

DIČ: CZ70932581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

sp. zn. Pr 287

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

k podpisu smlouvy je oprávněn:

a

ZHOTOVITEL

Svetlana Benedíková

sídlem Polešovice 792, 687 37 Polešovice

IČO: 41508629

Předmět díla: je oprava obloukového střešního světlíku s dutinkových polykarbonátových desek.

Termín plnění: **do 30. 9. 2022.** Dřívější plnění je možné.

Místo plnění: areál objednatele – Veselí nad Moravou, Kollárova 1234

Cena díla: **58 288,- bez DPH**, dle rozpočtu viz příloha č. 1

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla.

Způsob úhrady: na základě faktury po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Fakturováno bude v přenesené daňové povinnosti DPH.

Adresa pro zaslání faktury: elektronicky na e-mailovou adresu: [REDAKCE]

Způsob předání a převzetí díla: oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.

Záruka za jakost: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců od předání díla.

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Kontaktní osoba zhotovitele: [REDAKCE]

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH denně.

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2022/559

Číslo smlouvy zhotovitele:

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: - . Zhotovitel si ověří před zahájením plnění uveřejnění smlouvy v registru smluv.


Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet.

V Polešovicích dne 11. 7. 2022

V Brně dne 11. 7. 2022

.....
Za zhotovitele
Svetlana Benedíková

.....
Za objednatele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2022/559

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

Stavba :		Oprava světlíku - Veselí nad Moravou			
Objekt :		polykarbonátový světlík			
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01					
1	Lexan 10mm čirý, SRS čtyřkomorová 2,1x6m/5ks	m2	63,00		
2	Lexan 10mm čirý, SRS čtyřkomorová 1,49x6m/1ks	m2	8,94		
3	Al krycí profil 5m/10ks	bm	50,00		
4	Těsnění k AL KPO	bm	60,00		
5	AL U profil 2,1m/8ks,1,2m/2ks	bm	19,20		
6	Silikon tmel	ks	5,00		
7	Antidust s filt. 38mm	bm	30,00		
8	Těsnění Polifoam 3x50	bm	60,00		
9	Vrutky do kovu 6,3x50mm	ks	150,00		
10	Podložky s gumou spec	ks	100,00		
11	Podložka s gumou 7x22mm	bm	50,00		
12	Demontáž	ks	1,00		
13	Montáž	ks	1,00		
14	Doprava	ks	2,00		
Celkem					58 288