

# SMLOUVA O DÍLO

k provedení akce  
„Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 813/15“

číslo smlouvy objednatele: 2022/OSM/0136/DDIL

číslo smlouvy zhotovitele: PB 060122

---


uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi smluvními stranami:

## **Městská část Praha 9**

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

IČO: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

  
zastoupená: Mgr. Tomáš Portlík, starosta

( dále jen "objednatel" nebo „investor“ )

**a**

## **MMS Bau s.r.o. pobočka Brno**

se sídlem: Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8

IČO: 08885133

DIČ: CZ08885133, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 327008

  
zastoupená: Ing. Jiří Kiša (v plné moci )

adresa datové schránky zhotovitele: 7xm7xj

( dále jen "zhotovitel" )

**t a k t o :**

**I.**

## **IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ**

Název stavby: Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 813/15

Místo stavby: U Prosecké školy 813/15, Praha 9

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo " **Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 813/15** ", a to v rozsahu pravomocného stavebního povolení – oceněného výkazu výměr, jež tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy, za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky.
2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, veškerými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.
4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1 - soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr, která je nedílnou součástí této smlouvy, a v případné realizační projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek (jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:
  - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace
  - b) výkopové práce, jejichž skutečné zařídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zařídění v zadávací dokumentaci
  - c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
  - d) cla a další náklady s celním řízením spojené
  - e) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
  - f) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby
  - g) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
  - h) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění
  - i) provozní i komplexní vyzkoušení díla
  - j) zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojnásobném vyhotovení
  - k) projednání záborů veřejných prostranství,
  - l) projednání dopravních opatření a jejich realizace
  - m) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí
  - n) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla
  - o) náklady na pojištění
  - p) náklady na bankovní záruky
  - q) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace
  - r) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu

- s) náklady na případný náhradní zdroj tlakové pitné vody a to položením plastového vodovodního potrubí na obou chodnících, a z těchto potrubí zavedení odboček do objektů odběratelů vody s tím, že tyto odbočky napojí před vodoměr
- t) náklady na informační panel

6. Součástí díla i ceny díla jsou rovněž činnosti, které nejsou v této smlouvě uvedeny výslovně, ale o kterých zhotovitel s péčí profesionála v oboru věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení jemu známého a v podkladech předaných zhotovitelem popsáno díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru, včetně dodržení všech požadavků vymezených obecně závaznými právními předpisy. Provedení těchto prací nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla, neboť s nimi zhotovitel již při formulaci nabídky počítal, přičemž ustanovení § 2594 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

### III.

#### DOBA PLNĚNÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty ihned po předání staveniště
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 4 měsíců ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 10-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

### IV.

#### CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	2 974 109,51 Kč
21 % DPH	624 563,00 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>3 596 672,51 Kč</b>

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Na tyto práce se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy. V případě nedokončení díla dle čl. X. odst. 14 této smlouvy má objednatel právo u neuhrazených faktur, případně pozastávky, provést úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. X odst. 14 a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a dosud neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. X odst. 14 a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. X odst. 14 objednateli nevznikne, budou uhrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši.

2. Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději do 3. dne následujícího měsíce zdanitelného plnění
3. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.
4. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto adresu nebo elektronicky datovou zprávou nebo na e-mail [podatelna@praha9.cz](mailto:podatelna@praha9.cz). Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
5. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
  - údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
  - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
  - rozsah a předmět plnění
  - evidenční číslo daňového dokladu
  - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - datum vystavení daňového dokladu

a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
  - IČ objednatele a zhotovitele
  - název stavby
  - bankovní spojení objednatele a zhotovitele
  - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
  - číslo smlouvy
7. U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na faktuře uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný.
8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
9. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:
- a) dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla,
  - b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.
  - c) dodatečných prací neobsažených v ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé v čase a místě plnění.
10. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.
11. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

## V.

### PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost, na základě vydané plné moci pro tuto firmu.
2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody.
3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy.
4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.
7. Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadavků Zákona č.309/2006 Sb.,

## VI.

### PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do ... dnů od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek vydání kolaudačního souhlasu
6. Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky

vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem, bezúplatně odstraní.

8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným technickým dozorem investora objednatel.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
11. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).
12. Povinností zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště infotabulemi. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit konečný návrh infotabulí. Nezbytnou součástí infotabulí je údaj o kontaktu na mobilní telefony zástupce stavby (zhotovitele), a investora stavby, na které se mohou obracet občané či návštěvníci MČ se stížnostmi. *(U spolufinancovaných staveb např. z EU jsou dány podmínky pravidly pro dotace!)*
13. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.
14. Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
15. Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro upřesnění plánu BOZP a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu BOZP, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů svolávaných koordinátorem a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
16. Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané **zákona č. 134/2016 Sb.** ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.
17. Zhotovitel je povinen mít zavedený systém řízení jakosti, přičemž doklad o tomto systému řízení jakosti tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

## VII.

### **ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR**

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je p. Ing. Jiří Kiša, který zabezpečuje za zhotovitele zejména tyto činnosti:
  - a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
  - b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
  - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
  - d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
  - e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu
  - f) vede stavební deník a deník víceprací – méněprací

- g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.  
(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelem vystavena plná moc, kterou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).
2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu.
- Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
3. Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením a uzavřením písemného dodatku smlouvy.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.
- Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění.

## VIII.

### PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu realizační projektové dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

Dále připraví tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů
- stavební deník
- prohlášení o shodě na stanovené výrobky



- doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení
  - provozní pokyny dodaných technologických zařízení
  - doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení
3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel technický dozor objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
  4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
  5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
  6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet záruční lhůta.
  7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
  8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného technologického postupu nebo použití nevhovujícího materiálu.
  9. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.
  10. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to ve lhůtách stanovených správním orgánem.

## IX.

### ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. **Záruční doba** na dílo je min. 60 **měsíců** ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobcí či podzhotoviteli. Toliko v případě dílčích a oddělitelných spotřebičů, jsou-li součástí předmětu díla, na která výrobce stanovil záruční dobu kratší, se na tyto jednotlivé spotřebiče užije záruční doba stanovená výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne předání celého díla.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy – reklamace objednatelem.

## X.

### SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace, způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s vystavením konečné faktury.
6. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná

nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.

7. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení čl. II odst. 3 smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení.
8. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. II odst. 5t) je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
9. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII odst. 3 a odst. 4 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
11. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV. této smlouvy.
12. Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu s dalšími pokutami a náhradou škody.
13. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu škody.
14. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

## **XI.**

### **VYŠŠÍ MOC**

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

## **XII.**

### **ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku v odstavci 1 a 2, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel zhotovitele k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
  - a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní strany.
  - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
  - c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu škody.
11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

### XIII.

#### O S T A T N Í   U J E D N Á N Í

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.

2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělků, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla (včetně DPH) dle čl. IV. odst.1 a na následující rozsah typů pojistných událostí:

Pojištění je sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. **Pojistné plnění bude sjednáno pro případ pojistné události ve prospěch objednatele.**

Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla):

- požárem,
- záplavou,
- povodní,
- vichřicí,
- krupobitím,
- výbuchem,
- sesuvem půdy,
- zemětřesením,
- tíhou sněhu nebo námrazy,
- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci a nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc *(jde o alternativní výčet)*

**Příčemž nesmí být na žádný typ pojistné události sníženo pojistné plnění.**

Ověřená fotokopie pojistné smlouvy bude přílohou této smlouvy a tvoří její nedílnou součást. Zhotovitel je povinen ji objednateli předat nejpozději v den převzetí staveniště dle čl. III. odst. 1.

.

4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.
5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bude uveřejněna MČ Praha 9 na profilu zadavatele včetně veškerých jejích příloh, jakož i

v registru smluv dle zvláštního právního předpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a jsou srozuměny s tím, že veškeré informace obsažené v této smlouvě budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají
7. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
8. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby.
9. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.
10. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl.XIV. této smlouvy.
11. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.
12. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.
13. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem **dle § 147a ZVZ**, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.
14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů/a realizačního týmu, uvedených v Příloze č. 9 této smlouvy, které zhotovitel uvedl jako osoby odpovědné za realizaci stavebních prací v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn změnit členy/a realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního

týmu musí splňovat podmínky uvedené v tomto ustanovení. Seznam členů realizačního týmu a doklady o jejich odbornosti tvoří přílohu č. 9 této smlouvy.

15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti přičemž za dodržení jakosti a kvality za zednické a pokrývačské práce odpovídají technici, které zhotovitel uvedl jako osoby odpovědné za jakost v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Seznam těchto techniků a doklady o jejich odbornosti tvoří přílohu č. 8 této smlouvy.
16. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
  - ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Goller
  - ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Kiša
- ve věcech technických: Ing. Jiří Kiša

#### XIV.

#### USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

#### XV.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.



4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem jejich podpisu poslední smluvní stranou, účinností nabývají dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

**Přílohy:**

- č.1 Soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr
- č.2 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením jejich procentuálního podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací.
- č.3 Prohlášení uchazeče, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení.



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 11/2022 **Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15**

**Objekt:** SO 01 **Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15**

**Rozpočet:** 01 **Stavební práce**

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** **MMS Bau s.r.o. pobočka Brno** IČO: 8885133  
**Sokolovská 428/130** DIČ: CZ08885133  
**186 00 Praha**

**Vypracoval:** **J.Kabátová**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 528 771,81
PSV			1 189 792,64
MON			0,00
Vedlejší náklady			255 545,06
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>2 974 109,51</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 974 109,51 CZK
Základní DPH	21 %	624 563,00 CZK

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **3 598 672,51 CZK**

v Brně dne 20.6.2022



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			30 992,44
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			36 184,33
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			237 452,11
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			33 454,90
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			883 066,71
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 725,79
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			81 275,40
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			113 200,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			56 654,30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			51 765,83
711	Izolace proti vodě	PSV			36 323,93
713	Izolace tepelné	PSV			273 858,57
764	Konstrukce klempířské	PSV			89 546,48
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 507,95
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			767 306,00
784	Malby	PSV			15 249,71
VN	Vedlejší náklady	VN			255 545,06
<b>Cena celkem</b>					<b>2 974 109,51</b>

## Položkový rozpočet

S:	11/2022	Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15
O:	SO 01	Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>30 992,44</b>
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 kolem základů- obvod : $(0,3*0,6)*(11+19+11)$ $(0,4*1,4)*(19+3,5+3,5)$	m3	21,94000 7,38000 14,56000	1 365,00	29 948,10
2	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m uloženo na pozemku : 21,94	m3	21,94000 21,94000	47,60	1 044,34
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>36 184,33</b>
3	212753114	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože drenáž kolem základů : 66,4	m	66,40000 66,40000	21,90	1 454,16
4	271531113	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm kolem základů- obvod : $(0,3*0,6)*(11+19+11)$ $(0,25*1,4)*(19+3,5+3,5)$	m3	16,48000 7,38000 9,10000	1 521,00	25 066,08
5	289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m kolem základů- obvod : $(0,3*2+0,6)*(11+19+11)$ $(0,4*2+1,4)*(19+3,5+3,5)$	m2	106,40000 49,20000 57,20000	20,70	2 202,48
6	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 66,4*1,1	m	73,04000 73,04000	50,40	3 681,22
7	67390526	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/300 -300 g/m2 106,4*1,1	m2	117,04000 117,04000	32,30	3 780,39
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>237 452,11</b>
8	311271177	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 30 cm tvárnice Ytong Statik, 499 x 249 x 300 mm rozdělení stávajícího okna pro nové vstupní dveře : 0,3*3	m2	0,90000 0,90000	2 065,00	1 858,50
9	342264072	Podhled SDK Drystar D 116 na zavěš. ocel. konstr. podhled : 166,3	m2	166,30000 166,30000	1 382,00	229 826,60
10	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2 2,02+1,56+2,05	m2	5,63000 5,63000	301,00	1 694,63
11	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 2,74+4,73	m2	7,47000 7,47000	223,00	1 665,81
12	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2 6,92+9,62	m2	16,54000 16,54000	145,50	2 406,57
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>33 454,90</b>
13	612425921	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká ostění oken a dveří : $0,1*((2,1+1,94+2,1)*6)$ $0,1*((2,35+1,35+2,35)*4)$ $0,1*(1,5+0,7+1,5)$ $0,1*(1,35+2,36+1,35)$ $0,1*((2,9+1,1+2,9)+(2,9+1+2,9))$ $0,1*((2,84+1,96+2,84)+(2*(2,84+1+2,84)))$	m2	10,45000 3,68400 2,42000 0,37000 0,50600 1,37000 2,10000	618,00	6 458,10
14	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková ostění oken a dveří : $0,4*((2,1+1,94+2,1)*6)$ $0,4*((2,35+1,35+2,35)*4)$ $0,4*(1,5+0,7+1,5)$ $0,4*(1,35+2,36+1,35)$	m2	37,60000 14,73600 9,68000 1,48000 2,02400	718,00	26 996,80

## Položkový rozpočet

S:	11/2022	Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15
O:	SO 01	Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,4*((2,9+1,1+2,9)+(2,9+1+2,9))		5,48000		
		0,2*((2,84+1,96+2,84)+(2*(2,84+1+2,84)))		4,20000		
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>883 066,71</b>
15	602015185	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá	m2	19,42280	408,00	7 924,50
		římasy : 14,65		14,65000		
		pilíř u vstupu : ((2*3,14*0,1)*3,8)*2		4,77280		
16	602015191	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	19,41780	48,00	932,05
		podokapní římsa : ((0,15+0,15)*18,915)*2		11,34900		
		římsa vstup : (0,2+0,2)*(2,84+0,3+1,96+0,3+2,84)		3,29600		
		pilíř u vstupu : ((2*3,14*0,1)*3,8)*2		4,77280		
17	621481211	Vyztužení vnějších omítek pohledů sklotextilní síťovinou s dodávkou vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	14,65000	373,00	5 464,45
		římasy : 14,65		14,65000		
18	622311519	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 50 mm s omítkou GranoporTop K2, lepidlo StarContact	m2	56,13000	1 622,00	91 042,86
		nadzemní část :				
		jižní strana : (0,05+18,915+0,05)*(1,5+0,15+0,35)		38,03000		
		východní strana : (0,05+9)*(1,5+0,15+0,35)/2		9,05000		
		západní strana : (0,05+9)*(1,5+0,15+0,35)/2		9,05000		
19	622311135	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.160 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	229,85000	1 869,00	429 589,65
		1.NP, tl. 180 mm : 66,4*4		265,60000		
		odpočet výplní : -(43,7+11,4)		-55,10000		
		štíty : (((0,18+10,39+0,18)*1,8)/2)*2		19,35000		
20	622311152	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 20 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	20,90000	2 602,00	54 381,80
		ostění oken a dveří : 0,2*((2,1+1,94+2,1)*6)		7,36800		
		0,2*((2,35+1,35+2,35)*4)		4,84000		
		0,2*(1,5+0,7+1,5)		0,74000		
		0,2*(1,35+2,36+1,35)		1,01200		
		0,2*((2,9+1,1+2,9)+(2,9+1+2,9))		2,74000		
		0,2*((2,84+1,96+2,84)+(2*(2,84+1+2,84)))		4,20000		
21	622311041	Zaklád.sada ETICS,zaklád.+okapní profil PVC,Baumit	m	66,35500	394,00	26 143,87
		0,18+10,39+0,18+0,18+18,915+0,18+0,18+10,39+0,18+0,18+0,81+2,36+2,835+0,18+0,18+0,3+2,66+0,3+0,18+0,18+2,835+12,4+0,18		66,35500		
22	622471115	Úprava stěn aktivovaným štukem	m2	19,42280	219,00	4 253,59
		římasy : 14,65		14,65000		
		pilíř u vstupu : ((2*3,14*0,1)*3,8)*2		4,77280		
23	622904212	Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2	m2	310,20280	151,00	46 840,62
		229,9+19,4+56,13		305,43000		
		pilíř u vstupu : ((2*3,14*0,1)*3,8)*2		4,77280		
24	623481116	Potažení vnějších pilířů keram. pletivem, volně	m2	4,77280	588,00	2 806,41
		pilíř u vstupu : ((2*3,14*0,1)*3,8)*2		4,77280		
25	6222.1	Provětrávaná mezera, fasádní rošt	m2	56,13000	3 807,00	213 686,91
		sokl nad terénem : 56,13		56,13000		
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>4 725,79</b>
26	632451024	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	12,35500	382,50	4 725,79

## Položkový rozpočet

S:	11/2022	Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15
O:	SO 01	Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15
R:	01	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		parapet : 0,5*(2,1*6+2,35+2,38+2,34*2+1*2+0,7)		12,35500		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>81 275,40</b>
27	941941041	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	346,00000	74,30	25 707,80
		266+20+60		346,00000		
28	941941291	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 038,00000	34,60	35 914,80
		3 měsíce : 346*3		1 038,00000		
29	941944841	Demontáž lešení leh.fad.bez podlah,š.1,2 m,H 10 m	m2	346,00000	56,80	19 652,80
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>113 200,00</b>
30	95-01	Opláštění krakorců cementotřískovými deskami na roštu - římsa	m	40,00000	1 000,00	40 000,00
		2*20		40,00000		
31	95-02	Překlady nad okny , izolace v prostoru nad okenními překlady	ks	11,00000	5 000,00	55 000,00
32	95-03	Výměna stožáru na wi-fi	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
33	95-04	Obestavení sloupů u vstupu, hydroizolace	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
34	95-05	Dvířka pro elektrorozvaděč ve fasádě u vstupu - 2 ks	kpl	1,00000	5 200,00	5 200,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>56 654,30</b>
35	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,77590	858,00	1 523,72
		pro nové vstupní dveře - parapet okna : 0,5*(2,36*(2,86-1,355))		1,77590		
36	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	0,91000	448,00	407,68
		0,7*1,3		0,91000		
37	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	40,45120	213,50	8 636,33
		2,1*1,94*6		24,44400		
		2,35*1,36+2,36*1,36+2,38*1,36+2,34*1,36*2		16,00720		
38	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	5,56640	317,00	1 764,55
		pro zpětné použití : 1,96*2,84		5,56640		
39	970231250	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 250 mm	m	16,32000	1 358,00	22 162,56
		pro nové vstupní dveře - ze dvou stran : 2*(2,9+2,36+2,9)		16,32000		
40	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	34,90000	72,50	2 530,25
		ostění vybouraných oken a dveří : 0,5*((2,1+1,94+2,1)*6)		18,42000		
		0,5*((2,35+1,35+2,35)*4)		12,10000		
		0,5*(1,5+0,7+1,5)		1,85000		
		0,5*(1,35+2,36+1,35)		2,53000		
41	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	150,10000	17,10	2 566,71
		7,9*(20-1)		150,10000		
42	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,86653	244,00	1 919,43
43	979990107	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	7,86653	1 925,00	15 143,07
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>51 765,83</b>
44	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	56,63658	914,00	51 765,83
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>36 323,93</b>
45	711823121	Montáž nopové fólie svíse včetně dodávky fólie DELTA MS	m2	61,00000	152,50	9 302,50

## Položkový rozpočet

S:	11/2022	Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15
O:	SO 01	Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		kolem základů- obvod : (0,6)*(11+19+11)		24,60000		
		(1,4)*(19+3,5+3,5)		36,40000		
46.	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DELTA-MS PROFIL	m	66,40000	159,50	10 590,80
47	711-01	Oprava stávajících hydroizolací soklu - odkrytí a napojení - bude účtováno dle skutečnosti	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
48	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	348,93300	4,10	1 430,63
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>273 858,57</b>
49	713111130	Izolace tepelné stropů spodem, vložená mezi krokve příhradový vazník, izolace tl. 100 mm : 10,4*18,92	m2	196,76800	98,70	19 421,00
50	713111127	Izolace tepelná stropů spodem na tmel a hmoždinky tl. izolace 200 mm : 166,3	m2	166,30000	392,50	65 272,75
51	713111221	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů Jutafol N 110 speciál	m2	166,30000	133,50	22 201,05
52	713111231	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů Jutafol N 110 speciál	m2	196,80000	105,50	20 762,40
53	713131131	Izolace tepelná stěn lepením	m2	36,40000	183,50	6 679,40
		kolem základů- obvod :				
		1,4*(19+3,5+3,5)		36,40000		
54	28375464	Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 100mm	m2	40,04000	428,00	17 137,12
		36,4*1,1		40,04000		
55	63151374.A	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x100 mm	m2	216,44480	200,50	43 397,18
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 196,76800*1,1		216,44480		
56	63151379.A	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x200 mm	m2	182,93000	401,00	73 354,93
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 166,30000*1,1		182,93000		
57	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	2 682,25830	2,10	5 632,74
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>89 546,48</b>
58	764908303	Lindab, oplechování parapetů, rš 330 mm	m	24,71000	744,00	18 384,24
		2,1*6+2,35+2,38+2,34*2+1*2+0,7		24,71000		
59	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	25,07000	56,10	1 406,43
		2,1*6+2,35+2,38+2,36+2,34*2+0,7		25,07000		
60	76490-1	Oplechování římsy plechem rš 400 mm	m	40,00000	1 200,00	48 000,00
		2*20		40,00000		
61	764908-1	Oprava střešních svodů, přidání čistících kusů - bude účtováno dle skutečnosti	kpl	4,00000	5 000,00	20 000,00
62	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	877,90670	2,00	1 755,81
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>7 507,95</b>
63	767616191R00	Montáž dveří z Al - profilů	m2	5,56640	1 323,00	7 364,35
		stávající - vybourané ozn. 09 a D1 : 1,96*2,84		5,56640		
64	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	73,64350	1,95	143,60
<b>Díl: 769</b>		<b>Otvorové prvky z plastu</b>				<b>767 306,00</b>
65	769-1	Plastová okna + vstupní dveře, vnitřní parapety - dle samostatné cenové nabídky	kpl	1,00000	499 500,00	499 500,00
66	769-2	Venkovní žaluzie, elektromotor, kaslík do fasády	m2	1,00000	267 806,00	267 806,00
		dle samostatné cenové nabídky : 1		1,00000		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>15 249,71</b>
67	784111701	Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x	m2	166,30000	19,90	3 309,37



## Položkový rozpočet

S:	11/2022	Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15
O:	SO 01	Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 15
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		podhledy : 166,3		166,30000		
68	784115712	Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	166,30000	71,80	11 940,34
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>255 545,06</b>
69	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	65 245,55	65 245,55
70	005122 R	Provozní vlivy práce za provozu	Soubor	1,00000	135 928,22	135 928,22
71	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	54 371,29	54 371,29




## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Naše společnost MMS Bau s.r.o. pobočka Brno , dále jen dodavatel, čestně prohlašuje, že:

- dílo bude provádět pouze ve vlastní režii vyjma dodávky a montáže výplní otvorů – pol.rozpočtu 769 v hodnotě 767.306,- Kč, což činí 28,8% rozpočtovaných nákladů. Subdodavatelem je uvažována firma:


SIMI plast s.r.o.  
Sportovní 342  
262 02 Stará Huť  
IČ 284 61 550

V Brně 20.6.2022






**Prohlášíme tímto, že jsme se řádně seznámili s projektovou dokumentací, vč. výkazu výměr, prohlašujeme, že jsme neshledali žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci**



20. června 2022



11/11/11