

# Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

## ČLÁNEK 1 - SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

IČ / DIČ:

ID datové schránky:

telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

č. účtu

Kontaktní osoba ve věcech technických:

telefon:

e-mail:

### Slezská univerzita v Opavě

Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D., rektorem

Ing. Ivanou Růžičkovou, MPA, kvestorkou

47813059 / CZ47813059

qw6j9hq

[REDACTED]

[REDACTED]

Československá obchodní banka a.s.

[REDACTED]

Ing. Libor Chlebiš, vedoucí projektu

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen jako „Objednatel“)

a

### 1.2 Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ / DIČ:

ID datové schránky:

telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Kontaktní osoba ve věci realizace:

telefon:

e-mail:

### BeePartner a.s.

nám. Svobody, Lyžbice, 739 61 Třinec

Ing. Jarmila Šagátová, per procura

03589277/CZ03589277

4westte

[REDACTED]

[REDACTED]

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen jako „Zhotovitel“)

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@slu.cz | [WWW.SLU.CZ](http://WWW.SLU.CZ)

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz

## Preambule

Objednatel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.

Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně provedení Díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy, že bere na vědomí všechny její podmínky, časové souvislosti a závazné termíny a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této předmětné smlouvy.

**Veškeré činnosti a dodávky uvedené ve Smlouvě o dílo, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným Zhotovitel zavazuje, budou také souhrnně označovány jako „Dílo“.**

## ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době Dílo s názvem:

### **Studie proveditelnosti a Analýza poptávky a předpokládaných provozních příjmů projektu „Eden Silesia – vzdělávací a výzkumný park“**

Předmětem Díla je zpracování Studie proveditelnosti vč. logického rámce (dále jen „Studie proveditelnosti“) a Analýzy poptávky a předpokládaných provozních příjmů (dále jen „Analýza poptávky“) strategického projektu Slezské univerzity v Opavě „Eden Silesia – vzdělávací a výzkumný park“ (dále jen „Eden Silesia“).

Jedná se o projekt, který byl na základě předložené předběžné Studie proveditelnosti do Výzvy k předkládání potenciálně strategických projektů Operačního programu Spravedlivá transformace vybrán Regionální stálou konferencí Moravskoslezského kraje mezi strategické projekty Moravskoslezského kraje a bylo doporučeno jej zařadit do Plánu spravedlivé územní transformace.

Zpracovaná Studie proveditelnosti a Analýza poptávky budou podkladem pro předložení žádosti do připravované výzvy k předkládání žádosti o dotaci na strategické projekty v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace.

Zadavatel v rámci veřejné zakázky požaduje zpracovat následující dokumenty:

#### a) Studie proveditelnosti

- Studie proveditelnosti bude zpracována podle předepsané osnovy stanovené ve Výzvě č. OPST PP-1/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na předprojektovou přípravu strategických projektů v rámci implementace Mechanismu pro spravedlivou transformaci (osnova je přílohou č. XX této smlouvy);
- Součástí Studie proveditelnosti bude zpracovaná cost-benefit analýza (CBA) na základě „Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů (ekonomický nástroj pro hodnocení politiky soudržnosti v letech 2014-2022), prosinec 2014“, vč. vyčíslení socioekonomických přínosů a nákladů projektu;
- Do Studie proveditelnosti budou dále zapracovány části/kapitoly vyplývající ze skutečnosti, že projekt Eden Silesia naplňuje podmínky tzv. velkého projektu (major project);
- Výstup: 1 x v tištěné podobě, elektronicky (soubory ve formátech .pdf, .doc. a .xls).

b) Analýza poptávky a předpokládaných provozních příjmů projektu

- rozbor vybraných studijních programů zaměřených na obnovu a udržitelný rozvoj přírody a krajiny, environmentální studia, cirkulární ekonomiku apod., vyučovaných na univerzitách ve spádové oblasti Slezské univerzity (tj. Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, přílehlé oblasti Slovenska a Polska), a analýza potřeb absolventů na trhu práce;
- zpracování odhadu poptávky po vybraných výstupech projektu ze strany vybraných cílových skupin projektu;
- identifikace vybraných cílových skupin projektu ze strany veřejnosti, základních a středních škol, organizací pro zájmové vzdělávání dětí a mládeže;
- odhad poptávky po výstupech projektu (aktivit) pro výše vybrané cílové skupiny spočívající v pořádání vzdělávacích kurzů, škol v přírodě, přednášek a workshopů na vybraná témata, letních táborů apod.;
- návrh předpokládaných cen a poplatků za výše uvedené aktivity, porovnání s obdobnými aktivitami realizovanými v obdobných zařízeních na území ČR;
- analýza konkurence a substitutů výše uvedených aktivit určených pro vybrané cílové skupiny;
- návrh a posouzení příslušného režimu veřejné podpory;
- výstup: 1 x v tištěné podobě, elektronicky (soubory ve formátech .pdf, .doc. a .xls).

- 2.2. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je vypořádání připomínek ke Studii proveditelnosti a Analýze poptávky vznesených v průběhu následného hodnocení projektu Eden Silesia ze strany národních a evropských orgánů v rozsahu a termínu, jak je stanoveno v odst. 4.2 písm. b) této smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s požadovaným obsahem, rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.
- 2.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je realizováno a spolufinancováno v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, a to konkrétně projektu s názvem „EDEN Karviná – výzkumný a vzdělávací park – předprojektová příprava“ (registrační č. projektu 1219100008). Administrace tohoto projektu je prováděna Státním fondem životního prostředí ČR.
- 2.5. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek Objednatele dokončené Dílo převzít a uhradit Zhotoviteli smluvní cenu, a to řádně a včas v souladu s článkem 5 této smlouvy.

### **ČLÁNEK 3 - CENA DÍLA**

- 3.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná.

**Sjednaná cena Díla činí:**

- a) 485 000,00 Kč bez DPH za zpracování Studie proveditelnosti podle odst. 2.1. písmena a) této smlouvy,
- b) 385 000,00 Kč bez DPH zpracování Analýzy poptávky podle odst. 2.1. písmena b) této smlouvy,
- c) 870 000,00 Kč bez DPH za provedení Díla celkem,  
182 700,00 Kč výše DPH celkem,

1 052 700,00 Kč vč. DPH za provedení Díla celkem.

- 3.2. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla v rozsahu uvedeném v odst. 2.1 a 2.2 této smlouvy, tzv. včetně následných konzultací a vypořádání připomínek, návrhů atd., jak je v předmětu Díla stanoveno. Stejně tak sjednaná cena Díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do doby ukončení Díla dle této smlouvy o dílo.
- 3.3. Zhotovitel tímto potvrzuje, že dohodnutá celková cena Díla pokrývá veškeré práce a náklady nezbytné pro včasné a řádné (kvalitní) provedení Díla v rozsahu stanoveném v čl. 2 této smlouvy. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce, služby, dodávky a jiné náklady nutné a účelné vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v celkové ceně Díla jsou zahrnuty jeho nároky vyplývající z autorského zákona č. 121/2000 Sb., tzn. poskytnutí výhradní licence je součástí ceny dle odst. 3.1 této smlouvy.
- 3.5. Ke změně ceny bez DPH odst. 3.1 této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. 2 této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu Díla.

#### **ČLÁNEK 4 - ČAS PLNĚNÍ**

##### **4.1 Termín zahájení:**

Zhotovitel zahájí práce na realizaci Díla **neprodleně** po nabytí účinnosti této smlouvy.

##### **4.2 Termín dokončení:**

- a) Zhotovitel dokončí Dílo dle odst. 2.1 této smlouvy do sedmi měsíců od nabytí účinnosti uzavřené smlouvy o dílo.

Tento termín může být prodloužen pouze v případě zpoždění při zpracování odborné analytické studie, kterou pro Objednatele zajišťuje společnost Eden Project International Ltd. (podrobnější informace ke studii jsou ve Výzvě k podání nabídek Studie proveditelnosti a Analýza poptávky a předpokládaných provozních příjmů projektu „Eden Silesia– vzdělávací a výzkumný park“, příp. se lze informovat u Objednatele). V tomto případě se termín plnění (tj. zpracování Studie proveditelnosti a Analýzy poptávky) stanovuje do 60 dnů od dokončení odborné analytické studie výše uvedeného zahraničního dodavatele. O termínu dokončení této studie bude Zhotovitel informován do tří pracovních dnů od jejího dokončení.

- b) Zhotovitel bude předmět plnění ujednaný v odst. 2.2 této smlouvy vykonávat po dobu 10 měsíců od dokončení Studie proveditelnosti a Analýzy poptávky. Zhotovitel je povinen zodpovídat dotazy, reflektovat a zapracovat návrhy, připomínky a jiné požadavky národních a evropských orgánů při hodnocení projektu Eden Silesia neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vznesení takového požadavku, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

##### **4.3 Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší než **30 dnů** se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele, příp. dodavatele odborné analytické studie zpracovávané spol. Eden Project International Ltd.**

##### **4.4 V případě, že o to Objednatel písemně požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se posunují termíny touto skutečností dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody na straně Zhotovitele či Zhotovitelovou nečinností.**

## ČLÁNEK 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 5.2 **Dílo bude hrazeno na základě daňových dokladů (dále faktur) Zhotovitele do výše celkové ceny Díla.**
- 5.3 Zhotovitel je povinen vystavit 2 dílčí faktury ve výši uvedené v odst. 3.1 této smlouvy, a to jednu po řádném a včasném dokončení a předání Studie proveditelnosti a druhou po řádném a včasném dokončení a předání Analýzy poptávky.
- 5.4 Objednatel uhradí fakturu Zhotovitele do **30 dnů** po jejím prokazatelném obdržení.
- 5.5 Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze v souladu s podmínkami dle **odst. 5.2. a 5.3 tohoto článku** smlouvy a faktura musí obsahovat veškeré nároky Zhotovitele. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen na faktuře rovněž uvést název a registrační číslo projektu, v rámci kterého Objednatel Dílo pořizuje, tj. „Eden Karviná – výzkumný a vzdělávací park – předprojektová příprava“ (registrační č. projektu 1219100008).
- 5.6 Peněžítý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.

## ČLÁNEK 6 – MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1 V případě nedodržení jakéhokoliv termínu dle čl. 4 této smlouvy ze strany Zhotovitele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši částky 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH dle odst. 3.1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
- 6.2 Za prodlení s předáním Díla bez vad ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy, se nepovažuje, když Zhotovitel Dílo řádně předá Objednateli v termínu provedení Díla stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání Díla budou zjištěny takové drobné vady, které nebrání řádnému užívání Díla.
- 6.3 Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle této smlouvy vůči Zhotoviteli zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 6.4 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní na základě pozvánky Objednatele některého z jednání týkajících se předmětu smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé nedodržení této povinnosti.
- 6.5 Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

## ČLÁNEK 7 – PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, ustanoveními této smlouvy a nabídkou podanou Zhotovitelem k veřejné zakázce malého rozsahu Studie proveditelnosti a Analýza poptávky a předpokládaných provozních příjmů projektu „Eden Silesia– vzdělávací a výzkumný park“.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.
- 7.3 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnosti po Objednateli spravedlivě požadovat. Požadovanou součinností Objednatele je povinnost poskytnout veškeré podklady a informace, kterými disponuje k sjednanému předmětu Díla.

- 7.4 Zhotovitel se zavazuje v průběhu zpracování Studie proveditelnosti průběžně komunikovat dle potřeby a dohody zástupci Objednatele.
- 7.5 Současně se zpracováním Studie proveditelnosti a Analýzy poptávky bude zpracovávána odborná analytická studie projektu Eden Silesia, která bude realizovaná společností Eden Project International Ltd (dále „EPI“). V rámci této odborné analytické studie bude EPI navrhovat, expertně posuzovat a vyhodnocovat zejména následující okruhy a témata týkající se realizace a proveditelnosti projektu Eden Silesia:
- a) vytvoření projektové vize (zaměření) Eden Silesia při zohlednění zájmu a potřeb Slezské univerzity a regionálních a místních stakeholderu a veřejnosti;
  - b) posouzení vybrané lokality umístění Eden Silesia z hlediska vybudování navrhované infrastruktury (vlastnictví pozemků, omezení stanovené územním plánem, dopravní napojení, topografie, zátopové území apod.);
  - c) vytvoření krajinářského masterplanu vybrané lokality včetně rozdělení areálu na pásma, schématu pohybu návštěvníků a materiálu v areálu a prostorové uspořádání areálu;
  - d) vytvoření architektonického návrhu Eden Silesia, který bude zahrnovat vytvoření designu celého areálu (vytvoření minimálně osmi fotorealistických vizualizací externího a interního návrhu areálu), návrh potřebné technické infrastruktury potřebné k provozu areálu vč. dopravního napojení a způsobu dopravy/parkování uvnitř areálu apod.;
  - e) stanovení odhadu investičních výdajů na vybudování infrastruktury na základě zpracovaného krajinářského masterplanu a architektonické studie;
  - f) vypracování obchodního plánu, který bude zahrnovat předpokládané provozní náklady a provozní příjmy vč. odhadovaného zisku/ztráty a provozního cashflow;
  - g) vypracování návrhu způsobu provozování projektu, tzn. jak bude infrastruktura provozována a jaké budou hlavní komerční požadavky.
- 7.6 Zhotovitel se v návaznosti na odst. 7.5 této smlouvy zavazuje:
- a) účastnit se jednání v České republice souvisejících se zpracováním odborné analytické studie EPI, pokud o to tuto účast Objednatel požádá;
  - b) zpracovat Studii proveditelnosti a Analýzy poptávky s využitím informací získaných při přípravě a uvedených v odborné analytické studii zpracované EPI, které budou Zhotoviteli průběžně poskytovány Zadavatelem.
- 7.7 V průběhu zpracování Díla bude postup tohoto zpracování průběžně konzultován mezi smluvními stranami i s dalšími subjekty (např. poskytovatelem dotace - Státním fondem Životního prostředí ČR, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj, Moravskoslezským krajem, atp.), pokud to bude k provádění Díla vhodné a účelné. Z každé konzultace vyhotoví Zhotovitel písemný zápis, který rozešle všem zúčastněným a následně jej upraví dle jejich připomínek. Zápisy z těchto konzultací jsou pro smluvní strany závazné, vyjma takových pokynů nebo změn, které znamenají zásah do smluvních ujednání dle této smlouvy a ke kterým musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Konzultace vede Zhotovitel, místem jednání je Rektorát Slezské univerzity v Opavě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se projednání návrhu Studie proveditelnosti a Analýzy poptávky se zástupci poskytovatele dotace (Státní fond životního prostředí ČR) a k zapracování a vypořádání připomínek, vyplývajících z tohoto projednání, do konečných verzí obou dokumentů.

- 7.9 Zhotovitel se zavazuje vypořádat připomínky ke Studii proveditelnosti a Analýze poptávky vznesených jak v průběhu jejich přípravy, tak následného hodnocení projektu ze strany národních a evropských orgánů.
- 7.10 Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění této smlouvy prostřednictvím osob (zaměstnance či jiné osoby), které uvedl ve své nabídce. V případě, že vyvstane nutnost k použití jiných osob než osob uvedených v nabídce, je oprávněn takto učinit až po vyjádření souhlasu ze strany Objednatele. Tyto osoby musí splňovat minimálně stejnou úroveň kvalifikace jako osoby, které Zhotovitel uvedl v původní nabídce, tedy úroveň kvalifikace a rozsah odbornosti/zkušeností tak, aby odpovídaly požadovaným kvalifikačním kritériím. Porušení povinností uvedených v tomto odstavci smlouvy je považováno za podstatné porušení smlouvy a zakládá právo Objednatele od této smlouvy odstoupit.
- 7.11 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději **dva pracovní dny** předem termín, kdy bude Dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do dvou pracovních dnů od termínu, stanoveného Zhotovitelem podle předchozí věty, zahájit přejímací řízení a obě smluvní strany jsou povinny řádně v přejímacím řízení pokračovat.
- 7.12 O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel (příp. Zhotovitel) zápis/protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje a jsou zřetelné při předání a převzetí, a termín jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 7.13 Pokud jsou v této smlouvě použity pojmy „dokončení Díla“, rozumí se tím den zahájení přejímacího a předávacího řízení a „předání Díla“, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.
- 7.14 Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující při předání vady nebo nedodělky.

## **ČLÁNEK 8 - ZÁRUKA ZA JAKOST**

- 8.1 Práva Objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zjištěné vady je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců.
- 8.3 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí Díla Objednatelem.
- 8.4 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům stanoveným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, která se vztahuje k provedení Díla.
- 8.5 Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele, a to formou písemného oznámení, ve kterém budou uvedeny konkrétní zjištěné vady.
- 8.6 Zhotovitel započne s odstraněním vady do dvou pracovní dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do tří pracovních dnů od započetí prací, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 8.7 Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. Právo Zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.
- 8.8 Oznámení o odstranění vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 8.2 této smlouvy.

- 8.9 Právo z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i písemnost odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 8.10 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá.
- 8.11 Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo Dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda Dílo bylo předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím Díla není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjizitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku.

## **ČLÁNEK 9 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

- 9.1 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.
- 9.2 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- 9.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody/vady na Díle nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu Díla.
- 9.4 Zhotovitel je nositelem autorských práv k dílu, která jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.5 Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy licenci ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k užití jakéhokoliv plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy, či jejich případných změn, a které je nebo bude předmětem autorského práva, v neomezeném rozsahu (územním, množství) a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu trvání majetkových autorských práv k němu. Toto oprávnění rovněž zahrnuje oprávnění takové Dílo zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav jeho názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do Díla souborného, k čemuž tímto dává Zhotovitel souhlas. Poskytnutá licence se vztahuje na dokončené autorské dílo, i na jeho jednotlivé vývojové fáze nebo části a název Díla. Licence se poskytuje jako výhradní. Licence je poskytnuta za odměnu. Tato odměna je zahrnuta v ceně Díla dle čl. V této smlouvy. Zhotovitel uděluje Objednateli také souhlas s poskytnutím podlicence a souhlas s postoupením licence třetím osobám. Objednatel není povinen využít poskytnutou licenci, ani realizovat právo postoupit licenci nebo poskytnout podlicenci, a to ani z části.

## **ČLÁNEK 10 - ZMĚNA SMLOUVY A Odstoupení od smlouvy**

- 10.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat či zrušit na návrh jedné ze smluvních stran pouze formou písemných číslovaných dodatků. Dodatek musí být podepsaný oprávněnými zástupci obou stran.
- 10.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doporučenou poštovní zásilkou oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.
- 10.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.



- 10.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací,
  - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
  - c) zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání Díla“ a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
  - d) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemnou dohodu řešící doposud sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením platnosti smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

### **ČLÁNEK 11 - DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY DLE ZÁKONA č. 340/2015**

- 11.1 Tato smlouva bude zveřejněna ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (dále jen „Registr smluv“).
- 11.2 Zveřejnění smlouvy provede smluvní strana: Slezská univerzita v Opavě (dále jen „povinná strana“).
- 11.3 O datu zveřejnění smlouvy bude druhá smluvní strana informována prostřednictvím emailu na adresu [REDACTED]
- 11.4 Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv.
- 11.5 V případě, že povinná strana nezveřejní tuto smlouvu v Registru smluv do 30 dnů od jejího podpisu, má právo tuto smlouvu zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.
- 11.6 V případě, že tato smlouva nebude zveřejněna ani do 90 dnů od jejího podpisu, stává se tato smlouva neplatnou od samého počátku.

### **ČLÁNEK 12 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dle článku 11 zveřejněním v Registru smluv.
- 12.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.
- 12.3 V případě provádění některé části Díla prostřednictvím třetí osoby, Zhotovitel Objednateli odpovídá, jako kdyby Dílo prováděl sám.
- 12.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění této smlouvy:
- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů;

- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby;
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem.
- 12.5 Zhotovitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.
- 12.6 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
- 12.7 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
- 12.8 Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí umožnit zástupcům Státního fondu životního prostředí ČR z průběhu realizace předmětu smlouvy pořizovat a využívat fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám.
- 12.9 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

### **PŘÍLOHY SMLOUVY:**



Příloha č. 1 – Závazná osnova projektového záměru pro strategické projekty předkládané v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace

V Opavě dne .....

V Třinci dne .....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:





## Příloha č. 1 – Závazná osnova projektového záměru

*pro strategické projekty předkládané v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace*

### 1. Základní údaje o projektu

- 1.1. *Název projektu*
- 1.2. *Místo realizace*
- 1.3. *Předpokládané souhrnné náklady na projekt (v podrobnosti etap projektu)*
- 1.4. *Projektové období (v podrobnosti etap projektu)*

### 2. Informace o žadateli a případných partnerech projektu

- 2.1. *Základní informace o žadateli (název, IČO, sídlo, typ žadatele, kontaktní osoba)*
- 2.2. *Základní informace o partnerech projektu (název, IČO, sídlo, typ žadatele, kontaktní osoba)*
- 2.3. *Popis partnerské spolupráce (role partnera, aktivity partnera, předpokládaná forma financování, harmonogram spolupráce)*

### 3. Charakteristika projektového záměru

- 3.1. *Základní popis projektového záměru*
- 3.2. *Řešená oblast, identifikace problému vč. zdůvodnění potřebnosti projektu, cílové skupiny*
- 3.3. *Stručný popis výchozího stavu, dosavadních způsobů řešení*
- 3.4. *Popis navrhovaných řešení*
- 3.5. *Návaznost projektového záměru na konkrétní priority/strategie kraje, municipalit či na projekty a programy v dané oblasti*
- 3.6. *Tematické zaměření projektu dle čl. 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1056, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci*
- 3.7. *Popis aktivit projektu ve vztahu k zásadám „významně nepoškozovat (do not significant harm)“ ve smyslu článku 17 Nařízení EU 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic.*

### 4. Podrobný popis projektu, jeho etap a milníků

- 4.1. *Popis hlavních a dílčích aktivit projektu / etap projektu (změření specifikace aktivit a vhodnost jejich výběru, v podrobnosti etap projektu)*
- 4.2. *Popis služeb, které budou díky projektu poskytovány*
- 4.3. *Nezbytné legislativní změny, včetně harmonogramu přijetí a očekávané účinnosti*
- 4.4. *Stávající stupeň připravenosti projektu (víze, studie/projektový záměr, zpracování projektové dokumentace, zahájení prací atd.)*

### 5. Popis očekávaných cílů projektu, jeho výsledků a výstupů

- 5.1. *Přínosy a dopady projektu, které se projeví v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu*



- 5.2. *Popis předpokládaných kvantitativních i kvalitativních změn v podpořené oblasti, ke kterým dojde prostřednictvím realizace projektu*
- 5.3. *Popis indikátorů výstupů a výsledků a jejich výchozí plánované cílové hodnoty dle uvedených tabulek č. 1 a 2.<sup>1</sup>*

## **6. Technické řešení projektu**

- 6.1. *Investiční řešení projektu (v podrobnosti etap projektu)*
  - 6.1.1. *Příprava projektu (identifikace nezbytných administrativních a technických podkladů pro realizaci projektu / etap projektu, např. podmínky vyplývající z ochrany přírody a krajiny (EIA), stavebního zákona a vyhlášky o dokumentaci staveb apod.)*
  - 6.1.2. *Stavebně-technická část projektu (podrobný popis aktivit v rámci architektonické a stavebně-technické části předmětu projektu a jejich zdůvodnění, popis stavebních prací, výstupy stavebně technické části projektu)*
  - 6.1.3. *Pořízení vybavení a zařízení (popis pořizovaného vybavení a dalšího zařízení, zdůvodnění potřeby, účelu využití pořizovaného technického a přístrojového vybavení v podobě funkčních celků, vazba jednotlivých zařízení na infrastrukturní/stavební části projektu)*
  - 6.1.4. *Projektované ukončení projektu (vyžaduje realizace projektu zkušební provoz, kolaudační souhlas)*
- 6.2. *Neinvestiční řešení projektu*
  - 6.2.1. *Popis zabezpečení projektu z hlediska vynakládaných neinvestičních výdajů (např. rozsah školení, mezd, nákup služeb poradců, expertů, studie apod.)*
  - 6.2.2. *Zdůvodnění rozsahu a nezbytnosti zvoleného řešení pro zajištění výstupů projektu (prokázat přímou vazbu na výstup projektu)*

## **7. Financování projektu a rozpočet projektu**

- 7.1. *Rámcový rozpočet projektu (v podrobnosti etap projektu)*  
*celkové náklady projektu a jejich rozčlenění na investiční a neinvestiční náklady, navázané na jednotlivé aktivity spolu se zdůvodněním*
- 7.2. *Předpokládaná forma financování a výše (dotace, vlastní zdroje, úvěr, bankovní záruka, jiné)*
- 7.3. *Popis finančních toků, generování výnosů, vliv na regionální ekonomiku*

## **8. Předpokládaný harmonogram realizace projektu**

- 8.1. *Předpokládaný časový plán projektu ve smyslu přípravné fáze, realizační fáze a provozní fáze s ohledem na jednotlivé investiční akce, resp. etapy*
- 8.2. *Plánované aktivity a jejich rozpočet dle nastíněných etap včetně uvedení činností, které budou v jednotlivých etapách realizovány (rozpis prací a aktivit, délka trvání v měsících atd.)*
- 8.3. *Délka trvání přípravy, realizace a ukončení jednotlivých etap projektu (je-li relevantní)*

---

<sup>1</sup> Každý projekt by měl zvolit všechny ukazatele, které jsou pro jeho výstupy a výsledky relevantní. V případě, že žádný z ukazatelů není vhodný, je nutné nastavení ukazatelů konzultovat v rámci předprojektové přípravy se SFŽP ČR. Stejně tak je nutné situaci konzultovat, pokud je vhodný pouze ukazatel výstupu a není žádný vhodný ukazatel výsledku nebo naopak.



#### 8.4. Analýza rizik jednotlivých etap projektu

### 9. Management projektu a projektový tým

#### 9.1. Organizační struktura projektu a jeho řízení, včetně složení projektového týmu

### 10. Hospodárnost projektu

#### 10.1. Způsob výběru cen klíčových aktivit (průzkum trhu, výsledek veřejné zakázky, vlastní studie apod.), včetně zdůvodnění

### 11. Zajištění udržitelnosti projektu

#### 11.1. Popis zajištění finanční udržitelnosti projektu (dotace, vlastní zdroje, úvěr, bankovní záruka, jiné, včetně poměru využití prostředků)

#### 11.2. Plánovaná opatření, která přispějí k věcné udržitelnosti aktivit a výstupů projektu

#### 11.3. Popis zajištění provozu akce a jeho další využití (uveďte provozovatele a případné pronájmy, jejich účel a předpokládanou cenu)

### 12. Riziková analýza

#### 12.1. Popis hlavních rizik projektu, míra jejich závažnosti (zejména pro oblast stavební a plánovací, technickou, právní, organizační, lidské zdroje a udržitelnost projektu)

#### 12.2. Plánovaná opatření nezbytná k eliminaci rizik projektu

### 13. Tabulky

#### 13.1. Tabulka č. 1: Indikátory výstupů

| <i>Indikátor</i>  | <i>Jednotka měření</i> | <i>Poznámka</i>   |
|---|------------------------|---|
| RCO 01 – podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky) | podnik                 | počet podpořených podniků   |
| RCO 05 – podpořené nové podniky   | podnik                 | počet podpořených nových podniků; za nový podnik se považuje takový, který neexistoval během tří let před zahájením projektu; za nový podnik se považuje i spin-off |
| RCO 07 – výzkumné organizace zapojené do společných výzkumných projektů         | výzkumná organizace    | společný výzkumný projekt musí zahrnovat výzkumnou organizaci a alespoň jednoho partnera; účast partnera v projektu musí být aktivní                                |
| RCO 10 – podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi                       | podnik                 | počet podniků, které jsou ve společném výzkumném projektu s výzkumnou organizací; účast podniku v projektu musí být aktivní   |
| RCO 13 – hodnota digitálních služeb, produktů a procesů vyvinutých pro podniky  | euro                   | hodnota nově vytvořených digitálních služeb, produktů nebo procesů; hodnota je vyjádřena jako celková investice nebo jako tržní hodnota                             |
| RCO 15 – vytvořená kapacita pro inkubace  | podnik                 | počet podniků, které mohou být obslouženy nově vytvořeným inkubátorem za jeden rok  |



| <i>Indikátor</i>   | <i>Jednotka měření</i> | <i>Poznámka</i>  |
|--|------------------------|--|
| RCO 101 – malé a střední podniky investující do dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání | podnik                 | investicí do dovedností je myšlena např. podpora učňů, zvyšování kvalifikace zaměstnanců apod.                                       |
| RCO 19 – veřejné budovy s nižší energetickou náročností  | m <sup>2</sup>         | podlahová plocha budovy s veřejnou funkcí, u které bylo dosaženo vyššího energetického standardu                                     |
| RCO 22 – zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (z toho: elektřina, teplo)                                 | MW                     | maximální instalovaný výkon pro nefosilní zdroje   |
| RCO 34 – zvýšení kapacity pro recyklaci odpadu   | tuny/rok               | dodatečná kapacita pro recyklaci odpadu  |
| RCO 36 – zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu                                   | hektar                 | plocha nové nebo významně zlepšené zelené infrastruktury   |
| RCO 38 – plocha podpořené rekultivované půdy   | hektar                 | obnovená plocha, která je připravená pro další využití, jako je zelená infrastruktura, ekonomické, kulturní, sportovní aktivity atd. |
| RCO 58 – podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura   | km                     | délka nově vybudované nebo významně modernizované cyklistické infrastruktury   |
| RCO 61 – plocha nových nebo modernizovaných zařízení pro služby zaměstnanosti  | m <sup>2</sup>         | podlahová plocha nově vybudovaných zařízení, které slouží službám zaměstnanosti  |
| EEO 11 – celkový počet účastníků   | účastník               | počet účastníků, kteří prošli projektem zaměřeným na kvalifikaci a uplatnění na trhu práce   |

### 13.2. Tabulka č. 2: Indikátory výsledků

| <i>Indikátor</i>  | <i>Jednotka měření</i> | <i>Poznámka</i>   |
|---|------------------------|---|
| RRC 01 – pracovní místa vytvořená v podpořených subjektech  | FTE/rok                | nově vytvořená pracovní místa, u kterých se očekává, že budou zachována nejméně rok po skončení projektu                                  |
| RRC 102 – pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech  | FTE/rok                | pracovní místa ve výzkumu vytvořená během projektu  |
| RRC 02 – soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje) | euro                   | výše vlastního spolufinancování včetně nezpůsobilých nákladů a DPH  |
| RRC 03 – malé a střední podniky zavádějící inovace produktů nebo procesů  | podnik                 | počet podniků, které zavádějí produktové nebo procesní inovace; inovace musejí být nové pro podnik, nemusejí být nové na trhu             |
| RRC 04 – malé a střední podniky zavádějící marketingové nebo organizační inovace                                    | podnik                 | počet podniků, které zavádějí marketingové nebo organizační inovace; musí se jednat o zásadní změny nikoliv sezónní nebo pravidelné změny |
| RRC 05 – malé a střední podniky provádějící vnitropodnikové inovace   | podnik                 | počet podniků, které zavádějí vnitropodnikové inovace   |



| <i>Indikátor</i>   | <i>Jednotka měření</i> | <i>Poznámka</i>  |
|--|------------------------|--|
| RCR 06 – podané patentové přihlášky  | patentová přihláška    | počet patentových přihlášek podaných díky podpořenému projektu   |
| RCR 11 – uživatelé nových a aktualizovaných veřejných digitálních služeb a aplikací  | uživatelé/rok          | počet uživatelů, kteří využívají nové nebo významně zlepšené (nové funkcionality) digitální služby, produkty nebo procesy veřejného sektoru  |
| RCR 12 – uživatelé nových a aktualizovaných digitálních služeb, produktů a procesů vyvinutých podniky  | uživatelé/rok          | počet uživatelů, kteří využívají nové nebo významně zlepšené (nové funkcionality) digitální služby, produkty nebo procesy; ukazatel se použije, pokud je podpora poskytnuta podniku za účelem vývoje jeho digitálních služeb |
| RCR 17 – nové podniky přežívající na trhu  | podnik                 | počet podniků, které jsou aktivní na trhu nejméně jeden rok od realizace projektu  |
| RCR 18 – malé a střední podniky využívající služeb inkubátoru po jeho vytvoření  | podnik                 | počet firem za rok, které využívají služeb inkubátoru  |
| RCR 97 – podpořená učňovská příprava v malých a středních podnicích  | FTE/rok                | podpořená učňovská příprava za rok   |
| RCR 98 – pracovníci malých a středních podniků, kteří dokončili odbornou přípravu zaměřenou na rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání (podle druhu dovednosti: technické, řídicí, podnikatelské, zelené nebo jiné dovednosti) | osoba                  | počet zaměstnanců, kteří dokončili odbornou přípravu   |
| RCR 26 – roční spotřeba primární energie (z toho: veřejné budovy, podniky, ostatní)  | MWh/rok                | srovnání roční spotřeby primární energie před intervencí a po intervenci   |
| RCR OPST – roční spotřeba konečné energie (z toho: veřejné budovy, podniky, ostatní)   | MWh/rok                | srovnání roční spotřeby konečné energie před intervencí a po intervenci  |
| RCR 29 – odhadované emise skleníkových plynů   | t CO2 ekv./rok         | srovnání emisí skleníkových plynů před intervencí a po intervenci  |
| RCR 31 – celkové množství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů (z toho: elektřina, teplo)   | MWh/rok                | energie vyrobená z instalované kapacity obnovitelných zdrojů   |
| RCR 47 – recyklovaný odpad   | tuny/rok               | recyklovaný odpad díky podpořené kapacitě pro recyklaci odpadu   |
| RCR 48 – odpad použitý jako surovina   | tuny/rok               | hmotnost odpadu, který je díky projektu využitý jako surovina  |
| RCR 52 – rekultivovaná půda využívaná pro zeleň, sociální bydlení, ekonomické nebo jiné činnosti   | hektar                 | obnovená plocha, která je využita, jako zelená infrastruktura, pro sociální bydlení, ekonomické nebo jiné činnosti   |
| RCR 62 – počet uživatelů nové nebo modernizované veřejné dopravy za rok  | uživatel/rok           | roční počet uživatelů nové nebo modernizované veřejné dopravy  |



| <i>Indikátor</i>  | <i>Jednotka měření</i> | <i>Poznámka</i>  |
|---|------------------------|--|
| RCR 64 – počet uživatelů specializované cyklistické infrastruktury za rok                     | uživatel/rok           | roční počet uživatelů nové nebo modernizované cyklistické infrastruktury                     |
| RCR 65 – počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení pro služby zaměstnanosti za rok | uživatel/rok           | Počet registrovaných uživatelů nového nebo modernizovaného zařízení pro služby zaměstnanosti |
| ECCR 03 – účastníci, kteří získali kvalifikaci v době ukončení své účasti                     | účastník               | počet účastníků, kteří díky projektu získali kvalifikaci                                     |
| RCR OPST – snížení konečné spotřeby energie   | MWh/rok                |  |
| RCR OPST – snížení emisí CO <sub>2</sub>  | t CO <sub>2</sub> /rok |  |