

Dodatek č. 999/2022/5
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2022
a o úpravě finančních vztahů pro mýtné
ze dne 6. 1. 2022

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelícou,

(dále jen „**poskytovatel**“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

zastoupené generálním ředitelem

Ing. Radkem Mátlím

(dále jen „**příjemce**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 11, odst. 4 Smlouvy č. 999/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2022 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné ze dne 6. ledna 2022 ve znění Dodatku č. 999/2022/1 ze dne 3. března 2022, Dodatku č. 999/2022/2 ze dne 31. března 2022, Dodatku č. 999/2022/3 ze dne 18. května 2022 a Dodatku č. 999/2022/4 ze dne 1. června 2022 (dále jen „Smlouva“)

t e n t o D o d a t e k :

Článek 2
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální výše finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu poskytovatele příjemci pro rok 2022 v návaznosti na usnesení Výboru SFDI č. 1433 ze dne 23. června 2022, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření ve prospěch příjemce a v návaznosti na změnové řízení č. 99/2022.

Článek 3
Změny a doplnění Smlouvy

1. Ve Smlouvě se v článku 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“ v odstavci 2. na konci věty tečka nahrazuje čárkou a nově se vkládá text: „a v souladu s usnesením Výboru SFDI č. 1433 ze dne 23. června 2022 a změnovým řízením č. 99/2022“.

2. Ve Smlouvě v článku 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“ odstavec 3. nově zní:

„3. V roce 2022 poskytne poskytovatel příjemci k účelu dle odst. 1 tohoto článku maximálně částku

57 702 689 000 Kč

(slovy: padesátsedmiliardsedmsetdvamiliónyšestsetosmdesátdevětisíckorunčeských)

v členění, jak je uvedeno v Přílohách č. 1 až 6 Dodatku č. 999/2022/5

Uvolňování poskytnutých finančních prostředků bude prováděno v účelovém rozlišení v souladu s odstavcem 1 článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů poskytovatele.“

Článek 4

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 999/2022/5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. V částce uvedené v čl. 4 odst. 3. Smlouvy, jak je upravena tímto Dodatkem, jsou zahrnuty i finanční prostředky již v roce 2022 do doby podepsání tohoto Dodatku uvolněné.
3. Ruší se Přílohy č. 1 - 6 Dodatku č. 999/2022/3, které se nahrazují Přílohami č. 1 - 6 Dodatku č. 999/2022/5.

Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným přílohám.

4. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 999/2022/5 stává součástí Smlouvy spolu se svými přílohami:

Příloha č. 1: „*Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí*“,

Příloha č. 2: „*Akce spolufinancované z OPD*“,

Příloha č. 3: „*Akce spolufinancované z CEF*“,

Příloha č. 4: „*Národní akce*“,

Příloha č. 5: „*Globální položky*“,

Příloha č. 6: „*Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)*“.

5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zveřejní Dodatek č. 999/2022/5 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
7. Dodatek č. 999/2022/5 je uzavřen elektronicky.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica

ředitel

Státní fond dopravní infrastruktury

.....
Ing. Radek Mátl

generální ředitel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí

v tis. Kč

| Označení zdroje | Název zdroje | Rozpočet | RO/ZŘ | Upravený rozpočet |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Akce spolufinancované z OPD | | 32 889 481 | -1 824 828 | 31 064 653 |
| 1 | prostředky z rozpočtu SFDI | 3 034 098 | 12 102 | 3 046 200 |
| 8 | prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD II | 3 773 416 | -170 988 | 3 602 428 |
| 9 | prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD III | 5 155 412 | -398 379 | 4 757 033 |
| Q | financování z prostředků OPD II (2014-2020) | 8 429 516 | 92 887 | 8 522 403 |
| T | financování z prostředků OPD III (2021-2027) | 12 497 039 | -1 360 450 | 11 136 589 |
| Akce spolufinancované z CEF | | 665 816 | -205 000 | 460 816 |
| 1 | prostředky z rozpočtu SFDI | 197 316 | 97 500 | 294 816 |
| 6 | prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF II | 151 250 | -151 250 | 0 |
| 7 | prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF | 81 000 | 0 | 81 000 |
| C | CEF (kohezní obálka) | 85 000 | 0 | 85 000 |
| B | CEF II (kohezní obálka) | 151 250 | -151 250 | 0 |
| Národní akce | | 3 016 789 | 606 959 | 3 623 748 |
| 1 | prostředky z rozpočtu SFDI | 3 016 789 | 606 959 | 3 623 748 |
| Globální položky | | 22 539 776 | 4 056 | 22 543 832 |
| 1 | prostředky z rozpočtu SFDI | 22 539 776 | 4 056 | 22 543 832 |
| | z toho neinvestice (50) | 17 856 389 | 4 056 | 17 860 445 |
| | z toho investice (60) | 4 683 387 | 0 | 4 683 387 |
| Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF) | | 9 640 | 0 | 9 640 |
| 1 | prostředky z rozpočtu SFDI | 8 762 | 0 | 8 762 |
| F | financování z komunitárních programů: RIS COMEX, Crocodile 3, C-ROADS CZ | 878 | 0 | 878 |
| Akce předpokládané pro financování z fondů 2021 – 2027 | | 0 | 0 | 0 |
| Akce spolufinancované z RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti) | | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | | 59 121 502 | -1 418 813 | 57 702 689 |

Změny roz Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1433 ze dne 23.6.2022

Změnové řízení č. 99 schválené dne 16.6.2022

Akce spolufinancované z OPD

Příloha č. 2 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2022/5

Počet akcí
85

| | | Označení zdrojů | | | | | | | | | | G | | T | | v tis. Kč | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----------------|-------|-----------|--|-------------|---------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------|-------------------|----------|----------------------------|-------------------|---------|----------------------------|-----------------|---------|--------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-------|-------|------|--------------|
| Ev. číslo | Kód | D | T | Stav akce | Název | Celkem akce | Upravený rozpočet celkem ¹ | Rozpočet zdroje 1 | RO/ZŘ | Upravený rozpočet zdroje 1 | Rozpočet zdroje 8 | RO/ZŘ | Upravený rozpočet zdroje 8 | Rozpočet zdroje 9 | RO/ZŘ | Upravený rozpočet zdroje 9 | Rozpočet OPD II | RO/ZŘ | Upravený rozpočet OPD II | Rozpočet OPD III | RO/ZŘ | Upravený rozpočet OPD III | Od | Do | Kraj | Org. jednotk |
| 3271111006 | 60 | a1 | PO3.1 | R-D | I/16 Stanv - Velvary | 1 283 146 | 31 169 | 6 005 | 0 | 6 005 | 3 775 | 0 | 3 775 | 0 | 0 | 21 389 | 0 | 21 389 | 0 | 0 | 12/17 | 12/21 | STC | STC | | |
| 3271111011 | 60 | a1 | PO3.1 | R-D | I/9, I/16 Mlénský obchvat 2. stavba | 531 917 | 299 646 | 19 406 | 0 | 19 406 | 42 036 | 0 | 42 036 | 0 | 0 | 238 204 | 0 | 238 204 | 0 | 0 | 09/21 | 12/22 | STC | STC | | |
| 3271111015 | 60 | a1 | PO3.1 | R | I/38 Cirkvice obchvat | 728 852 | 386 335 | 24 000 | 0 | 24 000 | 54 617 | 8 502 | 63 119 | 0 | 0 | 263 822 | 35 394 | 299 216 | 0 | 0 | 09/20 | 06/23 | STC | STC | | |
| 3271111056 | 60 | a1 | PO3.1 | R | I/3 Obramovice přeložka | 524 474 | 264 477 | 17 625 | 0 | 17 625 | 26 918 | 0 | 26 918 | 0 | 0 | 219 934 | 0 | 219 934 | 0 | 0 | 04/21 | 09/23 | STC | STC | | |
| 3271112014 | 60 | a1 | T7 | R22 | I/34 Lišov - Vranín | 1 735 766 | 18 800 | 18 800 | 0 | 18 800 | 0 | 0 | 0 | 52 875 | 0 | 52 875 | 0 | 0 | 299 625 | 0 | 299 625 | 09/22 | 12/25 | JHC | JHC | |
| 3271112020 | 60 | a1 | PO3.1 | R | I/4 Stráž nad Nežarkou - Lisenice | 341 786 | 196 060 | 10 911 | 0 | 10 911 | 27 773 | 0 | 27 773 | 0 | 0 | 157 376 | 0 | 157 376 | 0 | 0 | 09/21 | 02/24 | JHC | JHC | | |
| 3271113002 | 60 | a1 | PO3.1 | R | I/27 Šlovice - Přástecká přeložka | 1 362 043 | 368 200 | 40 000 | 20 000 | 60 000 | 47 490 | 0 | 47 490 | 0 | 0 | 260 710 | 0 | 260 710 | 0 | 0 | 04/20 | 09/24 | PLZ | PLZ | | |
| 3271113009 | 60 | a1 | PO3.1 | R | I/27 Klatov přeložka 1. stavba | 1 148 488 | 220 490 | 20 739 | 0 | 20 739 | 29 963 | 0 | 29 963 | 0 | 0 | 169 788 | 0 | 169 788 | 0 | 0 | 11/21 | 05/25 | PLZ | PLZ | | |
| 3271113046 | 60 | a1 | PO3.1 | R-D | I/21 Nová Hospoda - Kočov. II. stavba | 227 247 | 4 144 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 623 | 0 | 0 | 3 521 | 0 | 3 521 | 0 | 0 | 11/17 | 01/21 | PLZ | PLZ | | |
| 3271113622 | 60 | a1 | PO3.1 | R-D | I/21 Trátnice - Drmouh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/18 | 09/20 | KVA | KVA | |
| 3271115001 | 60 | a1 | PO3.1 | R22 | I/36 Pardubice Tmavá - Fábňovka - Dubina | 1 883 636 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 266 329 | -266 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/22 | 05/25 | PBC | PBC | | |
| 3271115025 | 60 | a1 | PO3.1 | R-D | I/37 Chrudim obchvat úsek kníž. I/17 - Slatiňany | 651 293 | 143 374 | 4 835 | 0 | 4 835 | 13 958 | 0 | 13 958 | 0 | 0 | 124 544 | 0 | 124 544 | 0 | 0 | 12/19 | 07/22 | PBC | PBC | | |
| 3271115034 | 60 | a1 | PO3.1 | R | I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat | 2 506 365 | 1 019 874 | 23 000 | 0 | 23 000 | 129 004 | 0 | 129 004 | 0 | 0 | 867 870 | 0 | 867 870 | 0 | 0 | 01/20 | 07/23 | VYS | VYS | | |
| 3271115038 | 60 | a1 | PO3.1 | R22 | I/33 Jaroměř - obchvat | 1 045 583 | 45 500 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 500 | 0 | 25 500 | 0 | 0 | 08/22 | 08/24 | KHR | KHR | | |
| 3271115091 | 60 | a1 | PO3.1 | R22 | I/16 Nová Paka - obchvat | 2 304 611 | 495 350 | 92 850 | 0 | 92 850 | 310 000 | -6 000 | 304 000 | 0 | 0 | 42 500 | -34 000 | 8 500 | 0 | 0 | 05/22 | 09/25 | KHR | KHR | | |
| 3271115110 | 60 | a1 | PO3.1 | R | I/11 Doučlebský nad Otlicí obchvat | 254 800 | 86 447 | 14 509 | 0 | 14 509 | 10 791 | 0 | 10 791 | 0 | 0 | 61 147 | 0 | 61 147 | 0 | 0 | 02/21 | 08/23 | KHR | KHR | | |
| 3271115143 | 60 | a1 | PO3.1 | R22 | I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov | 1 106 514 | 224 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 03/22 | 05/24 | PBC | PBC | | |
| 3271116006 | 60 | a1 | T7 | R22 | I/57 Semetín - Bvestřická 2. stavba | 3 384 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/22 | 11/24 | ZLN | ZLN | | |
| 3271116022 | 60 | a5 | PO2.1 | R-D | D55 5805 Otrokovice obchvat JV | 1 215 548 | 98 656 | 50 000 | 0 | 50 000 | 48 656 | 0 | 48 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/18 | 11/22 | ZLN | ZLN | | |
| 3271117001 | 60 | a1 | PO3.1 | R-D | I/49 Krnov SV obchvat | 1 401 951 | 113 463 | 14 426 | 0 | 14 426 | 16 231 | 0 | 16 231 | 0 | 0 | 79 321 | 3 485 | 82 806 | 0 | 0 | 08/17 | 05/22 | MRS | MRS | | |
| 3271117007 | 60 | a5 | PO3.1 | R | D48 Frydek-Místek - obchvat I. etapa, D56 Frydek-Místek - obchvat na D48 | 2 665 112 | 233 071 | 10 000 | 0 | 10 000 | 27 008 | 0 | 27 008 | 0 | 0 | 196 063 | 0 | 196 063 | 0 | 0 | 04/18 | 01/23 | MRS | MRS | | |
| 3271117012 | 60 | a1 | T2 | R | I/68 Třanovice - Nábory | 2 607 806 | 1 714 987 | 14 800 | 0 | 14 800 | 0 | 0 | 0 | 449 350 | 0 | 449 350 | 0 | 0 | 1 250 837 | 0 | 1 250 837 | 11/19 | 07/23 | MRS | MRS | |
| 3271117013 | 60 | a1 | PO2.1 | R-D | I/11 Nábory - Oulřichovka | 1 384 100 | 704 | 218 | 0 | 218 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 04/18 | 08/18 | MRS | MRS | | |
| 3271117014 | 60 | a1 | PO2.1 | R-D | I/11 Oulřichovka - Bystřice | 1 989 212 | 185 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 08/14 | 02/19 | MRS | MRS | | |
| 3271117016 | 60 | a1 | T7 | R22 | I/58 Mošňov - obchvat | 480 027 | 164 821 | 1 710 | 7 662 | 9 372 | 0 | 0 | 105 449 | 0 | 0 | 105 449 | 0 | 105 449 | 0 | 0 | 07/22 | 07/24 | MRS | MRS | | |
| 3271117017 | 60 | a1 | PO3.1 | R-D | I/58 Příbor - Skotnice | 738 528 | 12 024 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 640 | 0 | 11 640 | 0 | 0 | 06/17 | 04/21 | MRS | MRS | | |
| 3271117089 | 60 | a1 | PO3.1 | R | I/67 Karviná - obchvat | 1 175 544 | 416 905 | 16 929 | 0 | 16 929 | 59 997 | 0 | 59 997 | 0 | 0 | 339 979 | 0 | 339 979 | 0 | 0 | 05/20 | 01/24 | MRS | MRS | | |
| 3271124135 | 60 | a1 | PO3.1 | R-D | I/13 Třebušice MUK (opravní bodová zřívada) | 400 424 | 13 900 | 4 000 | 0 | 4 000 | 1 486 | 0 | 1 486 | 0 | 0 | 9 419 | 0 | 9 419 | 0 | 0 | 11/17 | 12/20 | UST | UST | | |
| 3271126319 | 60 | a1 | PO3.1 | R22 | I/53 Znamo - Ledchovice | 439 667 | 168 806 | 15 338 | 0 | 15 338 | 17 468 | 0 | 17 468 | 0 | 0 | 136 000 | 0 | 136 000 | 0 | 0 | 03/22 | 08/23 | JHM | ZB | | |
| 3271127230 | 60 | a1 | PO3.1 | R-D | I/55 MUK s ČD Přerov - Předměstí | 546 802 | 11 615 | 11 416 | 0 | 11 416 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 08/18 | 01/22 | OLM | OLM | | |
| 3271212014 | 60 | a5 | T2 | R22 | D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží | 2 535 018 | 769 164 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 216 694 | 0 | 216 694 | 0 | 0 | 507 470 | 0 | 507 470 | 02/22 | 07/24 | JHC | JHC | |
| 3271221011 | 60 | a5 | PO2.1 | R-D | D6 Nová Strášeň - Revničov | 1 029 768 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/18 | 07/21 | STC | KVA | | |
| 3271221012 | 60 | a5 | PO2.1 | R-D | D6 Reznicev obchvat | 1 826 075 | 47 488 | 45 000 | 0 | 45 000 | 19 045 | 0 | 19 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/18 | 08/21 | STC | KVA | | |
| 3271221013 | 60 | a5 | T2 | R22 | D6 Krušá, přeložka | 2 007 387 | 498 339 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 126 460 | 0 | 126 460 | 0 | 0 | 341 879 | 0 | 341 879 | 07/22 | 02/25 | STC | KVA | |
| 3271221014 | 60 | a5 | T2 | R22 | D6 Hořesedý, přeložka | 2 623 571 | 376 228 | 76 603 | 0 | 76 603 | 0 | 0 | 0 | 52 875 | -52 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 625 | 0 | 299 625 | 02/22 | 07/25 | STC | KVA |
| 3271221015 | 60 | a5 | T2 | R22 | D6 Hořesedý, obchvat | 2 670 114 | 379 625 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 52 875 | -52 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 625 | 0 | 299 625 | 09/22 | 09/25 | STC | KVA |
| 3271224002 | 60 | a5 | PO3.1 | R-D | I/3 Pardubice Ústecká zkapacitnění obchvatu | 1 577 723 | 34 614 | 34 614 | 0 | 34 614 | 74 643 | 0 | 74 643 | 0 | 0 | 142 927 | 0 | 142 927 | 0 | 0 | 03/18 | 07/22 | UST | UST | | |
| 3271224003 | 60 | a5 | PO3.1 | R-D | I/7 Panský Újezd zkapacitnění obchvatu | 1 014 699 | 224 974 | 17 271 | 0 | 17 271 | 64 776 | 0 | 64 776 | 0 | 0 | 142 927 | 0 | 142 927 | 0 | 0 | 09/19 | 07/22 | UST | UST | | |
| 3271234002 | 60 | a5 | PO3.1 | R22 | D7 Chlumčany zkapacitnění | 1 632 590 | 513 972 | 21 963 | 0 | 21 963 | 108 375 | 13 509 | 121 884 | 0 | 0 | 370 125 | 0 | 370 125 | 0 | 0 | 02/22 | 02/25 | UST | UST | | |
| 3271234003 | 60 | a5 | PO3.1 | R-D | D7 Lourv. zkapacitnění obchvatu | 1 010 515 | 393 441 | 24 500 | 0 | 24 500 | 181 298 | 0 | 181 298 | 0 | 0 | 187 643 | 0 | 187 643 | 0 | 0 | 08/20 | 05/23 | UST | UST | | |
| 3271267011 | 60 | a5 | F2.1 | R-D | D48 Rychallice - Frydek Místek | 3 457 170 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/09 | 12/18 | MRS | MRS | | |
| 3271267019 | 60 | a5 | T2 | R | D48 Frydek-Místek - obchvat II. etapa | 2 832 163 | 1 589 080 | 16 300 | 0 | 16 300 | 0 | 0 | 0 | 496 595 | 0 | 496 595 | 0 | 0 | 1 076 193 | 0 | 1 076 193 | 08/19 | 02/23 | MRS | MRS | |
| 3271267020 | 60 | a5 | T2 | R | D48 MUK Bělotín - Rybí | 4 153 122 | 1 851 466 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 829 367 | 0 | 829 367 | 0 | 0 | 998 099 | 0 | 998 099 | 05/21 | 12/24 | MRS | MRS | |
| 3271267021 | 60 | a5 | PO2.1 | R-D | D48 Rybí - MUK Rychallice | 2 750 119 | 69 596 | 33 544 | 0 | 33 544 | 36 142 | 0 | 36 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/17 | 05/21 | MRS | MRS | | |
| 3271520001 | 60 | a1 | PO3.1 | R-D | I/20 a II/231 V Pízni, Pláská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa | 495 473 | 7 718 | 4 292 | 153 | 4 292 | 962 | 515 | 0 | 0 | 0 | 858 | 2 053 | 2 911 | 0 | 0 | 03/19 | 02/22 | PLZ | PLZ | | |
| 3271531001 | 60 | a1 | PO3.1 | R | I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova | 3 017 143 | 898 369 | 37 262 | 2 600 | 39 862 | 128 777 | 0 | 128 777 | 0 | 0 | 729 730 | 0 | 729 730 | 0 | 0 | 06/21 | 11/24 | JHM | ZB | | |
| 3271625026 | 60 | a1 | PO3.1 | R-D | I/37 Pardubice MUK - Palackého dostavba | 295 548 | 10 596 | 379 | 0 | 379 | 10 217 | 0 | 10 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/19 | 09/21 | PBC | PBC | | |
| 3272531004 | 60 | a5 | PO2.1 | R | D11 1107 Smiřice - Jaroměř | 2 647 457 | 261 860 | 21 280 | 3 150 | 24 430 | 200 000 | 37 430 | 237 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/18 | 01/23 | KHR | ZP | | |
| 3272621009 | 60 | a5 | PO2.1 | R-D | D3 03091 Bošnice - Sevelín | 1 950 096 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/16 | 02/20 | JHC | ZP | | |
| 3272621010 | 60 | a5 | PO3.1 | R-D | D3 03091 Sevelín - Borek | 1 734 812 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/16 | 09/21 | JHC | ZP | | |
| 3272631009 | 60 | a5 | T2 | R | D3 0310/11 Hodkovičky - Třebonín | 7 693 590 | 2 935 290 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 782 100 | 0 | 782 100 | 0 | 0 | 2 111 190 | 0 | 2 111 190 | 03/18 | 09/23 | JHC | JHC | |
| 3272631010 | 60 | a5 | T2 | R | D3 0310/11 Uslíně - Hodkovičky | 7 566 201 | 2 023 843 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 656 580 | 0 | | | | | | | | | | | |

Akce spolufinancované z CEF

Příloha č. 3 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2022/5

Počet akcí: **6**

| Označení zdrojů | | | | | | | | | | 1 | | 6 | | 7 | | C | | | B | | | v tis. Kč | | | | | |
|-----------------|-----|----|------|-----------|--|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|----------|----------------------------|---------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----|-------|-------|---------------|-----|
| Ev. číslo | Kód | D | T | Stav akce | Název | Celkem akce | Upravený rozpočet celkem* | Rozpočet zdroje 1 | RO/ZŘ | Upravený rozpočet zdroje 1 | Rozpočet zdroje 6 | RO/ZŘ | Upravený rozpočet zdroje 6 | Rozpočet zdroje 7 | RO/ZŘ | Upravený rozpočet zdroje 7 | Rozpočet CEF | RO/ZŘ | Upravený rozpočet CEF | Rozpočet CEF II | RO/ZŘ | Upravený rozpočet CEF II | Od | Do | Kraj | Org. jednotka | |
| 2271651006 | 60 | a5 | CEFK | R25 | D52 5206.1 Obchvat Mikulova | 2 197 740 | 19 500 | 19 500 | 0 | 19 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/25 | 02/28 | JHM | ZB |
| 3272551006 | 60 | a5 | CEFK | R23 | D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR | 16 880 330 | 245 000 | 142 000 | 103 000 | 245 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/23 | 12/26 | KHR | KHR |
| 3272980039 | 60 | a5 | CEFK | R22 | D1 rozšíření odpočívky Střechov km 52,0 - levá strana | 179 352 | 171 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 81 000 | 0 | 81 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/22 | 10/22 | STC | ZP |
| 5001760007 | 60 | m | CEFK | M | Telematika – investice CEF | 38 691 | 23 766 | 23 766 | 0 | 23 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/22 | 12/22 | BAL | TEL |
| 5211550016 | 60 | a5 | CEF2 | R22 | D1. most Smejkalka | 2 033 586 | 1 500 | 7 000 | 0 | 1 500 | 151 250 | -151 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 250 | -151 250 | 0 | 09/22 | 01/28 | STC | ZP |
| 5211550027 | 60 | a5 | CEFK | R-D | D1 rozšíření odpočívky Střechov km 52,0 - pravá strana | 142 338 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/19 | 01/20 | STC | ZP |
| Celkem | | | | | | 21 472 037 | 460 816 | 197 316 | 97 500 | 294 816 | 151 250 | -151 250 | 0 | 81 000 | 0 | 81 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 151 250 | -151 250 | 0 | | | | | |
| 50 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 60 | | | | | | 21 472 037 | 460 816 | 197 316 | 97 500 | 294 816 | 151 250 | -151 250 | 0 | 81 000 | 0 | 81 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 151 250 | -151 250 | 0 | | | | | |

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1433 ze dne 23.6.2022
Změnové řízení č. 99 schválené dne 16.6.2022

Vysvětlivky:
Kód: **50** - neinvestice; **60** - investice

Národní akce

Příloha č. 4 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2022/5

Počet akcí

49

Označení zdrojů

1

v tis. Kč

| Ev. číslo | Kód | D | T | Stav akce | Název | Celkem akce | Upravený rozpočet celkem* | Rozpočet zdroje 1 | RO/ZŘ | Upravený rozpočet zdroje 1 | Od | Do | Kraj | Org. jednotka |
|------------|-----|----|---|-----------|--|-------------|---------------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------|-------|------|---------------|
| 3271114068 | 60 | a1 | N | R22 | I/27 Žiželice obchvat a přemostění | 1 183 091 | 200 573 | 11 000 | 189 573 | 200 573 | 06/22 | 02/26 | UST | UST |
| 3271115035 | 60 | a1 | N | R22 | I/36 Časy - Holice | 277 885 | 93 600 | 93 600 | 0 | 93 600 | 05/22 | 05/24 | PBC | PBC |
| 3271126268 | 60 | a1 | N | R-D | I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka | 49 695 | 24 100 | 16 765 | 7 335 | 24 100 | 06/21 | 08/22 | JHM | ZB |
| 3271127209 | 60 | a1 | N | R22 | I/35 Lešná - Palačov | 3 004 573 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 11/22 | 11/25 | ZLN | ZLN |
| 3271234005 | 60 | a5 | N | R-D | D7 Postoloprty - MÚK Bitozeves | 430 842 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 09/16 | 04/19 | UST | UST |
| 3272231005 | 60 | a5 | N | R-D | D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice | 9 470 758 | 80 202 | 66 717 | 13 485 | 80 202 | 01/09 | 06/22 | UST | ZP |
| 3272231008 | 60 | a5 | N | R-D | D8 0805 D - Most Dobkovičky | 1 046 030 | 12 | 12 | 0 | 12 | 10/07 | 12/21 | UST | ZP |
| 3272531003 | 60 | a5 | N | R | D11 1106 Hradec Králové - Smiřice | 5 103 728 | 251 999 | 251 999 | 0 | 251 999 | 10/18 | 05/23 | KHR | ZP |
| 5001260007 | 60 | a6 | N | R | Digitální technická mapa RSD ČR | 1 353 752 | 430 699 | 430 699 | 0 | 430 699 | 07/21 | 12/30 | BAL | PU |
| 5001260008 | 50 | a6 | N | R | Digitální technická mapa RSD ČR - neinvest. | 1 239 | 465 | 465 | 0 | 465 | 05/21 | 12/30 | BAL | PU |
| 5111540048 | 60 | a5 | N | R-D | D0 PHS Jinočany II | 30 212 | 4 450 | 4 450 | 0 | 4 450 | 07/20 | 02/22 | STC | ZP |
| 5111540053 | 60 | a5 | N | R-D | D0 515 PHS Ořech | 25 652 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 04/21 | 11/21 | STC | ZP |
| 5111550001 | 60 | a5 | N | R22 | D1 PHS Formanská (vlevo) | 57 954 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | 10/22 | 01/23 | STC | ZP |
| 5211540008 | 60 | a5 | N | R-D | D0 510 Most nad Chlumeckou, rekonstrukce a rozšíření | 229 618 | 90 547 | 90 547 | 0 | 90 547 | 04/21 | 11/22 | PRH | ZP |
| 5211540009 | 60 | a5 | N | R22 | D0 510 - PHS na mostě přes Počernický rybník | 40 000 | 20 000 | 25 000 | -5 000 | 20 000 | 07/22 | 11/22 | PRH | ZP |
| 5211540011 | 60 | a5 | N | R22 | D10 MÚK Kosmonosy | 1 109 264 | 1 275 | 1 275 | 0 | 1 275 | 03/23 | 07/26 | STC | STC |
| 5211550011 | 60 | a5 | N | R-D | D1 PHS Újezd | 38 702 | 7 704 | 7 704 | 0 | 7 704 | 04/21 | 12/21 | STC | ZP |
| 5211550013 | 60 | a5 | N | R22 | D8 MÚK Zdíby, II.etapa | 55 500 | 8 000 | 26 500 | -18 500 | 8 000 | 09/22 | 05/23 | STC | ZP |
| 5211550028 | 60 | a5 | N | R22 | D8 PHS Všešudy | 116 500 | 64 500 | 64 500 | 0 | 64 500 | 06/22 | 03/23 | STC | ZP |
| 5211550031 | 60 | a5 | N | R22 | D5 PHS Bavoryně | 49 047 | 28 000 | 30 000 | -2 000 | 28 000 | 07/22 | 11/22 | STC | ZP |
| 5211550036 | 60 | a5 | N | R-D | D5 rekonstrukce PHS Zdice (vpravo) | 69 648 | 53 049 | 53 049 | 0 | 53 049 | 09/21 | 07/22 | STC | ZP |
| 5211550039 | 60 | b1 | N | R-D | D1, nadjezd ev. č. D1-024, rekonstrukce | 15 141 | 1 167 | 1 167 | 0 | 1 167 | 05/21 | 12/21 | STC | ZP |
| 5211550040 | 60 | b1 | N | R-D | D1, nadjezd ev. č. D1-031, rekonstrukce | 89 582 | 32 432 | 32 432 | 0 | 32 432 | 05/21 | 05/22 | STC | ZP |
| 5211550047 | 60 | a5 | N | R22 | D8 PHS Vepřek | 37 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/23 | 06/23 | STC | ZP |
| 5211550054 | 60 | a5 | N | R22 | D5 PHS Rudná | 55 000 | 11 000 | 24 000 | -13 000 | 11 000 | 08/22 | 12/22 | STC | ZP |
| 5211550059 | 60 | a5 | N | R-D | D1 rozšíření odpočívky Studený km 70,1 vpravo | 70 546 | 2 699 | 2 699 | 0 | 2 699 | 06/20 | 06/21 | STC | PU |
| 5311550001 | 60 | a5 | N | R | D3 0309/II Chotýčany odpočívka | 551 470 | 227 013 | 227 013 | 0 | 227 013 | 11/21 | 12/23 | JHC | ZP |
| 5321510017 | 60 | a1 | N | R | I/20 Plzeň, Jasminová - Jateční | 2 486 901 | 516 527 | 416 527 | 100 000 | 516 527 | 10/20 | 10/23 | PLZ | PLZ |
| 5321550004 | 60 | a5 | N | R-D | D5 rozšíření odpočívky Šlovice km 83,5 P+L | 199 529 | 832 | 699 | 133 | 832 | 06/20 | 11/20 | PLZ | PU |
| 5321550006 | 60 | a5 | N | R-D | D5 rozšíření odpočívky Svojkovice km 58,8 vpravo | 72 329 | 1 017 | 1 017 | 0 | 1 017 | 05/21 | 07/21 | PLZ | PU |
| 5511510014 | 60 | a1 | N | R-D | I/35 Ktová - odstranění úrovněového přejezdu | 191 967 | 15 234 | 13 396 | 1 838 | 15 234 | 09/20 | 06/22 | LBR | LBR |
| 5511510017 | 60 | a1 | N | R22 | I/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění | 673 779 | 216 895 | 0 | 216 895 | 216 895 | 05/22 | 02/24 | LBR | LBR |
| 5531540010 | 60 | a5 | N | R | D35 SSÚD Městec | 321 624 | 188 724 | 188 724 | 0 | 188 724 | 05/21 | 03/23 | PBC | PBC |
| 5611510025 | 60 | a1 | N | R-D | I/38 Pávov, PHS | 47 225 | 263 | 263 | 0 | 263 | 06/21 | 01/22 | VYS | VYS |
| 5611510037 | 60 | a1 | N | R22 | I/13 Rozkoš, ekodukt | 42 584 | 30 405 | 30 405 | 0 | 30 405 | 04/22 | 11/22 | LBR | LBR |
| 5611550006 | 60 | a5 | N | R-D | D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov | 3 455 147 | 128 279 | 128 279 | 0 | 128 279 | 02/18 | 12/21 | VYS | ZP |
| 5611550016 | 60 | a5 | N | R-D | D1 Velká Bíteš, rekonstrukce mostu ev. č. D1-201 vlevo | 43 162 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 04/21 | 07/21 | VYS | PU |
| 5621510025 | 60 | a1 | N | R-D | I/41 Zkapacitnění ulice Dorných v Brně | 187 009 | 8 100 | 8 100 | 0 | 8 100 | 03/18 | 08/21 | JHM | ZB |
| 5621540004 | 60 | a5 | N | R-D | D46 MÚK Drysice | 245 385 | 116 123 | 96 123 | 20 000 | 116 123 | 05/21 | 12/22 | JHM | ZB |

Označení zdrojů

1

v tis. Kč

| Ev. číslo | Kód | D | T | Stav akce | Název | Celkem akce | Upravený rozpočet celkem* | Rozpočet zdroje 1 | RO/ZŘ | Upravený rozpočet zdroje 1 | Od | Do | Kraj | Org. jednotka |
|---------------|-----|----|---|-----------|--|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-------|-------|------|---------------|
| 5621550003 | 60 | a5 | N | R22 | D2 PHS Starovičky v km 30,2 – 31,0 vpravo | 50 200 | 2 000 | 11 200 | -9 200 | 2 000 | 09/22 | 02/23 | JHM | ZB |
| 5621550018 | 60 | a5 | N | R-D | D2 km 2,000 - 60,000 / modernizace IDS, Telematika | 381 391 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 08/18 | 06/22 | JHM | ZB |
| 5621550019 | 60 | a5 | N | R-D | D2 PHS Hustopeče | 107 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/21 | 08/21 | JHM | ZB |
| 5711510004 | 60 | a1 | N | R-D | I/55 Přerov - průtah 1. etapa | 246 037 | 84 686 | 84 686 | 0 | 84 686 | 11/20 | 05/23 | OLM | OLM |
| 5711510011 | 60 | a1 | N | R22 | I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská | 38 675 | 31 875 | 31 875 | 0 | 31 875 | 02/22 | 02/23 | OLM | OLM |
| 5711540003 | 60 | a5 | N | R | D46 MÚK Prostějov střed | 277 830 | 79 340 | 79 340 | 0 | 79 340 | 08/20 | 07/23 | OLM | OLM |
| 5711550010 | 60 | a5 | N | R22 | D35 rozšíření odpočívky Skrbeň km 250,2 vpravo | 59 756 | 39 300 | 39 300 | 0 | 39 300 | 04/22 | 06/23 | OLM | OLM |
| 5721510002 | 60 | a1 | N | R-D | I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření | 130 731 | 47 205 | 47 205 | 0 | 47 205 | 07/21 | 12/22 | ZLN | ZLN |
| 5721510007 | 60 | a1 | N | R22 | I/69 Vsetín, rampa Mostecká | 238 722 | 105 400 | 0 | 105 400 | 105 400 | 07/22 | 07/24 | ZLN | ZLN |
| 5811510022 | 60 | a1 | N | R-D | I/46 Opava, jižní obchvat - napojení na I/11 | 47 055 | 57 | 57 | 0 | 57 | 09/20 | 06/21 | MRS | MRS |
| Celkem | | | | | | 34 107 792 | 3 623 748 | 3 016 789 | 606 959 | 3 623 748 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|--|--|--|
| 50 | | | | | | 1 239 | 465 | 465 | 0 | 465 | | | | |
| 60 | | | | | | 34 106 553 | 3 623 283 | 3 016 324 | 606 959 | 3 623 283 | | | | |

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1433 ze dne 23.6.2022
Změnové řízení č. 99 schválené dne 16.6.2022

Vysvětlivky:

Kód: **50** - neinvestice; **60** - investice

Globální položky

Příloha č. 5 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2022/5

Počet akcí

15

| Ev. číslo | Kód | D | T | Stav akce | Název | Celkem akce | Upravený rozpočet celkem* | 1 | | | Od | Do | Kraj | Org. jednotka |
|---------------|-----|----|---|-----------|--|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | Rozpočet zdroje 1 | RO/ZŘ | Upravený rozpočet zdroje 1 | | | | |
| 3271110901 | 60 | a1 | G | G | Protihluková opatření INV | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 01/22 | 12/22 | BAL | PU |
| 3271110902 | 50 | a1 | G | G | Protihluková opatření NIV | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 01/22 | 12/22 | BAL | PU |
| 5001110007 | 50 | a1 | U | U1 | ŘSD opravy a údržba - silnice I. třídy | 9 820 000 | 9 757 720 | 9 757 720 | 0 | 9 757 720 | 01/22 | 12/22 | BAL | PU |
| 5001150009 | 50 | a5 | U | U1 | ŘSD opravy a údržba - dálnice | 3 800 000 | 3 760 700 | 3 760 700 | 0 | 3 760 700 | 01/22 | 12/22 | BAL | PU |
| 5001160007 | 50 | a6 | U | U2 | Běžné výdaje ŘSD ČR | 2 714 079 | 2 714 079 | 2 714 079 | 0 | 2 714 079 | 01/22 | 12/22 | BAL | GŘ |
| 5001210002 | 50 | a1 | G | GP | Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 0 | 390 000 | 01/22 | 12/22 | BAL | GŘ |
| 5001250002 | 50 | a5 | G | GP | Příprava a zabezpečení staveb dálnice UV | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 01/22 | 12/22 | BAL | GŘ |
| 5001260001 | 50 | m | M | M | Mýto - neinvestiční náklady dodavatele | 1 041 390 | 1 041 390 | 1 041 390 | 0 | 1 041 390 | 01/22 | 12/22 | BAL | MYT |
| 5001510002 | 60 | a1 | G | GP | Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 01/22 | 12/22 | BAL | GŘ |
| 5001510003 | 60 | a1 | G | G | Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 01/22 | 12/22 | BAL | GŘ |
| 5001550003 | 60 | a5 | G | GP | Příprava a zabezpečení staveb - dálnice | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 500 000 | 100 000 | 1 600 000 | 01/22 | 12/22 | BAL | GŘ |
| 5001550005 | 60 | a5 | G | G | Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 01/22 | 12/22 | BAL | GŘ |
| 5001560001 | 60 | m | M | M | Mýto - investiční náklady dodavatele | 933 387 | 933 387 | 933 387 | 0 | 933 387 | 01/22 | 12/22 | BAL | MYT |
| 5001560002 | 60 | a1 | G | G | Investiční akce s RN do 30 mil. Kč | 650 000 | 550 000 | 650 000 | -100 000 | 550 000 | 01/22 | 12/22 | BAL | PU |
| 5006210062 | 50 | f | G | G | Příspěvky na projekty a expertní činnost - sčítání dopravy | 261 263 | 6 556 | 2 500 | 4 056 | 6 556 | 01/20 | 03/22 | BAL | PU |
| Celkem | | | | | | 22 900 119 | 22 543 832 | 22 539 776 | 4 056 | 22 543 832 | | | | |
| 50 | | | | | | 18 216 732 | 17 860 445 | 17 856 389 | 4 056 | 17 860 445 | | | | |
| 60 | | | | | | 4 683 387 | 4 683 387 | 4 683 387 | 0 | 4 683 387 | | | | |

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1433 ze dne 23.6.2022
Změnové řízení č. 99 schválené dne 16.6.2022

Vysvětlivky:

Kód: **50** - neinvestice; **60** - investice

Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)

Příloha č. 6 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2022/5

Počet akcí

4

| Ev. číslo | Kód | D | T | Stav akce | Označení zdrojů Název | Celkem akce | Upravený rozpočet celkem* | 1 | | F | | | Od | Do | Kraj | Org. jednotka | v tis. Kč | |
|---------------|-----|---|----|-----------|--------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|----------|----------------------------|----------------|----------|------------|-------|-------|---------------|-----------|-------------------------|
| | | | | | | | | Rozpočet zdroje 1 | RO/ZŘ | Upravený rozpočet zdroje 1 | Rozpočet OF EU | RO/ZŘ | | | | | | Upravený rozpočet OF EU |
| 5001160004 | 50 | m | KP | M | C-ROADS CZ - NIV | 14 569 | 2 898 | 2 500 | 0 | 2 500 | 398 | 0 | 398 | 01/22 | 12/22 | BAL | TEL | |
| 5001160005 | 50 | m | KP | M | Crocodile 3 - NIV | 11 569 | 3 200 | 2 720 | 0 | 2 720 | 480 | 0 | 480 | 01/22 | 12/22 | BAL | TEL | |
| 5001740003 | 60 | m | KP | M | Crocodile 3 | 9 067 | 2 042 | 2 042 | 0 | 2 042 | 0 | 0 | 0 | 01/22 | 12/22 | BAL | TEL | |
| 5001750003 | 60 | m | KP | M | C-ROADS CZ | 61 777 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 01/22 | 12/22 | BAL | TEL | |
| Celkem | | | | | | 96 982 | 9 640 | 8 762 | 0 | 8 762 | 878 | 0 | 878 | | | | | |
| 50 | | | | | | 26 138 | 6 098 | 5 220 | 0 | 5 220 | 878 | 0 | 878 | | | | | |
| 60 | | | | | | 70 844 | 3 542 | 3 542 | 0 | 3 542 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1433 ze dne 23.6.2022
Změnové řízení č. 99 schválené dne 16.6.2022

Vysvětlivky:

Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice