
MURSP00DLGGW

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I. Smluvní strany

Město Rosice

Palackého nám. 13,
66501 Rosice
IČ:00282481
DIČ:CZ
bank. sp a a.s.,
čís. účtu.: 23026641/0100
Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jaroslav Šorf- investiční technik

(dále jen „objednatel")

STAVOMONTÁZE EDS Brno, s.r.o.
se sídlem: Pražákova 69, 639 00 Brno
IČ: 155 48 562
DIČ: CZ 155 48 562
bankovní spojení (číslo účtu):
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS
zastoupená ve věcech smluvních i technických

(dále jen „zhotovitel")

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:
2. „Dodávka a montáž plynové kotelny pro akci: „Revitalizace školského zařízení na ZŠ

Na vyhlídce 1158 665 01 Rosice" v rozsahu projektové dokumentace fy. CEPPRE Jílová
31 639 00 BRNO z 04/2022 a cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.6. 2022

3. Nabídka tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.
4. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a technickými

předpisy.
5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

III. Doba a místo plnění

1. Místem plnění je objekt a místnost určený pro kotelnu PD fy. CEPPRE Jílová 31 639 00
BRNO z 04/2022V. 231, Na vyhlídce 1158 665 01 Rosice.

2. Časový harmonogram provedení díla:



Zahájení prací do: po předání staveniště 

Ukončení montážních prací - zprovoznění do 31.8.2022 

Ukončení prací: 15.9. 2022 

Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději 1 den před zahájením prací na základě 
písemného předávacího protokolu, který podepíší objednatel i zhotovitel. 

3. Za termín dokončení díla se považuje datum zápisu z předávacího řízení, který podepíší 
objednatel i zhotovitel. 

4. Zhotovitel není v prodlení s plněním povinnosti uvedené v ustanovení III. 2. této smlouvy 
v případě vzniku události znemožňující provádění díla. 

IV. Cena díla 

1. Celková cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 

965 379,00 Kč bez DPH , tj. 1168 108,59 Kč vč. DPH 

2. Plnění nenaplňující podmínky dle § 92a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, bude fakturováno včetně DPH. 

3. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) 
nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v aktuálním znění, nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění na jiný účet než účet, 
který je správcem daně zveřejněn, je objednatel (příjemce zdanitelného plnění) oprávněn 
uplatnit zvláštní způsob zajištění daně dle § 109 a) výše uvedeného zákona. Příjemce 
zdanitelného plnění uhradí část úplaty za zdanitelné plnění odpovídající výši daně z 
přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně poskytovatele 
zdanitelného plnění. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo 
i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady 
související s kompletací díla apod.), nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle či. II. 

5. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen 
za těchto podmínek: 

pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě 
požadavku objednatele, 
pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

6. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění mohou být 
provedeny pouze na základě písemného odsouhlasení objednatelem a bude na ně 
uzavřen dodatek ke smlouvě. Ocenění případných víceprací bude provedeno v cenách dle 
rozpočtu této stavby. 

7. Náklady převyšující cenu předmětu smlouvy, které vzniknou opomenutím, činností nebo 
nečinností zhotovitele, mající za následek porušení ustanovení této smlouvy, obchodních 
zvyklostí a platných právních předpisů v souvislosti s převzetím projektové dokumentace 
a vlastní realizací díla, uhradí zhotovitel. 



V. Platební podmínky 

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě konečné faktury. Konečnou fakturu 
vystaví zhotovitel po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků včetně 
předání kompletní dokladové části a po úspěšném ukončení topné zkoušky. 

2. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Splatnost faktury bude 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude 

obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury 
objednateli. 

5. Objednatel je oprávněn pozdržet platbu ceny díla, pokud po převzetí díla zjistí, že dílo má 
vady. Tuto skutečnost je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli. V oznámení 
uvede, zda požaduje odstranění vad v přiměřené lhůtě, nebo slevu z ceny díla. 

VI. Staveniště 

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla 
dle této smlouvy. 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení stavby dle či. III. O 
předání staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis 
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

3. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, 
aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho porušování, řádně udržovat přístupové 
komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 

4. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až 
do doby jeho dokončení a předání objednateli. 

5. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 3 dnů od předání předmětu díla objednateli, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

VII. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen 
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. 
Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. 

2. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
objednatel, případně jím pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace 
nebo oprávněné orgány státní správy. 



Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů 
od příslušného zápisu. 

Vlil. Provádění díla 

1. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému 
provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem 
seznámil, provedl jejich kontrolu a považuje je za úplné a správné. 

2. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s dodavatelem měření a regulace. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré použité materiály, polotovary a díly, které budou 

zhotovitelem použity pro dílo, musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. To 
platí i pro materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. 
Zhotovitel při předání díla dodá veškeré certifikáty a další podklady o jakosti a 
kompletnosti včetně prohlášení o shodě. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení 
příslušných prací. 

5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. 

6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
převzatém pracovišti, ve smyslu předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 
předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci „BOZP" a požární ochranu 
„PO". Zhotovitel se zavazuje, že zajistí informace o možných rizicích na pracovišti 
definované předmětem smlouvy a ty předá zaměstnancům jiného zaměstnavatele, 
zejména zaměstnancům objednavatele. 

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování rozsahu prací, kvalitu prováděných prací 
a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního 
deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, 
pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 
nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné 
škody. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

8. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další 
fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu. 

9. Zástupce zhotovitele je povinen spolupracovat s technickým dozorem objednatele a 
odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván. 

10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na 
případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku 
omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. 



IX. Předání díla

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí
zhotoveného díla, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve
dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. ,

2. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 dny předem, kdy bude dílo připravené
k předání. Zhotovitel ke dni předání díla předá objednateli, zejména:

projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby zápisy a protokoly o
provedení předepsaných zkoušek,
originál stavebního deníku,
dokumentace dokládající kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité
materiály atd.,

3. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, pokud má dílo vady. Důvod odmítnutí
převzetí díla bude uveden v zápise.

4. Zhotovitel je oprávněn předat předmět díla i před termínem uvedeným v této smlouvě o
dílo.

5. Za objednatele je oprávněn dílo převzít:

na záručních listů výrobce nebo dodavatele.

X. Záruční doba

1. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla mezi objednatelem
a zhotovitelem. Na zařízení dodané subdodavatelem platí záruční podmínky stanovené
výrobcem nebo dodavatelem zařízení - minimálně však 24 měsíců.
V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít
vlastnosti stanovené právními předpisy, normami, příp. vlastnosti
obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k běžným účelům a provádění běžné údržby
díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší
mocí apod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu
reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout
objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

2. Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu záruční doby, je objednatel povinen tyto vady
zhotoviteli písemně oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, co
mu bude doručena reklamace vad objednatele se k této reklamaci písemně vyjádřit. V
písemném vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává či nikoli a z jakého důvodu.
Uznané záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v přiměřené době, nejpozději však
do 20 kalendářních dnů od doručení reklamace.

4. Dojde-li k havarijnímu stavu, je zhotovitel povinen nastoupit k opravě havárie do 12
hodin od doručení oznámení o reklamaci.

5. Uvedená ustanovení nemají vliv na právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu
vzniklé škody.



XI. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení s termínem dokončení montážních prací (provozuschopnost) předání 
díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za pozdní odstranění vad v 
záruční době nebo havarijního stavu, která činí 500,- Kč za každý den prodlení a každou 
vadu zvlášť. 

4. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k 
zaplacení smluvní pokuty. 

5. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané 
sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně 
v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení 
od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 10 dnů od termínu dle či. III této 
smlouvy, 
prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle či. III této 
smlouvy delším než 10 dnů, 
nesplnění kvalitativních ukazatelů, 
zhotovitel nedokáže bez odůvodnitelných příčin náležitě provádět dílo, nebo zastaví-li 
provádění díla. 

3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje 
nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění 
prostřednictvím jednotlivých cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí 
této smlouvy příloha č. 1. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem 
uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS" platnými v době provedení 
díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady 
na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 
2. Veškeré změny týkající se této smlouvy, jakož i změny adres se zavazují účastníci si bez 

zbytečného odkladu oznamovat. 
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek 

s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva. 



5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců
smluvních stran.

6. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského
zákoníku a předpisů souvisejících.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle,
což stvrzují svými podpisy.

8. Smlouva byla schválená usnesením rady města Rosice č. RM/2022/91/15 dne 27.6.2022.

Příloha č. 1: položkový rozpočet

V Rosicích dneíí.-.ťÁPAJ- V Rosicích dne 29.6. 2022

Za zhotovit



Položkový rozpočet

Zakázka: REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ Na Vyhlídce 1158_kotelna

Misto Rosice

Objednatel: Město Rosice IČ:

Palackého náměstí 13 DIČ:

66501 Rosice

Zhotovitel: STAVOMONTÁŽE EDS Brno s.r.o. IČ: 15548562

Pražákova 69 DIČ: CZ15548562

639 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 886 810 CZK

Cena celkem bez DPH 886 810 CZK
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Položkový rozpočet 

S: REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ Na Vyhlídce 1158_kotelna 

0: Rosice 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
Díl: 90 Ostatní práce "M" 20 400,00 

1 904 R01 Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Komplexni vyzkoušeni h 24,00000 600,00 14 400,00 

2 904 R02 Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 300,00 
3 952902110ROO Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 25,00000 12,00 300,00 

Díl: 722 Vnitřní vodovod 11 530,41 
4 722172413R00 Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom., 

odvod kondenzátu 
m 7,00000 305,00 2 135,00 

5 722172414R00 Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom., 
odvod kondenzátu 

m 11,00000 390,00 4 290,00 

6 722236122R00 Kohout vod.kulový DN15 kus 4,00000 281,00 1 124,00 

7 38841246R Tlakoměr k doplňování kus 1,00000 618,00 618,00 

8 722264112R00 Vodoměr doplňování, Qn 1,5 kus 1,00000 672,00 672,00 

9 722235641 ROO Klapka vod.zpětná vodorovná DN 15 kus 3,00000 371,00 1 113,00 

10 722V0001 Vzorkovací kohout DN 15 kus 1,00000 283,00 283,00 

11 722238511 ROO Filtr DN15 kus 2,00000 371,00 742,00 

12 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 m 7,00000 18,00 126,00 

13 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 11,00000 18,00 198,00 

14 998722201 ROO Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 182,45800 0,77 141,26 

15 998722292R00 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m % 182,45800 0,48 88,15 

Díl: 731 Kotelny 524 789,99 
16 V731001 Kondenzační plynový kotel závěsný do 50 kW (80/60°C), 

např. Enbra CD 50H 
ks 2,00000 71 049,00 142 098,00 

17 731249129R00 Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 100 kW soubor 2,00000 6 318,00 12 636,00 

18 V731002 Hydraulický vyrovnavač dynamických tlaků , typ III ks 1,00000 12 709,00 12 709,00 

19 V731003 Izolace anuloidu, PUR 35mm ks 1,00000 7 717,00 7 717,00 

20 731349102R00 Montáž anuloidu soubor 1,00000 1 296,00 1 296,00 

21 V731004 Neutralizační zařízení, do 350kW ks 1,00000 4 827,00 4 827,00 

22 731349103R00 Montáž neutralizačního zařízení soubor 1,00000 600,00 600,00 

23 V731005 Náhradní náplň do neutralizačního zařízení ks 1,00000 870,00 870,00 

24 V731006 Separační magnetický filtr R-mag 6/4" ks 1,00000 8 194,00 8 194,00 

25 V731007 Membránová expanzní nádoba 200I, např. Reflex N200/6 ks 1,00000 7 452,00 7 452,00 

26 V731008 Kulový kohout se, zajištěním MK 5/4" ks 1,00000 2 243,00 2 243,00 

27 732339109R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 200 I soubor 1,00000 1 050,00 1 050,00 

28 V731009 Úpravna vody komplet - odsol.filtr, nádoba vč.čerp, např. 
Aquina komplet pro dané typ kotlů + chemie 

soubor 1,00000 85 446,00 85 446,00 

29 V7310091 Montáž ÚV, zprovoznění, zaškolení + doprava soubor 1,00000 7 800,00 7 800,00 

30 V731010 Automatický odlučovač mikrobublin, např. Exvoid A 1 1/2" ks 1,00000 3 657,00 3 657,00 

31 V731011 Kombinovaný rozdělovač se sběračem, L=3,25m M120 
PN6 

ks 1,00000 37 998,00 37 998,00 

32 V731012 Izolace - Kombi RS , PUR 35mm, kašírovaná ALU plech ks 1,00000 11 115,00 11 115,00 

33 V731013 Stavitelný stojen pro RS kombi, 65/200 450-680 ks 2,00000 1 473,00 2 946,00 

34 V731014 Stojatý zás. ohřívač vč. el. topné vložky 500 I, např. 
Regulus RBC 500 + anoda + topná jednotka 9kW 

soubor 1,00000 46 621,00 46 621,00 

35 724319113R00 Montáž nádrže tlakové stojaté 500 litrů kus 1,00000 1 470,00 1 470,00 

36 V7310015 Revize komínu a zápis soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 

37 V7310016 Přívod spalovacího vzduchu, Koleno 90°DN80 ks 4,00000 334,00 1 336,00 



38 V7310017 Přívod spalovacího vzduchu, Trubka s hrdlem DN/80 ks 6,00000 354,00 2 124,00 38 
500mm 

39 V7310018 Přívod spalovacího vzduchu, Ukončovací trubka DN80 
500mm 

ks 2,00000 426,00 852,00 

40 V7310019 Přívod spalovacího vzduchu, Ochranný košík ks 2,00000 308,00 616,00 

41 V7310020 Odkouření sdružené do spol. odvodu spalin DN160, výška 
komínu 8m, komplet 

soubor 1,00000 83 520,00 83 520,00 

42 V7310021 Krycí mřížka na fasádu, pro sání vzducu DN80 ks 2,00000 490,00 980,00 

43 731341130R00 Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 m 10,00000 81,90 819,00 

44 998731201 ROO Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m % 5 052,25000 4,44 22 431,14 

45 998731293R00 Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m % 5 052,25000 1,85 9 366,85 

Díl: 732 Strojovny 61 055,82 
46 732199100RM1 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku soubor 14,00000 150,00 2 100,00 

47 732429111 ROO Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 3,00000 300,00 900,00 

48 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 1,00000 300,00 300,00 

49 V732001 GRUNDFOS MAGNA3 25-60 oběhové čerpadlo 1x230V 
závitové 

ks 3,00000 13 980,00 41 940,00 

50 V732002 GRUNDFOS MAGNA3 25-60 oběhové čerpadlo 1x230V 
závitové 

ks 1,00000 13 980,00 13 980,00 

51 998732201 ROO Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 686,73500 1,68 1 154,79 

52 998732293R00 Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m % 686,73500 0,99 681,03 

Díl: 733 Rozvod potrubí 83 261,66 
53 733111114R00 Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 15, 

doplňování 
m 2,50000 440,00 1 100,00 

54 733111216R00 Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 32, expanzní 
potrubí 

m 7,00000 805,00 5 635,00 

55 733121216R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 44,5 x 2,6 mm m 32,00000 805,00 25 760,00 

56 733121219R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 48,3 x 2,6 mm m 22,00000 890,00 19 580,00 

57 733121122R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76,1 x 2,9 mm m 10,00000 1 022,00 10 220,00 

58 733190106RO0 Tlaková zkouška potrubí DN 15 m 2,50000 12,00 30,00 

59 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí DN 32 m 39,00000 12,00 468,00 

60 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí DN 40 m 22,00000 12,00 264,00 

61 733190109R00 Tlaková zkouška potrubí DN 65 m 10,00000 24,00 240,00 

62 631547216R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 42/40 mm, 
kamenná vlna s polepem AI fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou 

m 32,00000 215,00 6 880,00 

63 631547217R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 48/40 mm, 
kamenná vlna s polepem AI fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou 

m 22,00000 222,00 4 884,00 

64 631547322R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 76/50 mm, 
kamenná vlna s polepem AI fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou 

m 10,00000 311,00 3 110,00 

65 733V0001 Přístroj hasicí 55B kus 1,00000 750,00 750,00 

66 998733201 ROO Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 829,50300 3,43 2 841,16 

67 998733293R00 Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m % 829,50300 1,81 1 499,50 

Díl: 734 Armatury 86 503,65 
68 724231171 ROO Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 60 mm soubor 12,00000 634,00 7 608,00 

69 V734001 Tlakoměrový kohout s nátrubkem a čepem ks 4,00000 429,00 1 716,00 

70 734235121 ROO Kohout kulový DN15 PN6 ks 6,00000 281,00 1 686,00 

71 734235124R00 Kohout kulový DN 32 PN6 kus 16,00000 779,00 12 464,00 

72 734235125R00 Kohout kulový DN40 PN6 kus 10,00000 1 122,00 11 220,00 

73 42285514R Klapka mezipřírubová uzav. DN65 PN6 kus 4,00000 1 370,00 5 480,00 

74 31946308R Příruba DN 65 PN 6 kus 10,00000 445,00 4 450,00 

75 734245422R00 Klapka zpětná DN 15PN6 ks 3,00000 371,00 1 113,00 

76 734245424R00 Klapka zpětná DN 32 PN6 kus 3,00000 891,00 2 673,00 

77 734245425R00 Klapka zpětná DN 40 PN6 kus 3,00000 1 132,00 3 396,00 

78 734293312R00 Kohout kulový vypouštěcí DN 15 ks 26,00000 260,00 6 760,00 

79 734295214R00 Filtr DN 32 PN 6 kus 3,00000 617,00 1 851,00 

80 734295215R00 Filtr DN 40 PN 6 kus 1,00000 819,00 819,00 

81 734295218R00 Filtr DN 65 PN6 kus 1,00000 2 239,00 2 239,00 

82 733132113R00 Kompenzátor pryžový DN 32 PN 6 kus 4,00000 1 059,00 4 236,00 
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83 733132114R00 Kompenzátor pryžový DN 40 PN 6 kus 2,00000 1 217,00 2 434,00 

/ 84 734223813R00 Ventil vyvažovači DN 25 kus 2,00000 2 524,00 5 048,00 

85 734223815R00 Ventil vyvažovači DN 40 kus 1,00000 3 645,00 3 645,00 

86 316331025R Přechod přímý 76,1/42,4 kus 2,00000 149,00 298,00 

87 316331019R Přechod přímý 48,3/42,4 kus 4,00000 79,00 316,00 

88 316331014R Přechod přímý 42,4/26,9 kus 3,00000 75,00 225,00 

89 316331012R Přechod přímý 33,7/26,9 kus 2,00000 60,00 120,00 

90 316331015R Přechod přímý 42,4/33,7 kus 4,00000 67,00 268,00 

91 316331017R Přechod přímý 48,3/26,9 kus 1,00000 89,00 89,00 

92 V734002 Ventil automatický odvzdušňovací DN15, vč. kulového 
kohoutu 

ks 10,00000 540,00 5 400,00 

93 998734201 ROO Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 888,24100 0,39 342,22 

94 998734293R00 Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m % 888,24100 0,68 607,43 

Díl: 783 Nátěry 4 968,00 
95 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 80 mm Z+2x +1x email m 64,00000 72,00 4 608,00 

96 783424740ROO Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 20,00000 18,00 360,00 

Díl: VN Vedlejší náklady 20 000,00 
97 005 12-1020.R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 

98 005 12-4010.R Koordinační činnost Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 

Díl: 799 Ostatní 74 000,00 
99 V799001 Rozbor vody soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 

100 V799002 Měření hlučnosti soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 

101 V799003 Provozní řád ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 

102 V799004 Lékárnička první pomoci ks 1,00000 1 600,00 1 600,00 

103 V799005 Prostředek pro detekci těsnosti spojů ks 1,00000 200,00 200,00 

104 V799006 Informační a výstražné tabulky ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 

105 V799008 Napouštění systému upravenou vodou soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 

106 V799009 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 

107 V799010 Nespecifikované topenářské práce hod 36,00000 450,00 16 200,00 

108 V799011 Doprava soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 



Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ, Na Vyhlídce 1158, Rosice

1.NP

Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

Objednatel:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 74 827,20

MON 0,00

Vedlejší náklady 1 871,00

Ostatní náklady 1 871,00

Celkem 78 569,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 78 569,20 CZK

Základní DPH 21 % 16 499,53 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 95 068,73 CZK

v £OJSI ciigkj dne 29.06.2022
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

723 

VN+ON 

Vnitřní plynovod - PLYN 

Vedlejší a ostatní náklady 

PSV 

VN+ON 

74 827,20 

3 742,00 

Cena celkem 78 569,20 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S: REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NAZŠ, Na Vyhlídce 1158, Rosice 

0: 1.NP 

R: PLYN 

C: " 

P.č. Číslo položky Název položky Cen. 
MJ množství cena / MJ Celkem soustava 

Díl: 1 Zemní práce 
1 1131093015R00 Odstranění podkladu pl. 50m2 beton prostý ti. 15 cm m2 0,60 RTS I/2022 

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,60 RTS I/2022 

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1,60 RTS I/2022 

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 1,60 RTS I/2022 

5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 1,60 RTS I/2022 

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1,10 RTS I/2022 

7 175101101 ROO Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 0,50 RTSJ/2022 

8 58337306R Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B t 0,88 RTSJ/2022 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
9 953943113R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus kus 4,00 RTSJ/2022 

10 SUB. Bet. skříň typová (900x470x1250mm) kus 1,00 vlastní 

11 SUB. Základ bet. skříně ze zdících tvárnic vyplň. bet. kus 1,00 vlastní 

Díl: 97 Prorážení otvorů 2 199,00 
12 970031035R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 40 mm m 0,50 1 973,00 986,50 RTS I/2022 

13 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 0,50 2 425,00 1 212,50 RTSJ/2022 

Díl: 723 Vnitřní plynovod 71 843,40 
14 723150303R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 20-odfuk m 9,50 665,00 6 317,50 RTSJ/2022 

15 723150303R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 20 m 1,00 665,00 665,00 RTSJ/2022 

16 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 50 m 2,20 796,00 1 751,20 RTSJ/2022 

17 723150314R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 80 m 1,50 1 313,00 1 969,50 RTSJ/2022 

18 723150365R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6 m 0,50 419,00 209,50 RTSJ/2022 

19 723150369RO0 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 89/3,6 m 0,50 905,00 452,50 RTS I/2022 

20 723160206R00 Přípojka k plynoměru, závitová s ochozem G 6/4" kus 1,00 1 230,00 1 230,00 RTSJ/2022 

21 723160336R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 6/4" - 280mm kus 1,00 504,00 504,00 RTS I/2022 

22 723190252R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 kus 3,00 252,00 756,00 RTSJ/2022 

23 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 4,70 36,00 169,20 RTSJ/2022 

24 723190909RO0 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 1,00 288,00 288,00 RTSJ/2022 

25 723219102R00 Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 50 kus 1,00 858,00 858,00 RTSJ/2022 

26 723226114R00 Ventil vzorkovací, přímý-vnější DN 15 kus 1,00 181,00 181,00 RTSJ/2022 

27 723239102R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3A" kus 6,00 126,00 756,00 RTSJ/2022 

28 723239106R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2" kus 3,00 252,00 756,00 RTSJ/2022 

29 31946407R Příruba přivařovací s krkem DN 50 PN 16 kus 2,00 261,00 522,00 RTSJ/2022 

30 PC Kulový kohout plynový závitový G 3/4" kus 5,00 186,00 930,00 vlastní 

31 PC Kulový kohout plynový závitový G 2" kus 2,00 1 031,00 2 062,00 vlastní 

32 PC Filtr plynový FO 50F (mezipřírubový) kus 1,00 3 618,00 3 618,00 vlastní 

33 PC Regulátor tlaku plynu R/71 (20,0/2,5kPa) kus 1,00 10 778,00 10 778,00 vlastní 

34 PC Plynoměr membránový BK-G16 DN 40, rozteč 280 mm kus 1,00 12 208,00 12 208,00 vlastní 

35 PC Zátka závitová G3/4" kus 1,00 17,00 17,00 vlastní 

36 PC El.mag. bezp. uzávěr DN 50 (bez proudu uzavřen) kus 1,00 15 498,00 15 498,00 vlastní 

37 PC Manometr deformační pr. 100mm, 0-60kPa; 1,6%; M20 kus 1,00 515,00 515,00 vlastní 

38 PC Manometr deformační pr. 160mm, 0-4kPa; 1,6%; M20 kus 2,00 1 749,00 3 498,00 vlastní 

39 PC Smyčka kondenzační zahnutá přivař. kus 3,00 191,00 573,00 vlastní 

40 PC Ventil tlakoměrový DN 15 kus 3,00 387,00 1 161,00 vlastní 

41 904 ROO Hzs-zkousky v rámci montaz.praci hod 2,00 600,00 1 200,00 vlastní 

42 905 ROO Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 4,00 600,00 2 400,00 vlastní 

Díl: 783 Nátěry 784,80 
43 783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x+1x email m 12,70 54,00 685,80 RTSJ/2022 

44 783425250R00 Nátěr syntet potrubí do DN 100 mm Z+1x+1x email m 1,50 66,00 99,00 RTS I/2022 

Pozn. Plynové spotřebiče js ou dodávkou profese VYTÁPĚNÍ. 

Celkem 74 827,201 

Stránka 3 z 4 



Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

S: REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ, Na Vyhlídce 1158, Rosice 

0: 1.NP 

R: Vedlejší a ostatní náklady 

P.Č. Číslo poiožky Název položky MJ množství 

cena / M J 
(Kč) celkem (Kč) 

Cen. 
soustava 

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče 
Díl: VN Vedlejší náklady 1 871,00 

Náklady spojené s prováděním stavby 

1 00512401 OR 
Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do 
užívání 

Soubor 0,00 0,00 RTSJ/2022 

2 005122C10R Koordinace přímých dodávek investora Soubor 0,00 0,00 RTS I/2D22 

3 005124010R 
Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou 
dodávkou(např. EON, RWE apod.) 

Soubor 1,00 0,00 RTSJ/2022 

4 004111010R Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby Soubor 0,00 0,00 RTSJ/2022 

Zařízeni staveniště 

RTSJ/2022 5 005121010R Vybudování zařízení staveniště | Souborj O.ooj 0,00 RTSJ/2022 

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, 
zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízeni staveniště a vlastní 
vybudováni objektů zařízení staveniště, 

RTSJ/2022 

6 005121020R Provoz zařízení staveniště | Souboq 0,00[ 0,00 RTS I/2022 

Náklady na vybavení objektů zařízeni staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, 
vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energii. 

7 005121030R Odstranění zařízení staveniště | soubor| 0,001 0,00 RTS I/2022 

Provozní vlivy 

Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vyčištění území, vč. 
naložení.odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do 
původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a 
úklid ploch, na kterých bylo zařízeni staveniště provozováno. 

8 005122010R Provozní vlivy a vlivy spojené s realizaci za provozu nebo spojené s etapizací Soubor 1,00 0,00 RTS I/2022 

Díl: ON Ostatní náklady 1 871,00 
Náklady spojené s prováděním stavby 

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. 

g 005211010R Předání a převzetí staveniště I Soubor| 1,001 0,00 RTS I/2022 

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 

10 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Soubor| 1,001 0,00 RTS I/2022 

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o sfavu inženýrských sítí probíhajících 
staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné 
trasy a provedení ochranných opatření/úprav pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. 

11 005211030R Dočasná dopravní opatření | Soubor| 0,0OJ 0,00 RTS I/2022 

Náklady na vyhotoveni návrhu dočasného dopravního značení, na komunikacích pro motorová a 
nemoíorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., Jeho projednání s dotčenými orgány a 
organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování 
a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. 

12 005211080R Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi j Soubor| 0,O0J 0,00 RTS I/2022 

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, 
náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, nákiady na vypracování potřebné 
dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová 
směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). 

Zabezpečení staveniště, vnějších staveb a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a 
škodám, Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předáni stavby do 
užívání, např. kamerový systém 

13 
00521 R0 

Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení 
staveniště do původního stavu, vyčištění 

t 0,00 0,00 
vlastní 

14 00521 R1 Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikaci pro potřebu realizace díla Soubor 0,00 0,00 vlastní 

15 00521 R2 Dočasné konstrukce pro zajištění provozu investora Soubor 0,00 0,00 vlastní 

16 00521 R3 Zábor veřejného prostranství - zajištění a platba poplatků v průběhu délky záboru den 0,00 0,00 vlastní 

17 
00521 R4 

Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništnř 
dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a 
uživatelů sousedních nemovitostí, dotčených orgánů apod..: , 

Soubor 0,00 0,00 vlastní 

18 
00521 R5 

Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové 
dokumetnaci nezbytně nutných k provedeni díla 

Soubor 1.00 0,00 vlastní 

19 00521 R6 
Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, 
zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. 

Soubor 0,00 0,00 vlastní 

21 005241010R 
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle platné legislativy, 2x 
tištěná podoba, 2x elektronický záznam na CD v editovatelné a needitovatelné podobě (vyhl. 
499/2006 Sb.v platném znění) 

Hod 8,00 0,00 RTSJ/2022 

22 00521 R8 

Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle domluvy s objednatelem a autorským 
dozorem) - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v 
projektové dokumentaci), vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou 
knihy vzorkování) a s tím spojená administrativa. Předání 1x vytištěné originální protokoly. 

Soubor 0,00 0,00 vlastní 

23 00521 R9 
Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního 
titulu. Předání 1x vytištěné originální protokoly. Předání 1x vytištěné fotodokumentace. 

Soubor 0,00 0,00 vlastní 

24 005231010R 
Provedení veškerých měřeni a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, 
např. zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu, zkouška pevnosti 
podkladních povrchů apod. 

Soubor 1,00 0,00 RTSJ/2022 

25 005231040R Vypracování a odsouhlasení návodu na údržbu dle SoD a jiných podmínek Soubor 1,00 0,00 RTS I/2022 

26 005124010R 

Spolupráce s projektantem - nad rámec standardního AD (spolupráce na technických řešení 
odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se 
stavem předpokládaného projektantem, technická řešení kolizi se skrytými konstrukcemi, které 
nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.), kontrola 
případných změn vyvolaných zhotovitelem vyžadující technické zhodnocení nad rámec AD 

hod 5,00 600,00 3 000,00 RTSJ/2022 

27 00521 R11 Náklady na pojištění při prováděni prací soubor 0,00 0,00 vlastní 

Celkem za Ostatní a vedlejší náklady 3 742,00 
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