



Číslo spisu: SR/1574/LI/2022
Číslo jednací: SR/1574/LI/2022-1
PPK-422c/52/22
Oblast podpory: A3

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Adresa sídla: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Zastoupený: RNDr. František Pelc, ředitelem AOPK ČR

Bankovní spojení:

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům
a k převzetí díla:

Za projekt Jedna příroda (LIFE-IP: N2K Revisited) odpovídá:

(dále jen „objednatel”)

1.2 Zhotovitel

Název: Šimon Kisz

Adresa sídla: Jílovecká 186, Semily 513 01

Zastoupený: Šimonem Kiszou

Bankovní spojení:

IČO: 66682550

(dále jen „zhotovitel”)

II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

- 2.2 Dílem se rozumí: Provedení opatření v rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice – LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited), aktivita C4 – Management lokalit soustavy Natura 2000.

Sečení travního porostu křovinořezem na 7 lokalitách v PR Podtrosecká údolí.

Lokality:

1. hráz Krčáku – mozaiková seč, rozloha 0,3 ha, kosená plocha 0,27 ha, kosit 1x/rok v termínu první seč od 15. 7. do 31. 7.
2. Želejov - mozaiková seč, rozloha 2 ha, kosená plocha 1,8 ha, kosit 2x/rok v termínu první seč od 15. 7. do 31. 7., druhá seč od 15. 9. do 30. 9.
3. hráz Věžáku - mozaiková seč, rozloha 0,4 ha, kosená plocha 0,36 ha, kosit 1x/rok v termínu od 15. 7. do 31. 7.
4. U Příbyla - mozaiková seč, rozloha 2,5 ha, kosená plocha 2,2 ha, kosit 2x/rok v termínu první seč od 15. 7. do 31. 7., druhá seč 15. 9. do 30. 9.
5. Pleskotský mlýn - plocha 0,44 ha, kosit 1x/rok v termínu od 15. 7. do 31. 7.
6. Nebákov - Krátkovsko 1. - mozaiková seč, rozloha 0,22 ha, kosená plocha 0,2 ha, kosit 2x/rok v termínu od 15. 7. do 31. 7. a od 1. 9. do 15. 9.
7. Nebákov - Krátkovsko 2. - rozloha 0,23 ha, kosit 1x/rok v termínu od 15. 7. do 31. 7.

Mozaiková seč - v první seči ponechat cca 10 % nepokosené plochy, která bude v druhé seči z ½ poloviny pokosena, druhá polovina bude ponechána do dalšího roku a bude ponecháno 5 % nové nepokosené části na jiném místě. V případě jedné seče, bude nepokosená část ponechána do dalšího roku. Nepokosené části, 10 % nepokosené plochy, bude v terénu vyznačeno objednatelem v dostatečném předstihu.

Po provedené seči zhotovitel odstraní pokosenou travní hmotu z výše uvedených pozemků do 15 dnů od posečení a zajistí její ekologickou likvidaci nebo jiné využití dle platné legislativy.

Opatření bude realizováno na pozemcích: 898, 1261/1, 1271/2, 1271/3, 1271/4, 1272/2, 1274/1, 1274/2, 1275, 1276/2, 1277, 1340/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1485/1, 1487, 1488, 1491, a 1493/1 v k. ú. Hrubá Skála, na pozemcích p. č. 3044, 3045, 3362, 3363, 3592 v k. ú. Vyskeř, na pozemcích p. č. 730/1, 733, 760/1, 760/3, 761, 762, 861 a 862 v k. ú. Troskovice, na pozemcích p. č. 474/2 a 474/4 v k. ú. Dobšice.

Provedení opatření v: EVL Podtrosecká údolí;

Konkrétně se bude jednat o podporu předmětu ochrany: modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*);

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení.

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-422c/52/22 a v příloze č. 4 mapových podkladech.

(dále jen „dílo“)

- 2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
- 2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Podmínky plnění díla

- 3.1 Plochy č. 1, 2, 3, 4, 6 budou koseny mozaikově. Mozaiková seč - v první seči ponechat cca 10 % nepokosené plochy, která bude v druhé seči z ½ poloviny pokosena, druhá polovina bude ponechána do dalšího roku a bude ponecháno 5 % nové nepokosené

části na jiném místě. V případě jedné seče, bude nepokosená část ponechána do dalšího roku.

IV. Dílčí termíny sečí a dalších prací

4.1. Plochy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 budou pokoseny v termínu 15.7. - 31.7.

Společně dále jen „Plochy A“.

Nejpozději následující den po dokončení kosení Ploch A informuje zhotovitel objednatele telefonicky nebo e-mailem o skutečném dni dokončení kosení Ploch A (dále jen „Den pokosení A“). Zhotovitel se zavazuje posečenou hmotu z Ploch A shrabat do sedmi (7) dnů ode Dne pokosení A. Do patnácti (15) dnů ode Dne pokosení A se zhotovitel zavazuje hmotu odstranit mimo lokalitu z ploch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Při likvidaci biomasy z ploch se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy. Nejpozději následující pracovní den po odstranění posečené hmoty z Ploch A vyzve zhotovitel objednatele k převzetí dílčí části díla (tj. Ploch A). Převzetí Ploch A bude zaznamenáno do dílčího protokolu podle vzoru, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

4.2 Plochy 2, 4, 6, kde bude probíhat druhá seč, budou pokoseny v termínu 15.9. - 30.9.

Společně dále jen „Plochy B“

Nejpozději následující den po dokončení kosení Ploch B informuje zhotovitel objednatele telefonicky nebo e-mailem o skutečném dni dokončení kosení Ploch B (dále jen „Den pokosení B“). Zhotovitel se zavazuje posečenou hmotu z Ploch B shrabat do sedmi (7) dnů ode Dne pokosení B. Do patnácti (15) dnů ode Dne pokosení B se zhotovitel zavazuje hmotu odstranit mimo lokalitu z ploch 2, 4, 6. Při likvidaci biomasy z ploch se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy. Nejpozději následující pracovní den po odstranění posečené hmoty z Ploch B vyzve zhotovitel objednatele k převzetí dílčí části díla (tj. Ploch B). Převzetí Ploch B bude zaznamenáno do dílčího protokolu podle vzoru, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

4.3 Zhotovitel se zavazuje práce sjednané podle čl. 2, včetně likvidace biomasy, provést v celkovém termínu do 31. 10. 2022.

4.4 Při předání a převzetí poslední dílčí části díla, tj. Ploch B anebo jiné plochy, bude-li dokončena jako poslední, bude objednatelem a zhotovitelem sepsán závěrečný protokol podle vzoru, který je přílohou č. 3 této smlouvy (dále jen „Závěrečný protokol“).

V.

Cena díla a platební podmínky

5.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 436 920,- Kč

DPH 21%: 0,- Kč

Cena s DPH: 436 920,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

5.2. Cena uvedená v bodu 0 smlouvy je konečná a nelze ji zvyšovat s výjimkou případu změny daňových předpisů, je-li zhotovitel plátcem DPH. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, tj. např. jízdné, telefonní poplatky, náklady na materiál, energie a podobně.

5.3 Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

- a) Celková cena bude rozdělena na dvě dílčí části;
 - b) Cena za příslušnou dílčí část díla připadající na předmětnou Plochu A bude vyúčtována po provedení této dílčí části díla. Cena za příslušnou dílčí část díla připadající na předmětnou Plochu B bude vyúčtována po provedení této dílčí části díla. Zhotovitel je povinen fakturu, resp. daňový doklad, je-li zhotovitel plátcem DPH (dále jen „faktura“), jehož nezbytnou přílohou bude kopie předávacího protokolu (tj. dílčího protokolu, u poslední dílčí části díla Závěrečného protokolu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu; Faktura obsahuje (i) náležitosti účetního, resp. daňového dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů a (ii) odkaz na číslo této smlouvy. Faktura musí být doručena na adresu: Regionální pracoviště Liberecko, U Jezu 10, 460 01 Liberec;
 - c) Splatnost faktury je třicet (30) dnů ode dne, kdy byla faktura doručena objednateli;
 - d) Zaplacení ceny objednatel provede bankovním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře. Jako variabilní symbol uvede číslo faktury;
 - e) Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty splatnosti zhotoviteli vrátit, (i) obsahuje-li nesprávné údaje nebo (ii) chybí-li na faktuře odkaz na číslo této smlouvy, přičemž v den jejího odeslání od objednatele přestává běžet lhůta její splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení opravené a bezvadné faktury objednateli. Splatnost faktury však nenastane dříve, než dojde k přidělení finančních prostředků z Ministerstva životního prostředí ČR na účet objednatele, což zhotovitel bere na vědomí;
- 5.4. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí být uvedeno „Opatření byla provedena v rámci Integrovaného projektu LIFE - Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited).“
- 5.5 Sjednaná cena je konečná. V případě požadavku navýšení ceny ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez nároku na náhradu plnění.

VI.

Doba a místo plnění

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 31. 10. 2022.
- 6.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 6.3 Místem plnění je PR Podtrosecká údolí a EVL Podtrosecká údolí na pozemcích p. č.: 898, 1261/1, 1271/2, 1271/3, 1271/4, 1272/2, 1274/1, 1274/2, 1275, 1276/2, 1277, 1340/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1485/1, 1487, 1488, 1491, a 1493/1 v k. ú. Hrubá Skála, na pozemcích p. č. 3044, 3045, 3362, 3363, 3592 v k. ú. Vyskeř, na pozemcích p. č. 730/1, 733, 760/1, 760/3, 761, 762, 861 a 862 v k. ú. Troskovice, na pozemcích p. č. 474/2 a 474/4 v k. ú. Dobšic.

VII.

Další ujednání

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 7.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
- 7.3 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: seč travního porostu s výskytem zvláště chráněných druhů (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 20 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží jakoukoliv lhůtu sjednanou v čl. 0 - **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčí části díla bez DPH připadající na předmětnou Plochu A – B za každý den prodlení. Pro vyloučení všech pochybností strany uvádí, že v případě nedodržení více lhůt bude každé takové porušení posuzováno samostatně.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.

- 9.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Ostatní ujednání

- 10.1 Objednatel je povinen na základě žádosti zhotovitele zajistit nezbytnou spolupráci svých zaměstnanců se zhotovitelem a poskytovat nezbytné konzultace a dostupné podklady při plnění předmětu této smlouvy. Kontaktní osobou pro poskytování konzultací a podkladů jednání dle tohoto článku je Ing. Radka Tomášková.
- 10.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, resp. jednotlivé dílčí části díla, v obvyklém provedení a kvalitě. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a případně požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.
- 10.3 Při předání každé dílčí části díla dle čl. 0 - **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** je objednatel povinen předmětné plochy prohlédnout. Má-li dílo vady, je zhotovitel v prodlení. V takovém případě vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Tím není dotčen čl. 0 smlouvy. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu dílčí části díla připadající na předmětnou plochu 1 - 7 (podle přílohy č. 1). Tím není dotčen čl. 0 smlouvy.
- 10.4 Objednatel poznamená charakter vad, lhůtu pro jejich odstranění a splnění této lhůty, případně nemožnost odstranění vad, do jednotlivých dílčích předávacích protokolů vyhotovených v souladu s čl. 0 - **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** (dle vzoru uvedeného v příloze č. 2).

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.
- 11.2 Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 11.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
- 11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 11.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Rozpočet a specifikace díla PPK-422c/52/22;
Příloha č. 2: vzor dílčího protokolu o předání a převzetí dílčí části díla;
Příloha č. 3: vzor závěrečného protokolu o předání a převzetí díla;
Příloha č. 4: mapové podklady.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

Šimon Kiswa

Číslo: PPK-422c/52/22
Číslo jednací: SR/1574/LI/2022-1

Rok: 2022

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2022						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena*	Celková cena
PR Podtrosecká údolí - hráz Krčáku, mozaiková seč, 1x/rok						
1194	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,27	ha	33 000,00	8 910,00
		Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		1782
					Cena bez DPH	10 692,00
					Cena s DPH	10 692,00
PR Podtrosecká údolí - Želejov, mozaiková seč, 2x/rok						
1194	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	3,6	ha	33 000,00	118 800,00
		Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		23760
		podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%	20	%		23760
					Cena bez DPH	166 320,00
					Cena s DPH	166 320,00
PR Podtrosecká údolí - hráz Věžáku, mozaiková seč, 1x/rok						
1194	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,36	ha	33 000,00	11 880,00
		Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		2376
					Cena bez DPH	14 256,00
					Cena s DPH	14 256,00
PR Podtrosecká údolí - U Příbyla, mozaiková seč, 2x/rok						
1195	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	4,4	ha	33 000,00	145 200,00
		Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		29040
		podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%	20	%		29040
					Cena bez DPH	203 280,00
					Cena s DPH	203 280,00
PR Podtrosecká údolí - Pleskotský mlýn, 1x/rok						

1195	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,44	ha	33 000,00	14 520,00
		podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%	20	%		2904
					Cena bez DPH	17 424,00
					Cena s DPH	17 424,00
PR Podtrosecká údolí - Nebákov Krátkovsko 1., mozaiková seč 2x/rok						
1195	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,4	ha	33 000,00	13 200,00
		Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		2640
					Cena bez DPH	15 840,00
					Cena s DPH	15 840,00
PR Podtrosecká údolí - Nebákov Krátkovsko 2., 1x/rok						
1195	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,23	ha	33 000,00	7 590,00
		podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%	20	%		1518
					Cena bez DPH	9 108,00
					Cena s DPH	9 108,00

* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

Souhrnný rozpočet:

Rok	Cena bez DPH	sazba DPH %	výše DPH	Cena s DPH
2022	436 920,00	0,00	0,00	436 920,00
Celkem	436 920,00		0,00	436 920,00

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2022			
PR Podtrosecká údolí - hráz Krčáku, mozaiková seč, 1x/rok			
11941	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	10 692,00
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Celková plocha 0,3 ha, kosená plocha 0,27 ha

Termín seče od 15.7. do 31.7.

PR Podtrosecká údolí - Želejov, mozaiková seč, 2x/rok			
11942	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	166 320,00
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Celková plocha 2 ha, kosená plocha 1,8 ha

Termín první seče od 15.7. do 31.7.

Termín druhé seče od 15.9. do 30.9.

PR Podtrosecká údolí - hráz Věžáku, mozaiková seč, 1x/rok				
--	--	--	--	--

11943	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	14 256,00
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Mozaiková seč křovinořezem na hrázi rybníka Věžák 1x/rok

Celková plocha 0,4 ha, kosená plocha 0,36 ha

Termín seče od 15.7. do 31.7.

PR Podtrosecká údolí - U Příbyla, mozaiková seč, 2x/rok			
11950	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	203 280,00
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Mozaiková seč křovinořezem U Příbyla, 2x/rok

Celková plocha 2,5 ha, kosená plocha 2,2 ha

Termín první seče od 15.7. do 31.7.

Termín druhé seče od 15.9. do 30.9.

PR Podtrosecká údolí - Pleskotský mlýn, 1x/rok			
11951	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	17 424,00
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Seč travního porostu na lokalitě Pleskotský mlýn, 1x/rok

Plocha 0,44 ha

Termín seče od 15.7 do 31.7.

PR Podtrosecká údolí - Nebákov Krátkovsko 1., mozaiková seč 2x/rok			
11952	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	15 840,00
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Celková plocha 0,22 ha, kosená plocha 0,2 ha

Termín první seče od 15.7. do 31.7.

Termín druhé seče od 15.9. do 30.9.

PR Podtrosecká údolí - Nebákov Krátkovsko 2., 1x/rok			
11953	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	9 108,00
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Seč travního porostu na lokalitě Nebákov - Krátkovsko č. 2, 1x/rok

Plocha 0,23 ha

Termín seče od 15.7. do 31. 7.

Příloha č. 2

**PROTOKOL O PŘEVZETÍ DÍLČÍ ČÁSTI DÍLA
PROGRAM PÉČE O KRAJINU (PPK)**

Zhotovitel (jméno, název)

Šimon Kisz

Jílovecká 186, Semily 513 01

IČO:66682550

Předává dílčí část díla provedenou dle smlouvy o dílo č.: PPK-422c/52/22 ze dne

Předmět podpory: A3

Dílčí plocha:

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

Stručná charakteristika díla:

.....

Podrobnější popis činností a podmínky realizace díla jsou specifikovány ve jmenované smlouvě o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a Šimonem Kiszou, Jílovecká 186, Semily 513 01

.....

Opatření bylo provedeno v rámci projektu Jedna příroda (IP LIFE, LIFE 17 IPE/CZ/000005 N2K: Revisited), aktivita C4 - Management lokalit soustavy Natura 2000.

Pověření zástupci objednatele konstatují na základě prohlídky uskutečněné na místě provádění díla dne, že část díla na dílčí ploše

- **byla provedena v rozsahu a v termínu určeném smlouvou**
- **odpovídá předmětu smlouvy s následujícími výhradami:**

.....
.....

- **neodpovídá předmětu smlouvy z následujících důvodů:**

.....
.....

- **nebyla provedena¹⁾**

Datum:

.....

podpis zhotovitele/ Šimon Kiswa

.....

podpis zástupce/ Ing. Radka Tomášková

¹⁾nehodící se vymažte/škrtněte

Příloha č. 3

**ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O PŘEVZETÍ DÍLA
PRGORAM PÉČE O KRAJINU (PPK)**

Zhotovitel (jméno, název)

Šimon Kisz

Jílovecká 186, Semily 513 01

IČO:66682550

Předává dílčí část díla provedenou dle smlouvy o dílo č.: PPK-422c/52/22 ze dne

Předmět podpory: A3

Dílčí plocha:

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

Stručná charakteristika díla:

.....

Podrobnější popis činností a podmínky realizace díla jsou specifikovány ve jmenované smlouvě o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a Šimonem Kiszou, Jílovecká 186, Semily 513 01

.....

Opatření bylo provedeno v rámci projektu Jedna příroda (IP LIFE, LIFE 17 IPE/CZ/000005 N2K: Revisited), aktivita C4 - Management lokalit soustavy Natura 2000.

Pověření zástupci objednatele konstatují na základě prohlídky uskutečněné na místě provádění díla dne, že část díla na dílčí ploše

- **byla provedena v rozsahu a v termínu určeném smlouvou**
- **odpovídá předmětu smlouvy s následujícími výhradami:**

.....
.....

- **neodpovídá předmětu smlouvy z následujících důvodů:**

.....
.....

- **nebyla provedena¹⁾**

Datum:

.....

podpis zhotovitele/ Šimon Kiswa

.....

podpis zástupce/ Ing. Radka Tomášková

¹⁾nehodící se vymažte/škrtněte



59146 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

PR Podtrosecká údolí - hráz Krčáku, mozaiková seč, 1x/rok

Rok: 2022




Vydavatel: AOPK ČR, 2022

59147 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

PR Podtrosecká údolí - Želejov, mozaiková seč, 2x/rok

Rok: 2022



Vydavatel: AOPK ČR, 2022

59148 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

PR Podtrosecká údolí - hráz Věžáku, mozaiková seč, 1x/rok

Rok: 2022



Vydavatel: AOPK ČR, 2022

59155 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

PR Podtrosecká údolí - U Příbyla, mozaiková seč, 2x/rok

Rok: 2022



Vydavatel: AOPK ČR, 2022

59156 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

PR Podtrosecká údolí - Pleskotský mlýn, 1x/rok

Rok: 2022




Vydavatel: AOPK ČR, 2022

59157 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

PR Podtrosecká údolí - Nebákov Krátkovsko 1., mozaiková seč 2x/rok

Rok: 2022



Vydavatel: AOPK ČR, 2022

59158 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

PR Podtrosecká údolí - Nebákov Krátkovsko 2., 1x/rok

Rok: 2022



Vydavatel: AOPK ČR, 2022