
SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy: 27ZA-001484

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „objednatel44) 
a

2. název:
se sídlem:

IČO, DIČ: 
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel** nebo „zhotovitel*444)
(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)

Protože si objednatel přeje, aby stavba

511 areál Rekonstrukce kotelny - administrativní budova a dílny,
ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 

všech vad na ní za cenu ve výši 769 993,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

I-Therm, spol. s r.o.
Přerovská 678/45 
783 71 Olomouc-Holice 
603 23 825, CZ60323825

Stránka 20 z 30



Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z částky 
(a)

(c) = (a) + (b)

511 areál 
Rekonstrukce 

kotelny - 
administrativní 
budova a dílny

769 993,- 161 699,- 931 692,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 511 areál Rekonstrukce 
kotelny - administrativní budova a dílny, číslo veřejné zakázky 27ZA-001484.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
f) Technická specifikace
g) Výkresy

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu 
a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení 
a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv 
zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon 
o registru smluv44), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí 
objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy 
v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.



Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 
jeden obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 
stran.

Datum: 1 & J\/
PODEPSÁN _
Jméno:
Funkce: 
za objednatele

Datum: I 8. IV. 2017 
PODEPSÁN 
Jméno:
Funkce:
za dodavatele/zhotovitele 
I-Therm, spol. s r.o.



Předmět: Rekonstrukce kotelny - administrativní budova a dílny

Odběratel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 5 Kocourovec

Místo: CZ - 783 56 Doloplazy

s Kód položky Název položky MJ počet
jednotek

cena za 
jednotku

1 admin. bud.
2 dílny
3 dispečink

Rekapitulace

Rekonstrukce kotelny - administrativní budova soub. 1,00 284 961,00
Rekonstrukce kotelny - dílny soub. 1,00 425 921,00
Dispečinkové pracoviště soub. 1,00 59 111,00

Cena celkem za dílo bez DPH
Cena celkem za dílo vč. DPH 21%

Datum: 1 : 1 Podpis:

Cena celkem

284 961,00 
425 921,00 
59 111,00

769 993,00
931 692,00
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Odběratel:

Místo:
Zastoupen:

Předmět:

Ředitelství silníc a dálnic ČR, SSÚD 5 Kocourovec

CZ - 783 56 Doloplazy

Rekonstrukce kotelny - administrativní budova

IČ

č. Kód položky Název položky MJ počet
jednotek

cena za 
jednotku Cena celkem

Oddíl 1 Strojní část kotelny

1 KOTEL kondenzační kotel De-Dietrich, výkon 45 kW, závěsný ks 2,00 47 970,00 95 940,00
2 BLC propojovací sada kotel ohřívač ks 1,00 5 996,00 5 996,00
3 AD 212 čidlo teplé vody ks 1,00 614,00 614,00
4 ČERPADLO elektronické čerpadlo topení pro 45/65 ks 2,00 4 573,00 9 146,00
5 ODKOUŘENÍ systém odkouření pro kotel De-Dietrich, plast

vodorovné koleno + vyrovnávací kus soub. 1,00 3 734,00 3 734,00
koaxiální odkouření 80/125 m 5,00 960,00 4 800,00
trubka plast, do stávajícího komínu 80 m 7,00 351,00 2 457,00
ukončení s úpravou ÚV + protidešt. krytka ks 1,00 1 287,00 1 287,00

6 MTZ montáže komínu soub. 1,00 4 592,00 4 592,00
7 ARM. drobné armatury montáže kotelny soub. 1,00 6 338,00 6 338,00
8 MTZ montáže kotelny soub. 1,00 14 993,00 14 993,00
9 REVIZE plynová soub. 1,00 1 287,00 1 287,00
I0 REVIZE spalinové cesty soub. 1,00 1 502,00 1 502,00
11 VODA instalace odvodu kondenzátu soub. 1,00 2 681,00 2 681,00
I2 KONTSRUKCE zhotovení závěsu kotle a úprava potrubí přívodů soub. 1,00 3 656,00 3 656,00
I3 PROPLACH napuštění proplach upravenou vodou /úprava PH/ soub. 1,00 5 070,00 5 070,00
I4 SERVIS uvedení do provozu, měření spalin soub. 1,00 2 438,00 2 438,00
I5 ODPAD ekologická likvidace odpadu soub. 1,00 1 658,00 1 658,00
I6 VRN dopravné a přesun hmot soub. 1,00 2 925,00 2 925,00

Cena celkem bez DPH za odd. 1 171 114,00

Oddíl 2 Měření a regulace ©

1 ROZVADĚČ Rozvaděč nástěnný 1000x600x250 vč. výbavy soub. 1,00 35 248,00 35 248,00
2 REGULACE DDC regulátor volně programovatelný vč. grafického zobrazovače soub. 1,00 26 520,00 26 520,00
3 SW software pro DDC regulátor soub. 1,00 9 737,00 9 737,00
4 PERIFÉRIE servopohony, čidla, tlakový snímač ( jen nefunkční) soub. 1,00 12 305,00 12 305,00
5 KABELÁŽ kabelové rozvody ( částečné doplnění stávajících rozvodů ) soub. 1,00 3 647,00 3 647,00
5 OŽIVENI oživení systému MaR, provozní zkouška, zaškolení obsluhy soub. 1,00 9 385,00 9 385,00
7 SMS dálkové hlášení poruchových stavů pomocí SMS zpráv vč. nastaví soub. 1,00 10 520,00 10 520,00
3 REVIZE revize elektro soub. 1,00 634,00 634,00
9 PD projektová dokumentace ve stupni pro výrobu rozvaděče MaR soub. 1,00 4 388,00 4 388,00
iO VRN dopravné a přesun hmot soub. 1,00 1 463,00 1 463,00

Cena celkem bez DPH za odd. 2 113 847,00

Cena celkem za dílo bez DPH 284 961,00
Cena celkem za dílo vč. DPH 21% 344 802,81
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Odběratel:

Místo: 
Zastoupen:

Předmět:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 5 Kocourovec

CZ - 783 56 Doloplazy

Rekonstrukce kotelny - dílny

IČ:

Kód položky Název položky MJ počet
jednotek

cena za 
jednotku Cena celkem

Oddíl 1 Strojní část kotelny

I KOTEL kondenzační kotel De-Dietrich, výkon 65 kW, závěsný ks 2,00 64 058,00 128 116,00
> LW 0122 W hydraulická sada LW pro 2 kotle MCA ks 1,00 54 844,00 54 844,00
i HC 213 izolace rozdělovač/sběrač ks 1,00 2 145,00 2 145,00
\ HC 252 izolace přívodů ks 1,00 6 289,00 6 289,00
5 ODKOUŘENÍ systém odkouření pro kotel De-Dietrich, plast

vodorovné koleno + vyrovnávací kus soub. 1,00 3 442,00 3 442,00
koaxiální odkourení 100/150 ks 2,00 5 870,00 11 740,00
trubka plast, do stávajícího komínu 110 m 15,00 623,00 9 345,00
ukončení s úpravou ÚV + protidešt. krytka ks 1,00 1 287,00 1 287,00

3 MTZ montáže komínu soub. 1,00 7 751,00 7 751,00
7 ARM. drobné armatury montáže kotelny soub. 1,00 6 338,00 6 338,00
3 MTZ montáže kotelny soub. 1,00 30 118,00 30 118,00
3 REVIZE plynová soub. 1,00 2 535,00 2 535,00
0 REVIZE spal i nové cesty soub. 1,00 1 560,00 1 560,00
1 VODA instalace ovodu kondenzátu soub. 1,00 4 193,00 4 193,00
2 SA 4 neutralizační zařízení s čerpadlem do 350 kW soub. 1,00 16 819,00 16 819,00
3 PROPLACH napuštění proplach upravenou vodou /úprava PH/ soub. 1,00 5 363,00 5 363,00
4 SERVIS uvedení do provozu, měření spalin soub. 1,00 3 998,00 3 998,00
5 ODPAD ekologická likvidace odpadu soub. 1,00 3 120,00 3 120,00
6 VRN dopravné a přesun hmot soub. 1,00 2 925,00 2 925,00

Cena celkem bez DPH za odd. 1 301 928,00

Oddíl 2 Měření a regulace e

1 ROZVADĚČ Rozvaděč nástěnný 1000x600x250 vč. výbavy soub. 1,00 36 685,00 36 685,00
2 REGULACE DDC regulátor volně programovatelný vč. grafického zobrazovače soub. 1,00 29 123,00 29 123,00
3 SW software pro DDC regulátor soub. 1,00 12 285,00 12 285,00
4 PERIFÉRIE servopohony, čidla, tlakový snímač ( jen nefunkční) soub. 1,00 13 309,00 13 309,00
5 KABELÁŽ kabelové rozvody ( částečné doplnění stávajících rozvodů ) soub. 1,00 4 534,00 4 534,00
3 OŽIVENI oživení systému MaR, provozní zkouška, zaškolení obsluhy soub. 1,00 10 555,00 10 555,00
r SMS dálkové hlášení poruchových stavů pomocí SMS zpráv vč. nastaví soub. 1,00 10 920,00 10 920,00
3 REVIZE revize elektro soub. 1,00 634,00 634,00
3 PD projektová dokumentace ve stupni pro výrobu rozvaděče MaR soub. 1,00 4 778,00 4 778,00
0 VRN dopravné a přesun hmot soub. 1,00 1 170,00 1 170,00

Cena celkem bez DPH za odd. 2 123 993,00

Cena celkem za dílo bez DPH 425 921,00
Cena celkem za dílo vč. DPH 21% 515 364,41
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Předmět: Dispečinkové pracoviště

Odběratel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 5 Kocourovec IČ:

Místo: CZ - 783 56 Doloplazy

. Kód položky Název položky MJ počet
jednotek

cena za 
jednotku Cena celkem

Oddíl 1 Dispečinkové pracoviště

SW vizualizační prostředí RC-Ware do 200 db lic. 1,00 13 822,00 13 822,00

PC
PC Intel i3 2400MHz, GK, monitor LCD 21", klávesnice, myš, 
Win10 Home CZ soub. 1,00 19 059,00 19 059,00

SMS dálkové spojení kotelen a hlášení poruchových stavů pomocí SMS soub. 1,00 12 920,00 12 920,00
KABELÁŽ kabelové rozvody pro připojení dispečinku soub. 1,00 6 534,00 6 534,00
OŽIVENI oživení a nastavení dispečinku, provozní zkouška, zaškolení obsít soub. 1,00 5 996,00 5 996,00
VRN dopravné a přesun hmot soub. 1,00 780,00 780,00

Cena celkem bez DPH za odd. 2 59 111,00

Cena celkem za dílo bez DPH
Cena celkem za dílo vč. DPH 21%

59 111,00
71 524,31
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Harmonogram prací:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 5 Kocourovec 

Rekonstrukce kotelen - administrativní budova a dílny

Časový rozsah plnění: Kotelna administrativní budova 17.4.2017-31.5.2017 

Kotelna dílny 17.4.2017 -  31.5.2017

Kotelna administrativní budova

17. 4. -26. 4.: demontáže stávající technologie kotelna vč. rozvodů v kotelně, instalace nové
technologie vč. připojení na stávající systém ÚT, plynoinstalace, instalace kouřovodů, 
napuštění systému, tlaková zkouška

27. 4. -12. 5.: instalace systému měření a regulace, oživení systému, nastavení parametrů regulace, 
funkční zkouška systému

15. 5. -  18. 5.: příprava dokumentace na předání, revize

Kotelna dílny

27. 4. -12. 5.: demontáže stávající technologie kotelna vč. rozvodů v kotelně, instalace nové
technologie vč. připojení na stávající systém ÚT, plynoinstalace, instalace kouřovodů, 
napuštění systému, tlaková zkouška

15. 5. - 26. 5.: instalace systému měření a regulace, oživení systému, nastavení parametrů regulace, 
funkční zkouška systému

29. 5. -31. 5.: příprava dokumentace na předání, revize

31. 5.: předání díla



Popis prací

Stávající stav plynových kotelen v administrativní budově a dílnách areálu SSÚD 
Korou rovec

1. Vytápění objektu je zajištěno pomocí 2 ks plynových kotlů /2x 45 kW/ 
v samostatné místnosti objektu administrativní budovy.

2. Vytápění objektu dílen je zajištěno pomocí 2 ks plynových kotlů /2x 65 kW/ 
v kotelně budovy
Dílen

Zhodnocení stávajícího stavu

-stávající kotle mají nízkou účinnost a vyžadují častý servis 

- vyšší produkce emisí

-dostupnost náhradních dílů je u těchto zařízení značně problematická a cenově 
nevýhodná, v případě poruchy by bylo velmi složité provést opravu

-oběhová čerpadla jsou ve standartním provedení bez elektronické regulace, jejich 
provoz je neokonomický

-regulace obou kotelen je nevýhodná s ohledem hospodárnosti provozu.

Navrhované řešení

Pro odstranění současných nevýhod je s ohledem na co nejnižší investiční náklady 
navrženo řešení, které v max. možné míře využívá původní strojní zařízení kotelny. 
Stávající plynové kotle již nelze budou demontovány. Jako nový zdroj tepla jsou 
navrženy závěsné kondenzační kotle ( v administrativní budově 2x 42 kW a v dílnách 
2x 65 kW ). Při teplotním spádu 80/60°C se účinnost pohybuje mezi 97-98%. Kotle 
se vyznačují vysokou účinností, dlouhodobou životností a nízkou produkcí emisí. 
Použitím spolehlivých regulačních a zabezpečovacích prvků je umožněn automatický 
provoz zařízení. V souvislosti s novým typem kotlů je nově řešen odvod spalin, 
úprava oběhové vody, neutralizace kondenzátu. Stávající izolační pouzdra budou 
opraveny a doplněny.
Vnitřní plynoinstalace v kotelně vyžaduje pouze úpravu napojení nových kotlů na 
stávající rozvod a instalaci havarijního uzávěru kotelny.
Výměnou projde i systém regulace MaR a EMI s optimalizací na řízení nově 
nainstalovaných kondenzačních kotlů, systém havarijního zabezpečení v kotelně 
s připojením na centrální dispečinkové pracoviště obsluhy kotelen a možností 
odesílání SMS zpráv s případě výskytu poruchy.



PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky44).

Název stavby: 511 areál Rekonstrukce kotelny - administrativní budova a dílny

Název článku Smluvních 
podmínek

Číslo článku
Smluvních
podmínek

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4 ŘSD ČR, SSÚD Kocourovec 
Kocourovec 18, 783 56 Doloplazy

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
I-Therm, spol. s r.o. 
Přerovská 678/45 
783 71 Olomouc-Holice

Doba pro dokončení 1.1.9 31.5.2017
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Do 31.5.2017

Sekce 1.1.26 nepoužito

Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4
v

právo České republiky
Komunikace 1.5

v

Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7

za provozu
Pověřená osoba 3.1
Zástupce objednatele 3.2
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté ceny částka bez DPH
Záruka za odstranění vad 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Požaduje se



Název článku Smluvních 
podmínek

Číslo článku
Smluvních
podmínek

Příslušné údaje

Harmonogram 7.2 Požaduje se -  doložen
Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník:

Stavební úpravy kotelny- výměna kotlů pro 
administrativní budovu a dílny

Doba pro dokončení: 05/2017

Odstranění vad 9.1 Minimální záruční doba požadovaná 
zadavatelem činí [60 měsíců] pro všechny 
objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou:

(i) objektů cizích správců v rozsahu dle 
PDPS, u nichž je délka Záruční doby 
Objednatelem dle Přílohy k nabídce 
stanovena fixně v délce 60 měsíců,

(ii) těch materiálů / zařízení / 
technologických zařízení / prací na 
objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je 
v Technické specifikaci uvedena Záruční 
doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) 
této Přílohy k nabídce [viz řádek (b) této 
Přílohy k nabídce níže],

(iii) prvků vodorovného dopravního značení, 
pro které platí Záruční doba dle ěl. 2 
kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu 
PPK -  VZ a

(iv) CB krytu, vrstvy recyklace a cementové 
stabilizace (stmelené podkladní vrstvy pod 
cementobetonovým krytem dle PDPS), pro 
které je Objednatelem stanovena záruční 
doba 120 měsíců.
(b)

Záruční doba materiálů / zařízení / 
technologických zařízení / prací, pro něž je 
v Technické specifikaci uvedena Záruční 
doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce 
Záruční doby uvedené v Technické 
specifikaci u příslušného materiálu / zařízení 
/ technologického zařízení / práce.
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c)

60 měsíců pro všechny ostatní stavební 
objekty, materiály / zařízení / technologická 
zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně 
stanovené Záruční době dle bezprostředně 
předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy 
k nabídce.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní zámky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy),
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram),
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění),
10 % průběžné platby

Měna 11.7 koruna česká

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a)
Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti);do 0,01 % předpokládané 
hodnoty zakázky, nejméně však 30.000 Kč 
Kč za každý případ porušení

12.5 b)
Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)

do 0,25 % předpokládané hodnoty zakázky 
Kč za každý jednotlivý případ porušení
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12.5 c)
Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení);

do 0,05 % předpokládané hodnoty zakázky 
Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d)
Zhotovitel nesplní postupný závazný milník 
podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné 
milníky) uvedený v Příloze;

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 
provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užívání);
do 0,1 % předpokládané hodnoty zakázky 
Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu

12.5 f)
Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 
do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.

do 0,01 % předpokládané hodnoty zakázky 
Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům“ (all risks)
- pojištění záručního období min. 24 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s 
limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem 
plnění

pojištění převzatého majetku od 
Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy 
budou Objednatel, Zhotovitel a 
Podzhotovitelé
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smluvně vázaní na budovaném díle 
- maximální spoluúčast 1 mil. Kč.

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Datum: 13.4.2017

I-Therm, spol. s r.o.
..............................................


