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Příloha č. 1 

  Číslo smlouvy objednatele: 39/2022 

Číslo smlouvy zhotovitele: 22102/007976 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

 „14|15 BAŤŮV INSTITUT – DOPLNĚNÍ PRIMÁRNÍHO VÝMĚNÍKU Č. 3 

PRO LETNÍ PROVOZ VE VÝMĚNÍKOVÉ STANICI“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel  14|15 Baťův institut, příspěvková organizace 

Sídlo : Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín 

Zástupce : Ing. Petra Kubíková, ředitelka organizace 

Osoby oprávněné jednat    

ve věcech smluvních : Ing. Petra Kubíková, ředitelka organizace 

ve věcech technických : xxxx 

   

IČO : 72563346 

DIČ : CZ72563346 

Bankovní ústav : xxxx 

Číslo účtu : xxxx 

Telefon : +420 xxxx 

E-mail : xxxx 

ID DS : 5yjea9i 

   

Zhotovitel : FMIB, s.r.o. 

Sídlo : Moravská 758/95, 700 30 Ostrava – Jih  

Statutární orgán : Ing. Jiří Hloušek, jednatel 

Zapsán v obchodním rejstříku : Vedeném Krajským soudem v Ostravě, C27033 

Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : Ing. Jiří Hloušek, jednatel 

b) ve věcech technických : xxxx 

IČO : 259 08 898 

DIČ : CZ25908898 

Bankovní ústav : xxxx 

Číslo účtu : xxxx 

Telefon : xxxx 

E-mail : xxxx 

ID DS : 8456ry7 



 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace 

  

verze 0verze 28. 05. strana | 2 
verze 07_01_2021 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 

dílo spočívající ve zhotovení stavby „14|15 BAŤŮV INSTITUT – DOPLNĚNÍ PRIMÁRNÍHO 

VÝMĚNÍKU Č. 3 PRO LETNÍ PROVOZ VE VÝMĚNÍKOVÉ STANICI“ a objednatel se 

zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v čl. 

5. této smlouvy. Předmětem této smlouvy je doplnění stávající kompaktní výměníkové 

stanice o jeden  výměník tepla páry/vody, a to pro letní provoz, včetně souvisejících 

stavebních činností a doplnění MaR. 

Popis předmětu díla je vymezen projektovými dokumentacemi: 

o Výměník pára/voda - CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 01643541 pod označením 
Obnova systému měření a regulace B 14 a 15 – 2. část, A.č.: C5R-U-031 

o Mar - FMIB, s.r.o., Moravská 758/95, 700 30 Ostrava – Jih, IČO: 259 08 898 pod 
označením 14|15 BAŤŮV INSTITUT – Doplnění MaR – letní provoz výměníkové stanice 
zpracovaná 03/2022  

Věcný rozsah díla je specifikován v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr (příloha č. 1 této smlouvy): 

o Výměník pára/voda - CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 01643541 pod označením 
Obnova systému měření a regulace B 14 a 15 – 2. část, A.č.: C5R-U-031 

o Mar - FMIB, s.r.o., Moravská 758/95, 700 30 Ostrava – Jih, IČO: 259 08 898 pod 
označením 14|15 BAŤŮV INSTITUT – Doplnění MaR – letní provoz výměníkové stanice 
zpracovaná 03/2022  

a nabídkou zhotovitele. 

1.2 Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti 

a pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 

92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o DPH“). 

1.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a 

s parametry stanovenými projektovou dokumentací,  nabídkou zhotovitele a touto smlouvou. 

V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a 

podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Jestliže 

zhotovitel na  žádné nedostatky vstupních údajů a podkladů neupozorní, berou smluvní 

strany na vědomí, že žádné nedostatky v těchto podkladech nejsou. 

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky byla zpřístupněna projektová 

dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel 

také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a 

na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel 

prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování 

nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést 

v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky 

na něj kladené a očekávané. Zhotovitel bude informovat objednatel vždy na každém 

kontrolním dnu objednatele o zjištění, zda je či není nesoulad mezi projektovou dokumentací 

a realizací díla. 

1.5 Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou 

posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.  V případě rozporu 

mezi věcným vymezením díla  ve výkresové části projektové dokumentace a jeho 

technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, 

bude platit soupis prací. Za správnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.  

1.6 Zhotovení díla zahrnuje i: 
 potřebné vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a 

přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození 
 důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení 

stavby, 
 kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení 

všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru v souladu 
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s projektem a požadavky uživatele apod., 
 provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro 

řádné provedení a dokončení díla, 
 zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude 

požadována na kontrolním dni (dále jen „KD“) stavby, nebo která není dostatečně 
podrobná v projektu k realizaci stavby,  

 provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy 
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako 
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, 

 průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, v platném zněn, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za 
likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, 

 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
 zajištění požární ochrany při provádění díla, 

 zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění 
díla, 

 zajištění realizace díla v souladu s ČSN, ČSN EN, nařízeními vlády, platnými zákony, 
 provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací 

a smlouvou a seznámení s obsluhou, provozem a údržbou veškerého technologického 
zařízení, strojů a přístrojů, 

 bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby, 

 dokumentace skutečného provedení díla, 
 poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé 
a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby, 

 dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném 
balení a na vhodném místě, 

 provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně 
vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních 
zpráv a protokolů dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, 
certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a 
jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a 
zhotovitel zajistí jejich předání objednateli, 

 předání záručních listů a návodů k obsluze (manuálů) ke strojům a zařízením 
objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce, 

 mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele, 

 průběžná a systematická evidence veškerých změn (tj. doplňování a opravy) projektové 
dokumentace, k nimž došlo při provádění díla, které po odsouhlasení objednatelem 
budou ihned zapracovány v dokumentaci skutečného provedení 

 pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči  
 pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace 

1.7 Zhotovitel se zavazuje udělat maximálně možné opatření proti poškození stávajících konstrukcí 

a zařízení v místě provádění stavebních prací. Před zahájením stavebních prací provede na své 

náklady fotodokumentaci stávajících prostorů a v případě poškození se zavazuje na své náklady 

uvést tyto prostory do původního stavu. Toto se týká i výtahů, pokud budou použity k  přepravě 

materiálu nebo strojů zhotovitele. 

1.8 Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat za nepřerušeného provozu budovy 15 14|15 

BAŤOVA INSTITUTU, je zhotovitel povinen respektovat omezené hlukové limity během pracovní 

doby od 7.00 hod do 16.00 hod, příp. je možné tyto práce provádět pouze se souhlasem 

objednatele. 

1.9 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné 

zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.  
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2. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE 

2.1 Stavba bude provedena na adrese objednatele 14|15 Baťův institut, příspěvková 

organizace, Vavrečkova 7040, Zlín 760 01, parc. č. 3297, k.ú. Zlín. 

2.2 Za podklady předané objednatelem k provedení díla se považují: 

a) projektové dokumentace  

b) soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 1 této smlouvy). 

2.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v souladu s ust. 3.2 této smlouvy. O 

předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí staveniště. 

Součástí protokolu o převzetí staveniště bude i záznam o předložení pojistné smlouvy dle 

odst. 8.3 včetně termínu, kdy tak bylo učiněno. 

3. TERMÍNY PLNĚNÍ 

3.1 Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 

předání a převzetí staveniště.  

3.2 K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště 

ze strany objednatele, a to nejpozději do 5 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli 

k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. 

Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně 5 dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy. V případě, že objednatel ve lhůtě do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

výzvu k předání a převzetí staveniště nedoručí, berou smluvní strany na vědomí, že výzva 

je uplynutím 5. dne doručena zhotoviteli. 

3.3 Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: nejpozději do 120 kalendářních 

dnů ode dne převzetí staveniště. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 1 a 

v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 

vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně 

dokončeného díla dle této smlouvy. 

4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1. 

této smlouvy, která činí: 
 

371 221,02 Kč (bez DPH) 
 

(slovy:  třistasedmdesátjednatisícdvěstědvacetjedna korun českých dva haléře) 
 

77 956,41 Kč DPH 21 % 
 

449 177,43 Kč (včetně DPH) 
 

(slovy:  čtyřistačtyřicetdevěttisícstosedmdesátsedm korun českých čtyřicettři haléřů) 
 

 

4.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí 

jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového 

rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další 

ujednání smluvních stran v této smlouvě.  

 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut.  
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 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou 
dobu realizace díla. 

4.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 

době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z  přidané hodnoty 

nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %. 

4.5 Cena díla podle odst. 4.2. může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených 

důvodů: 

4.5.1 před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících 
vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění, 

4.5.2  v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, 
požadované objednatelem. 

4.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a 

účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné 

stavební práce, dodávky a služby. 

4.7 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 

při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud 

jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2 Smluvní strany souhlasně potvrzují, že ze strany zhotovitele byl v rámci poskytnutí 

součinnosti před uzavřením této smlouvy předložen harmonogram v  členění na kalendářní 

týdny a stavební objekty. 

5.3 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo po úplném 

dokončení a předání díla. 

5.4 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  

5.5 Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 

 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb podepsaný TDS a AD, zjišťovací protokol a protokol o předání a 

převzetí díla. Faktura bude před její úhradou odsouhlasena TDS. 

 Zhotovitel předloží oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb 

a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to 

nejpozději do 3 kalendářních dnů po úplném dokončení a předání díla. 

 Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti soupisu 

provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních 

dnů od jeho předložení.  

5.5.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je 

potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.  

5.5.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od 

jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.  
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5.5.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 

kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.  

5.5.3.4 Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 

množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, 

dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena 

postupem dle čl. 14 14 této smlouvy. 

5.6 Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu 

je faktura neúplná. 

5.7 Fakturace: 

 Odsouhlasená faktura vystavená v souladu se zákonem o DPH musí být předána 

zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění 

zdanitelného plnění a řádně doložena nezbytnými doklady, které umožní objednateli 

provést jejich kontrolu.  

 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla 

objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že faktura je třetí den po prokazatelném 

odeslání pokládána za doručenou.  

 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, 

je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a 

vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. 

Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové 

faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5.7.2 Zhotovitel bere na vědomí, že 

v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 12.9 

této smlouvy. 

 Cena za dílo je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele 

platebních služeb zhotovitele.  

 Případné dosud nevyúčtované smluvní sankce budou vypořádány v konečné 

faktuře. 

5.8 Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této 

smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné 

výši. Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny 

v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. 

5.9 Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy, 

 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 

nenachází, 

 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

 úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

 úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

 nebude nespolehlivým plátcem, 

 bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 

činnost, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně 

skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané 

hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 
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 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 

zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel 

daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

6. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

6.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto 

užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, 

zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

6.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze 

staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

6.3 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě staveniště zákaz kouření. 

6.4 Ukáže-li se to k provedení díla jako nezbytné, je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady 

případný zábor veřejných prostranství či zvláštní užívání komunikace. 

6.5 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů 

ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto 

jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro odstranění vad a 

nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla). 

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu 

upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností 

zhotovitele při provádění díla. 

7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění 

díla, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění 

díla dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných 

stanovisek, která mu objednatel k provádění díla předal. 

7.3  Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi);  

zhotovitel je rovněž povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů, 

řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

7.4 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 

požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, 

které se s jeho vědomím na staveništi zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení 

ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 

7.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 

rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních 

předpisů, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě 

písemného upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které 

opravňuje objednatele k odstoupení od sm louvy. 

7.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a 

prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. 

Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se 

objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné 

práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 

zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však  zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
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vadného stavu a následným zakrytím. 

7.7 Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu 

stavbyvedoucího, která zabezpečí odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost 

oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno 

a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a 

zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě 

personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu 

příslušnou změnu tohoto zápisu. 

7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 

zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. 

Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen 

umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského 

dozoru, kdykoliv do deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, resp. vad a 

nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.  

7.9 Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, jsou povinni 

se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 

pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemají výhrad. 

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 

pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně funkci autorského 

dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode 

dne jeho vzniku, jinak bere objednatel na vědomí, že zhotovitel k  obsahu zápisu nemá 

výhrad. 

7.10 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděné stavby až do převzetí dokončené 

stavby objednatelem. 

7.11 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního 

předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména 

zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě jako 

součást faktury a při předání stavby. 

7.12 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl 

zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se 

zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 

předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  

7.13 Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude 

naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. 

osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny 

oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob 

v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva 

patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 

vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k  výkonu práva dílo 

užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co 

se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit 

s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a 

zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem 

oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta 

v ceně díla. 

7.14 Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 

poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 

k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo 

zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny 

smlouvou. 
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7.15 Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 

chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 

z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání 

vzniklých majetkových a finančních nároků. 

8. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

8.1 Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem 

stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou 

součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele. 

8.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla 

nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a 

použije k provedení díla. 

8.3 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál 

nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z  níž je zřejmé, 

že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 

pojistného plnění ve výši minimálně 1 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto 

pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu 

provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí  objednatelem. Záznam o 

předání této pojistné smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno, bude  nedílnou součástí 

protokolu o převzetí staveniště dle odst.2.3. této smlouvy. 

8.4 V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy 

ve stanovené lhůtě, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, 

vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo 

odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

 

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY  

9.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 

s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.  

9.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a 

potřeb stavby, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá 

dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a 

časového postupu provádění prací. Konání KD oznámí zhotovitel nejméně 5 dní předem. 

Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-

li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní 

poddodavatelé zhotovitele. 

9.3 TDS je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i 

bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a je oprávněn, pokud není dostupný 

stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména: 

10.3.1 hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

10.3.2 je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

10.3.3 je ohrožena bezpečnost stavby, 

10.3.4 hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby. 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a 

předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v  rámci 

přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není 

však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno 
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podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci 

objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho 

část i před termínem plnění. 

10.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní 

zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k  účasti na předání a převzetí díla 

své poddodavatele, zejména technologické části stavby.  

 Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 5 pracovních dnů před koncem 

lhůty plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele 

k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 

pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije 

svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem 

plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli 

uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení 

smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno. 

 Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam místností, 

do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých 

místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a 

nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad 

a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na 

staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po 

odstranění všech vad a nedodělků. 

 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako 

celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad 

a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není 

objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že 

dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové 

dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této 

smlouvě. 

 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 2 

vyhotoveních: 

10.2.4.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení 

10.2.4.2 osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla 

10.2.4.3 osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby 

10.2.4.4 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a 

provozních) 

10.2.4.5 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

v platném znění, a jeho prováděcích předpisů 

10.2.4.6 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční 

listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 

10.2.4.7 protokol o zaškolení obsluhy 

10.2.4.8 stavební deník (deníky) 

10.2.4.9 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků 

s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 

22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

10.2.4.10 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, 

pokud již nebyla předána objednateli dříve 

 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 

schopné předání. 

 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví 

protokol o předání a převzetí díla zhotovitel. 
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 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li 

k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně 

převzít řádně zhotovené dílo. 

10.3 Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za 

účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden 

seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění. 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

11.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak 

za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby.  

11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 

24 měsíců. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a 

převzetí díla, resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při 

předání díla. 

11.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední 

den záruční lhůty doručena zhotoviteli. 

11.4 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí 

objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 

požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, 

odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

svítidel apod.), anebo přiměřenou slevu z ceny díla.  

11.5 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 

do 3 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu podle 12.3 této smlouvy. 

11.6 O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy 

bylo příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba 

jejího trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení 

opravy) se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje. 

11.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad 

a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s 

termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.  

11.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, 

případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením 

nevhodných pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 

těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo 

jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

12. SMLUVNÍ POKUTY 

12.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní 

den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;  

12.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad 

a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním 

vady; 

12.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s  termínem nastoupení 

k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 500,- Kč za každou vadu a 

kalendářní den prodlení; 

12.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s  odstraněním reklamované 

vady v dohodnuté lhůtě ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení 
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od dohodnutého termínu odstranění vady; 

12.5 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 500,- 

Kč za každý započatý kalendářní den prodlení; 

12.6 Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v místě staveniště 

zákaz kouření ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ. 

12.7 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na 

staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími 

předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 500,- Kč; 

12.8 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s  předáním pojistné smlouvy na 

odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst.8.3.  této smlouvy, a to ve výši 500,- 

Kč za každý den prodlení; 

12.9 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené  po 

splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve 

smyslu ust. § 1970 občanského zákoníku ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

12.10 Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení 

smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za 

objednatelem. 

12.11 Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních 

pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

12.12 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné 

strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši 

přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

13. ZÁNIK SMLOUVY 

13.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku 

nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran 

- jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 

zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna 

vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

13.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 

povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 

týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele 

pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 

plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně 

oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a 

o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. 

Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana 

nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných 

předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva 

doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na 

odstoupení od smlouvy. 

13.3 Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 

zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 

doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 

dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení 

o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace 

toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 

od smlouvy neplatné. 

13.4 Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo 

ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 
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14.4.1 prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních 

dnů 

14.4.2 prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů  

14.4.3 případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 

dokumentací, a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

14.4.4 neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, 

autorskému dozoru, i přes písemné upozornění objednatele 

14.4.5 neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

14.4.6 byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 

zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo 

hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku 

zhotovitele 

13.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

14.5.1 prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 

kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

14.5.2 prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě 

delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

14.5.3 trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 3 měsíce. 

13.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně 

(tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či 

technických předpisů.  

13.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo 

takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené 

technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v  jakosti 

obvyklé nebo očekávané.  

13.8 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 

druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na 

náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno 

v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých 

porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi 

smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle 

stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však 

smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 

záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 

odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou 

zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

14.8.3.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 

způsobem, kterým je stanovena cena díla; 

14.8.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh 

a zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 

14.8.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je 

povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  

14.8.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od 

smlouvy na základě vystavené faktury. 

 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného 

postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 14této smlouvy. 
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14. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 

14.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným 

soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.  

14.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v  České 

republice. 

14.3 V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve 

smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského 

zákoníku. 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

15.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými 

smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami 

smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.  

16. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

16.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 

souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi 

bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní 

rovněž recipročně. 

16.2 Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 

známé a dostupné.  

16.3 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 

v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v  platném 

znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, v platném znění. 

16.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 

dle § 504 občanského zákoníku. 

17. VYŠŠÍ MOC 

17.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 

dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti 

smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány 

nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li 

příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. 

V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, 

mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného 

institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé 

klimatické podmínky namítá. 

17.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 

informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 

příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

17.3 V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 

postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek 

k této smlouvě.  

 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 

uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
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18.2 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 

podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s  převodem. 

To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem 

a jeho poddodavateli díla. 

18.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních 

stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 

znění. 

18.4 Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává 

jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování 

osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní 

údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. 

Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o  právech 

subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových 

stránkách objednatele, v sekci GDPR. 

18.5 Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních 

stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským 

oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 

zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše 

uvedených dokladů. 

18.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.  

18.7 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 

smluvních stran vztahující se k dílu. 

18.8 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 

ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 

ustanovení původního. 

18.9 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v  úvodu této 

smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 

zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.  

18.10 Přílohou č. 1 této smlouvy jsou oceněné soupisy prací (položkové rozpočty) – vodo/topo 

+MaR   

18.11 Smlouva se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 

objednatel obdrží 1 vyhotovení. 
 

 
Ve Zlíně dne  14.7.2022 V Ostravě dne 14.7.2022 

…………………………………………. …………………………………………. 
za objednatele za zhotovitele 

Ing. Petra Kubíková 
 ředitelka organizace 

Ing. Jiří Hloušek  
     jednatel společnosti 

 

 

 


