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SMLOUVA O DÍLO 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ"), tuto smlouvu o dílo (dále 

jen „Smlouva") 

1. Fakultní nemocnice Ostrava 

sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba 

IČ: 008 43 989 

DIČ: CZ 00843989 (je plátcem DPH) 

zastoupena: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel 

bankovní spojení: česká národní banka; č. ú: 66332761/0710 

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č.j. OP-054-25.11.90 

(dále jen „Objednatel") 

a 

2. PENTA PROJEKT s.r.o. 

sídlo: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava 

IČ: 479 16 621 

DIČ: CZ 479 16 621 (je plátcem DPH} 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 117727 

zastupuje: Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc. 

bankovní spojení: ČSOB, a.s.; č. ú: 672846033/0300 

(dále jen „Zhotovitel") 

Objednatel a Zhotovitel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako „smluvní strana" a 

společně jako „smluvní strany" 



Preambule 
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Podkladem pro uzavření této Smlouvy je vítězná nabídka dodavatele, která byla učiněna v 

rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „FN Ostrava - Výstavba objektu 

Comprehensive cancer center - projektová dokumentace", vedené pod ev. č . OŘN-03/22". 

Tato veřejná zakázka byla vyhlášena podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"). 

1. Předmět Smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele 

níže uvedené dílo a Objedn_atel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za 

podmínek, způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy. 

1.2 Dílem se rozumí předmět plnění definovaný v čl. 2. odst. 2.1 této Smlouvy. 

2. Předmět plnění 

2.1 Předmětem plněni neboli dílem dle této Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pod 

názvem: ,,FN Ostrava - Výstavba objektu Comprehensive cancer center - projektová 

dokumentace11
, v rozsahu vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, 

projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění 

stavby, projektu interiéru, související inženýrské činnosti, autorského dozoru a zajištění 

veškerých dalších podkladů, dokumentů a činností, které jsou blíže specifikovány zejména v 

čl. 3 Smlouvy a jsou nezbytné pro řádné provedení díla a naplnění účelu Smlouvy (dále jen 

„Dílo"). Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně, s veškerou potřebnou péčí, v ujednaném 

čase, a obstarat vše, co je k provedení Díla potřeba. 

2.2 Dílo bude Zhotovitelem prováděno za účelem podkladu pro veřejnou zakázku na výběr 

zhotovitele stavby a pozdější provedení stavby, tj. objektu komplexního onkologického centra, 

pro účely centralizace současných onkologických pracovišť s plánovaným rozšířením prostor 

pro výzkum a vzdělávání studentů a pro potřeby onkologické prevence pod názvem „FN 

Ostrava - Výstavba objektu Comprehensive cancer center" (dále jen „Stavba"). 

2.3 Podkladem pro zpracování Díla je: 

a. Investiční záměr stavební akce „Comprehensive cancer cancer'' zpracován projektovou 

kanceláří ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o., se sídlem Výstavní 

2224/8, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ: 25368931, v červnu 2021 (dále jen 

,,Investiční záměr"); 

b. hydro - geologický průzkum; 

c. korozníprůzkurn;a 

d. radonový průzkum. 
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Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se se všemi podklady, které mu Objednatel předal, řádně 

seznámil a porozuměl jim a že je plně způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na základě Investičního záměru a zároveň v souladu s touto 

Smlouvou, pokyny Objednatele, technickými normami a aktuální právní úpravou. 

2.5 Zhotovitel bere na vědomí, že provedení Díla dle této Smlouvy, s výjimkou vypracování 

dokumentace pro územní rozhodnutí včetně poskytnutí součinnosti bezprostředně související 

s dokumentací vyžadované pro účely získání zdroje financování k realizaci Stavby, je 

podmíněno získáním dotačního titulu na straně Objednatele. V případě nepřidělení dotačních 

prostředků nebo jejich nepřidělení v potřebné výši, je Objednatel oprávněn nevyzvat 

Zhotovitele k dalšímu plnění dle této Smlouvy, jak stanoví čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy, a to bez 

nároku Zhotovitele na náhradu škody nebo ušlý zisk. 

3. Specifikace Díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v několika etapách. Pro vyloučení všech pochybností 

smluvní strany prohlašují, že Dílem se rozumí i provádění jednotlivých etap neboli dílčích 

plnění. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit vstupní podklady, průzkumy a měření. případně zajistit další 

průzkumy a podklady, potřebné pro řádné zpracování projektové dokumentace (dále jen 

,,Stavebně technický průzkum"). 

3.3 Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR"), a na 

základě výzvy objednatele ve smyslu čl. 2 odst. 2.5 Smlouvy též zajistit potřebné podklady a 

stanoviska, včetně zajištění vydání příslušného rozhodnutí o umístění Stavby. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost při zpracování 

dokumentace pro účely získání zdroje financování (dotačního titulu) k realizaci Stavby (dále jen 

,,Součinnost pro financování"). 

3.5 Zhotovitel se zavazuje Vypracovat dokumentaci pro stavební povolení (dále jen „DSP") včetně 

projednání DSP se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány a organizacemi, zajištění všech 

nezbytných vyjádření a souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí a 

zajištění vydání příslušných povolení, zejména pak stavebního povolení. Součástí DSP je 

vypracování všech potřebných studií, zejména hlukové studie, rozptylové studie, posouzení 

oslunění a zajištění všech nezbytných průzkumných prací pro návrh umístění stavby a 

konstrukční řešení Stavby. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje vypracovat realizační dokumentaci s výkresovou a textovou částí, tj. 

dokumentaci pro provedení Stavby {dále jen „OPS"), která musí obsahovat zejména: 

a. stavební část; 

b. projekt statiky; 

c. projekt požárně-bezpečnostního řešení objektu schválený HZS MSK; 
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d. projekt vytápění v rozsahu realizační dokumentace s udáním bilancí spotřeb, způsobu 
napojení na zdroj tepla, včetně nároků na vytápění vrr jednotek a systémů MaR; 

e. realizační projekt zdravotechniky, včetně bilancí a provozních podmínek; 

f. realizační projekt elektro - silnoproud, včetně bilancí spotřeb, způsobu napojení a popisu 
koncepce řešení; 

g. realizační projekt elektro - slaboproud, včetně požadavku souladu se stávajícím 
technickým řešením a v souladu s charakterem rozvodů a ostatních technických 
požadavků, včetně zabezpečení objektu; 

h. projekt rozvodů medicinálních plynů; 

i. realizační projekt vzduchotechniky a chlazení; 

j. technologický projekt; 

k. realizační projekty všech stavebních objektů a provozních souborů souvisejících s 
přístavbou (např. přeložky a přípojky venkovních kanalizací, přeložky a přípojky 

vodovodu, přeložky a přípojky vedení elektro apod.); 

I. projekt potrubní pošty včetně napojení na řídicí systém. 

3.7 Zhotovitel se zavazuje vypracovat a projednat s Objednatelem proiekt interiéru ve smyslu 

vybavení jednotlivých místností nábytkem, v souladu s přílohou č. 1 této Smlouw - Požadavky 

na obsah Projektu interiéru a rozsah AD k němu (dále jen „Projekt Interiéru"). 

3.8 DUR, DSP, OPS a Projekt interiéru budou v této Smlouvě společně nebo jednotlivě nazývány 

dále jen „Projektová dokumentace". 

3.9 Zhotovitel se zavazuje zpracovat Projektovou dokumentaci, v jednotlivých fázích, v souladu 

s níže uvedenými minimálními požadavky: 

a. Projektová dokumentace bude vypracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon"), a 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších predpisů (dále jen 

„Vyhláška o dokumentaci staveb"), a to dle obsahu a rozsahu stanoveném pro daný 

stupeň Projektové dokumentace. 

b. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a 

požadavky Objednatele včetně všech podmínek dotčených orgánů a správců 

inženýrských sítí. Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby byla dostatečným a 

kvalitním podkladem pro provedení záměru Objednatele dle č!. 2 odst. 2.2 Smlouvy. 

c. Do Projektové dokumentace budou provedeny a zapracovány technické podmínky a 

minimální technické parametry a standardy využívané v objektech Objednatele. 

d. Zhotovitel bude Projektovou dokumentaci, resp. každou její část, s Objednatelem 

projednávat v průběhu prací. Před předáním Projektové dokumentace Objednateli bude 

provedeno konečné posouzení a odsouhlasení Objednatelem. Zhotovitel je povinen z 

každého jednání vyhotovit zápis z jednání, který si nechá následně odsouhlasit 

Objednatelem. Součástí zápisu musí být i prezenční listina zúčastněných osob včetně 

jejich podpisu. 
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e. V případě, že Projektová dokumentace zahrnuje i zdravotnické prostředky, je Zhotovitel 

povinen zajistit, aby dotčené zdravotnické prostředky byly specifikovány 

nediskriminačním způsobem a aby byly naplněny požadavky Objednatele a zároveň 

veškeré požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů {dále jen „U.VZ"), zejména aby byl proveden průzkum trhu, na jehož 
základě bude následně stanovena předpokládaná hodnota zdravotnických prostředků. 

Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost ke splnění povinnosti uvedené 

v předchozí větě a Zhotovitel je povinen předložit technické specifikace ke kontrole 

příslušnému odbornému oddělení Objednatele. 

f. Součástí DPS je zpracováni soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 

výměr a kontrolního položkového rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu se ZZVZ 

a dalšími souvisejícími předpisy. 

g. Součástí DPS je rozpočet - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně 

výkazu výměr zpracovaný v aktuální cenové úrovni dle RTS nebo ÚRS v návaznosti a v 

souladu s popisem technických standardů. 

h. Součástí DPS je zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle 

přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně Plánu organizace výstavby a dopravního opatření. 

i. Zhotovitel se jako součást DPS zavazuje vypracovat a projednat s Objednatelem 

technologický projekt ve smyslu vybavení jednotlivých místností přístrojovou technikou a 

požadavky na připojení ke zdrojům energií, včetně zmapování stávajícího stavu a 

projednání nároků na technologii. 

j. Zhotovitel bere na vědomí, že OPS může být během provádění Stavby na základě 

požadavků Objednatele či zhotovitele Stavby měněna. Zhotovitel se zavazuje každou 

potencionální změnu DPS odborně zvážit a vyjádřit k nf svůj odborný názor a v případě 

proveditelnosti změny zapracovat do DPS. 

3.10 Zhotovitel se zavazuje provádět inženýrskou činnost, tj. zajistit veškerá souhlasná stanoviska 

dotčených orgánů státní správy a správců sítí včetně zajištění územního rozhodnutí a vydání 

stavebního povolení ke Stavbě (dále jen „Souhlasná stanoviska"). 

3.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon autorského dozoru (dále jen „AD") na Stavbě ve smyslu 

§ 152 odst. 4 Stavebního zákona. AD bude prováděn po celou dobu provádění Stavby až do její 

kolaudace. V rámci AD Objednatel požaduje pravidelnou týdenní účast Zhotovitele na 

kontrolních dnech během provádění Stavby. 

3.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon AD při realizaci Prolektu interiéru v souladu s přílohou č. 1 

této Smlouvy. AD bude vykonáván po celou dobu realizace Projektu interiéru až do okamžiku 

jeho dokončení. 



ev. č. Objednatele:001/0VZ/22/050-0D, OŘN-03/22 
ev. č. Zhotovitele: A 18 - 22 

4. Další práva a povinnosti smluvních stran 

4.1 Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, vyjma situací, kdy obdrží od Objednatele 

příkaz ke způsobu provedení Díla. Zhotovitel je příkazy Objednatele vázán a zároveň je povinen 

tyto příkazy odborně posoudit a eventuálně Objednatele upozornit na nevhodnost jeho 

příkazů. 

4.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s veškerými obecně závaznými právními předpisy, 

zejména se Stavebním zákonem, Vyhláškou o dokumentaci staveb, ZZVZ, dále technickými 

normami a Investičním záměrem Objednatele. 

4.3 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění Díla k dispozici takový počet autorizovaných 

architektů, inženýrů nebo techniků s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě (autorízační zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterým byla 

prokázána technická kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky a zavazuje se, 

že se dotčené osoby budou osobně podílet na provádění Díla. Tato povinnost je splněna, 

pokud Zhotovitel disponuje zaměstnanci s příslušnou autorizací v hlavním pracovním poměru 

nebo jiném obdobném poměru anebo má uzavřenou smlouvou s třetí osobou, kterou se třetí 

osoba zavázala zajistit pro Zhotovitele tyto služby, ke kterým je příslušná dle autorizace. 

4.4 Zhotovitel prohlašuje, že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů 

autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím 

Projektové dokumentace a s plněním dle této Smlouvy (práva autorská, práva příbuzná právu 

autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva 

osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu 

práva Projektovou dokumentaci užít k realizaci Stavby i ke všem způsobům užití známým v 

době uzavření Smlouvy i později, v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití 

Projektové dokumentace a oprávnění upravit či jinak měnit Projektovou dokumentaci nebo 

Projektovou dokumentaci spojit s jiným dílem. Objednatel múže svá oprávnění k Projektové 

dokumentaci nebo jeho část postoupit třetí osobě a Zhotovitel dává k takovému poskytnutí 

tímto svúj výslovný souhlas. licence ke všem oprávněním Objednatele podle této Smlouvy je 

sjednána jako bezúplatná. Zhotovitel tedy poskytuje Objednateli licenci k Projektové 

dokumentaci a k jejímu užití jako celku nebo části, samostatně nebo v souboru anebo ve 

spojení s jinou dokumentací, a to na dobu časově neomezenou. Objednatel je plně a 

neomezeně oprávněn (nikoliv povinen) nabyté licence k Projektové dokumentaci využít. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo výhradně prostřednictvím osob realizačního týmu 

Zhotovitele, jejichž výčet tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy - Realizační tým Zhotovitele. V 

případě, že dojde ke změně těchto osob je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit 

Objednateli nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku této skutečnosti. Nová osoba, 

která bude součástí realizačního týmu, musí splňovat podmínky, které Objednatel stanovil v 

zadávací dokumentaci, ale i úroveň, kterou Zhotovitel doložil a dosáhl na základě své nabídky 

v rámci hodnocení zkušeností realizačního týmu. Zároveň s oznámením o změně osoby tak 
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budou doručeny doklady, které budou prokazovat způsobilost této nové osoby. O této změně 

bude vyhotoven písemný dodatek k této Smlouvě. 

S. Součinnost při zadávacích řízeních 

5.1 Součástí plnění dle této Smlouvy je součinnost Zhotovitele při zadávacím řízení na v,eřejnou 

zakázku pro výběr zhotovitele Stavby a výběru dodavatele interiéru dle Projektu interiéru, a to 

zejména v rozsahu dle tohoto článku Smlouvy. 

5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při vypořádání žádostí o poskytnutí dodatečných 

informací (tj. vysvětlení zadávacf dokumentace) požadovaných dodavateli v zadávacím řízení. 

Poskytnutím součinnosti dle tohoto ustanovení se rozumí zejména poskytnutí odborného 

vyjádření Zhotovitele, příprava odpovědí, vypracování návrhů technických částí odpovědí 

na žádosti o poskytnutí dodatečných informací, apod. 

53 Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při kontrole nabídek a při hodnocení nabídek 

uchazečů podaných Objednateli v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen účastnit se jednání 

hodnoticích komisí veřejné zakázky, pokud si Objednatel jeho názor či účast vyžádá. V rámci 

kontroly dle tohoto ustanovení poskytne Zhotovitel součinnost zejména při: 

a. posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; 

b. posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu; 

c. posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami 

příslušného zadávacího řízení; 

d. příp. součinnost při posuzování navržených plánů organizace výstavby a podrobných 

harmonogramů plnění stavebních prací a dodržení technologických postupů 

zpracovaných účastníky zadávacího řízení. 

5.4 Zhotovitel je povinen upravovat výkaz výměr, tzn. zejména dodávat aktualizovaný výkaz výměr 

po zapracování případných úprav na základě dodatečných informací, apod. 

5.5 Zhotovitel je povinen provést výše uvedené činnosti do (2) dvou pracovních dnů od doručení 

požadavku Objednatele, na email: V případě, že povaha dodatečných 

informací vyžaduje dle názoru Objednatele delší lhůtu na poskytnutí součinnosti, bude lhůta 

pro poskytnutí součinnosti v těchto případech dohodnuta dle povahy předmětné činnosti. 

6. Termín předání Díla 

6.1 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Dílo nejpozději v následujících termínech: 

a. Stavebně technický průzkum a DUR nejpozději do pěti (5) měsíců od podpisu této 
Smlouvy; 

b. DSP nejpozději do pěti (5) měsíců od zaslání výzvy Objednatele; 

c. OPS nejpozději do šesti (6) měsíců od zaslání výzvy Objednatele; 

d. Projekt interiéru nejpozději do deseti (10} měsíců od zaslání výzvy Objednatele. 
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6.2 Objednatel je povinen zaslat výzvy dle předchozího odstavce na email Zhotovitele: 

7. Místo a způsob předání Díla 

7.1 Místem předání Díla je sídlo Objednatele, oddělení přípravy a realizace investic. 

7.2 Zhotovitel je povinen předat Objednateli Projektovou dokumentaci v tomto rozsahu: 

a. DUR: 

aa. 6x DUR v tištěné podobě; 

ab. lx digitální verze na CD v editovatelném formátu (projekt ve formátu pdf a dwg 
apod.); 

b. DSP: 

ba. 6x DSP v tištěné podobě; 

bb. 1 x digitální verze na CD v editovatelném formátu (projekt ve formátu pdf a dwg 
apod.) 

c. DPS: 

d. 

ca. 6x v tištěné podobě, z toho 2x včetně rozpočtu; 

cb. lx digitální verze na CD v editovatelném formátu (projekt ve formátu dwg a pdf 
apod.) s rozpočtem, včetně datového modelu výkresů v dwg (popis obsahu 
vrstev); 

cc. lx digitální verze na CD v needitovatelném formátu (projekt ve formátu pdf), s 
položkovým soupisem prací s výkazem výměr; 

cd. lx položkový soupis prací s výkazem výměr v elektronické podobě na CD nosiči 
včetně OPS pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele Stavby. 

Pro[ekt interiéru: 

da. 6x v tištěné podobě, z toho 2x včetně rozpočtu; 

db. lx digitální verze na CD v editovatelném formátu (projekt ve formátu dwg a pdf 
apod.) s rozpočtem, včetně datového modelu výkresů v dwg (popis obsahu 
vrstev); 

de. lx digitální verze na CD v needitovatelném formátu (projekt ve formátu pdf), s 
položkovým soupisem prací s výkazem výměr; 

dd. lx položkový soupis prací s výkazem výměr v elektronické podobě na CD nosiči 
včetně dokumentace pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele interiéru. 

7.3 O předání a převzetí Projektové dokumentace bude sepsán předávací protokol opatřený 

podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Zajištění Souhlasných stanovisek bude 

prokázáno předáním daných rozhodnutí. 

7.4 Objednatel není povinen převzít Dílo (či jakoukoli část Díla), pokud vykazuje zjevné vady či 

nedodělky, a to i v případě, pokud se tyto objeví v již akceptovaných částech Díla. V případě 
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zjištění vad či nedodělku Díla (či jakékoli jeho části), uvede Objednatel v předávacím protokolu 

seznam vad a nedodělku. Zhotovitel doplní protokol o další případné vady, o kterých ví a 

Objednatel tyto nemůže ze své pozice rozpoznat. Objednatel určí termíny k jejich odstranění. 

7.5 V případě, že nebude Dílo převzato, osoby odpovědné za předání a převzetí Díla se písemně 

dohodnou na náhradním termínu předání. Tato dohoda nemá vliv na právo Objednatele 

uplatnit sankce za nesplnění terminu předání Díla. O odmítnutí předání nebo převzetí Díla 

bude sepsán zápis, se stanovisky a odůvodněním obou smluvních stran podepsaný oběma 

smluvními stranami. 

8. Cena a platební podmínky 

8.1 Zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení ceny za řádné provedení Díla (resp. dílčích částí Díla) 

v níže uvedených okamžicích: 

a. za provedení Stavebně technologického průzkumu po předání DUR bez vad; 

b. za provedení Projektových dokumentací, s výjimkou DSP, po jejich předáni bez vad; 

c. za DSP a související inženýrskou činnost k získání stavebního povolení po předání 

stavebního povolení ke zhotovení Stavby; 

d. za inženýrskou činnost v souvislosti se získáním územního rozhodnutí po předání 

územního rozhodnutí umožňujícího provedení Stavby; 

e. za AD na Stavbě po vydání kolaudačního souhlasu pro užívání Stavby; 

f. za AD při realizaci Projektu interiéru po dokončení vybavování místností dle Projektu 

interiéru. 

8.2 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisu, se 
smluvní strany dohodly na těchto pevných cenách: 

Cena bez DPH DPH (21 %) Cena vč. DPH 

sta~ebni technick~ ~růzkum1 
DUR a Součinnost ~ro financování 

4 000 000,00 Kč 840 000,00 Kč 4 840 000,00 Kč 
- dle čl. 3 odst. 3.2, 3.3 a 3.4 

Smlouvy 

lnženirská činnost k ZÍSkinÍ 

územníbQ CQZbQdoutí - dle čl. 3 600 000,00 Kč 126 000,00 Kč 726 000,00 Kč 

odst. 3.3 a 3.10 Smlouvy 

QSf yč, souvise lící inženirskg 
činnosti k získání stavebníh2 

10 200 000,00 Kč 2 142 000,00 Kč 12 342 000,00 Kč 
povolení - dle čl. 3 odst. 3.5 a 3.10 

Smlouvy 
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DPS dle čl. 3 odst. 3.6 Smlouvy 12 300 000,00 Kč 2 583 000,00 Kč 14 883 000,00 Kč 

AD dle čl. 3 odst. 3.11 Smlouvy 3 300 000,00 Kč 693 000,00 Kč 3 993 000,00 Kč 

Pro[ekt interiéru dle čl . 3 odst. 3.7 
3 146 000,00 Kč 

Smlouvy 
2 600 000,00 Kč 546 000,00 Kč 

AQ dle čl. 3 odst. 3.12 Smlouvy 1 200 000,00 Kč 252 000,00 Kč 1 452 000,00 Kč 

Celkem: 34 200 000,00 Kč 7 182 000,00 Kč 41 382 000,00 Kč 

8.3 Cena nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá 

žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením Díla ani jakýchkoliv jiných 

nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných 

právních předpisů povinen. 

8.4 Změna ceny je přípustná pouze při změně sazby DPH a o inflační vlivy, tj. průměrná roční míra 

inflace zveřejněná českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok, a to pouze 

v procentuální výši nepřesahující tyto změny a v případě, že je vyšší než 5%. Změna dle tohoto 

odstavce je možná pouze na základě dodatku ke Smlouvě. Změna ceny o inflační vlivy je 

přípustná pouze pro plnění dle čl. 3 odst. 3.7, 3.11 a 3.12 Smlouvy. 

8.5 Cena je splatná na základě faktur vystavených Zhotovitelem po předání jednotlivých dílčích 

částí Díla. Každá faktura musí obsahovat: 

a. číslo Smlouvy, 

b. označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti, 

c. název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele i Zhotovitele, 

d. předmět plnění, 

e. fakturovanou částku, 

f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, 

g. náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisu, 

h. přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami nebo 

kopie územního rozhodnutí nebo kopie stavebního povolení nebo kopie kolaudačního 

souhlasu, a to dle příslušné etapy. V případě fakturace AD dle Projektu interiéru postačí 

písemné prohlášení zástupce Objednatele o provedení plnění dle čl. 3 odst. 3.12 

Smlouvy. 

8.6 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na elektronickou adresu Objednatele: 

efakturace-inv@fno.cz. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 

10 
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náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Zhotoviteli. Ten ji podle 

charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury 

běží nová třicetidenní lhůta splatnosti. 

9. Sankční ustanovení 

9.1 Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok 

z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluvených termínů plnění dle čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušného dílčího plnění včetně DPH 

za každý započatý den prodlení. 

9.3 Při neposkytnutí součinnosti p~i zadávání veřejné zakázky ve sjednaných lhůtách dle čl. 5 odst. 

S.S. Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení. 

9.4 Při zjištění chyby ve výkazech výměr se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ Oednotlivým případem se rozumí současně 

zjištěné chyby). 

9.5 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu dle čl. 10 odst. 10.7 Smlouvy zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušného dílčího plnění včetně DPH za každý započatý 

den prodlení. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje při porušení povinnosti stanovené v čl. 4 odst. 4.5 zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a osobu. 

9.7 Zhotovitel je povinen provést Dílo osobně. Zhotovitel může pověřit provedením Díla nebo jeho 

části jinou osobu pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě 

porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

celkové ceny příslušného dílčího plnění Díla včetně DPH sjednané touto Smlouvou. 

9.8 Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí Zhotovitel vedle škody, která vznikne Objednateli 

porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta. Zaplacením smluvních pokut tedy 

není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. 

9.9 Smluvní pokuta je splatná pátým dnem od doručení vyúčtování smluvní pokuty druhé smluvní 

straně. 

10. Odpovědnost Zhotovitele za vady a záruka za jakost 

10.1 Zhotovitel odpovídá za provedení Díla v ujednaném množství, jakosti a provedení. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za to, že Projektová dokumentace je vyhotovena podle podmínek této 

Smlouvy, v souladu se všemi příslušnými technickými normami a s právními předpisy, zejména 

v souladu se Stavebním zákonem a Vyhláškou o dokumentaci staveb. Zhotovitel dále odpovídá 
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za to, že Projektová dokumentace odpovídá účelu jejího provedení dle č. 2 odst. 2.2 této 

Smlouvy. 

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že je odpovědný také za prostoje a jiné škody způsobené při 

provádění Stavby nebo před jejím prováděním v důsledku vadného plnění. Zhotovitel je dále 

odpovědný za vady Stavby způsobené OPS v souladu s§ 2629 a násl. ObčZ. 

10.4 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestlíže tyto vady byly prokazatelně způsobeny předáním 

nevhodných nebo neúplných podkladů ze strany Objednatele a nevhodných pokynů 

Objednatele, a to pouze v případě, že Zhotovitel na ně Objednatele písemně upozornil a 

Objednatel na jejich použití nebo provedení trval. Prokazování této skutečnosti je na straně 

Zhotovitele. 

10.5 Zhotovitel poskytuje na Projektovou dokumentaci záruku za jakost v délce 60 měsíců. 

Zhotovitel zejména zaručuje, že Projektová dokumentace bude způsobilá k užití pro účel 

stanovený v této Smlouvě, zachová obvyklé vlastnosti a vlastnosti touto Smlouvou stanovené a 

bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem platných ke dni předání 

Projektové dokumentace. Záruční doba počíná běžet dnem předání Projektové dokumentace 

bez vad a nedodělků na základě písemného předávacího protokolu. Záruka za jakost se 

nevztahuje na případné změny nebo požadavky na dopracování Projektové dokumentace, 

vyvolané změnou obecně závazných právních předpisů v průběhu trvání záruční doby. 

10.6 Vyjde·li v době po předání Projektové dokumentace najevo, že má Projektová dokumentace 

vady, má Objednatel právo dle své vlastní volby: 

a. na odstraněni vady dodáním nové Projektové dokumentace nebo dodáním chybějící 

částí Projektové dokumentace; nebo 

b. na odstranění vady opravou Projektové dokumentace; nebo 

c. na přiměřenou slevu z ceny Díla; nebo 

d. odstoupit od Smlouvy v případě podstatné vady Projektové dokumentace. 

10.7 Objednatel případnou reklamaci vady Projektové dokumentace ohlásí bezodkladně po jejím 

zjištění písemnou formou oprávněnému zástupci Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje odstranit 

reklamované vady Projektové dokumentace dle požadavku Objednatele, a to nejpozději 

do 7 dnů, případně bez zbytečného odkladu poskytne Objednateli přiměřenou slevu z ceny 

Díla, bude·li Objednatel slevu požadovat. 

10.8 Objednatel se zavazuje uplatnit právo z vadného plnění nebo právo ze záruky na email 

Zhotovítele 

11. Ukončení Smlouvy 

11.1 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat 

vypořádání všech závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet. 

12 
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11.2 Kterákoliv smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení 

této Smlouvy druhou smluvní stranou. 

11.3 Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové 

porušení, u kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že 

při takovémto porušení Smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana 

neměla zájem Smlouvu uzavřít; zeJména (avšak nikoliv výlučně): 

a. prodlení Zhotovitele s provedením Díla (či jakékoli dílčí části Díla) o více než 15 dní; 

b. jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti 

Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže 

nepravdivým; 

c. nemožnost odstranění vady Díla; 

d. v případě, že se kterékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této Smlouvě ukáže jako 

nepravdivé; 

e. v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je 

insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení. 

11.4 V případě odstoupení od Smlouvy dojde mezi stranami k vypořádání vzájemných závazků 

souvisejících s již poskytnutými plněními mezi smluvními stranami v souladu s ObčZ. Účinky 

odstoupení od Smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní 

straně. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení 

smluvní povinnosti, ani práva na zaplacení smluvních pokut a úroku z prodlení. 

12. Mlčenlivost 

12.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato 

Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v 

souvislosti s prováděním Díla. Této povinnosti může Zhotovitele zprostit pouze Objednatel. 

Zproštěni povinnosti mlčenlivosti musí být učiněno písemně. 

12.2 Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn zpřístupnit jakékoli dokumenty ani podklady 

Objednatele, Projektovou dokumentaci nebo jiný výsledek plnění dle této Smlouvy třetím 

osobám, pokud to není v rozporu s povinnostmi Zhotovitele dle právního řádu české republiky. 

12.3 Za porušení povinnosti mlčenlivosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde 

po ukončení platnosti této Smlouvy. 
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13. Závěrečná ustanovení 

ev. č. Objednatele:001/0VZ/22/050-00, OŘN-03/22 
ev. č. Zhotovitele: A 18 - 22 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou pohledávku vůči 

Objednateli bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

13.2 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy je možné činit pouze písemně, a to formou číslovaných 

dodatků. 

13.3 Kontaktní osoba ve věcech plnění této Smlouvy je: 

a. 

b. na straně Zhotovitele: jmé.no: 

13.4 Smluvní strany se zavazují písemně a e-mailem oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní 

straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v této Smlouvě. Doručením tohoto 

oznámení druhé smluvní straně dojde ke změně kontaktních údajů dotčené smluvní strany bez 

nutnosti uzavření písemného dodatku ke Smlouvě. 

13.5 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se smluvní strany na 

elektronické podobě neshodnou, bude Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností 

originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

13.6 Veškeré právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem české 

republiky, zejména ustanoveními ObčZ a ostatních obecně závazných právních předpisů. 

13.7 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZRS"). 

13.8 Smluvní strany souhlasí s tím, že Smlouva, včetně jejich příloh, bude uveřejněna dle ZRS. 

Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že případná obchodní tajemství obsažená ve Smlouvě, 

musí včas oznámit druhé smluvní straně, aby nebyla uveřejněna. Uveřejnění Smlouvy v registru 

smluv zajistí Objednatel. 

13.9 Jestliže jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně 

neplatnými nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena 

platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou 

smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či 

chybějícího ustanovení. 

13.10 Přílohy č. 1 - Požadavky na obsah Projektu interiéru a rozsah AD k němu; 

Příloha č. 2 - Realizační tým Zhotovitele 

tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 



ev. č. Objednatele:001/0VZ/22/050-00, OŘN-03/22 
ev. č. Zhotovitele: A 18 - 22 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za zjevně 

nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými podpisy. 

Podpis: 

ln . rch. Jaromír Homolka, CSc. 

je atel 

V Ostravě dne ft .J· ?P U , 

Podpis: 

UDr. Jiří Havrlant, MHA 

ředitel 

39.c- Ff•KlJLTNf NřMOCNICT OSTRAVA f iO !7 listopadu neo. 708 52 Ostrava-Poruba 
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Příloha č. 1 Smlouvy Požadavky na obsah Projektu interiéru a rozsah AD k němu 

Zhotovitel vypracuje Projekt interiéru, který bude: 

1. zahrnovat textovou a grafickou část včetně výkazu výměr a rozpočtu; 

2. obsahovat řešení volného i vestavěného nábytku a architektonické a výtvarné řešení 

případných interiérových svítidel, úpravy povrchů stěn, případně i stropů; 

3. zpracován v měřítku 1:50 nebo 1:100, dílčí části podrobněji dokumentující detaily a technická 
dokumentace části interiéru, popř. části nábytku bude zpracována v podrobnějším měřítku 
přiměřeném navrženým prvkům např. 1:20, 1:10 apod.; 

4. s označením typových a atypických prvků mobiliáře a případných doplnění projektu odborných 
profesí např. svítidel; 

5. zpracován se zanesením požadavků odborných profesí z projektu stavby a jejich koordinací 
požadavky na změny v PO pro provedení stavby; 

6. řešit materiálové a konstrukční řešení atypických prvků a úprav ploch, barevnost. Součástí 
bude specifikace prvků podle druhu a typu včetně specifikace a ocenění požadavků na dodávky 
a změny stavby v koordinaci na projekt interiéru, které musí být před odevzdáním projektu 
konzultovány a odsouhlaseny s generálním projektantem stavby a objednatelem; 

Zhotovitel zajistí výkon Autorského dozoru při realizaci Projektu interiéru, a to minimálně v rozsahu: 

1. poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dílenské dokumentace vybraného 
zhotovitele; 

2. účasti na vybraných kontrolních dnech; 

3. posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky v části dílenské dokumentace z pohledu 
dodržení technicko - ekonomických parametrů dodávky; 

4. vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků oproti projednávané dokumentaci. 



Příloha č. 2 Smlouvy Realizační tým Zhotovitele 

Jméno a příjmení projektanta, který se bude Pozice projektanta v realizačním týmu při 

podílet na plnění veřejné zakázky plnění VZ s uvedením expertní znafostl 

hlavní inženýr projektu 

projektant stavební části, zástupce HIP 

projektant lékařské technologie 

projektant elektroinstalací 

projektant PBŘ 

projektant ZTI, vytápění, PENB 




