
DÍLČÍ SMLOUVA č. 2

D1580$D1557

„čssz - LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A POVINNÉ ÚPRAVY APV

2022“ - UPRAVY APV u13oo1

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu: 10006—127001/0710

ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

jednající: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace APV

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 — Nusle

IČO: 44851391

DIČ: CZ44851391

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

8954

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

č. účtu: 1001885001/2700

zastoupená: _jednatelem společnosti

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely na základě Rámcové dohody na podporu a rozvoj aplikačního programového

vybavení pro oblast Důchodové dávky — III uzavřené mezi nimi dne 22. 12. 2021 (dále jen „Rámcová

dohoda“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále

jen „Občanský zákoník“), tuto dílčí smlouvu

(dále jen „Smlouva“)
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem

rámcového vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky Rámcová

dohoda na podporu a rozvoj aplikačního programového vybavení pro oblast

Důchodové dávky — III.

1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle

Přílohy č. 7 Rámcové dohody a ve smyslu ustanovení § 132 zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze

č. 1 této Smlouvy (dále jen „Služby“).

3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech

specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby vmístě plnění

specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy.

5. CENA PLNĚNÍ

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby

určenou pro příslušné Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou

dohodou a jejími přílohami.

5.2 Maximální cena za poskytnutí Služeb dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této

Smlouvy činí:

3 398 030,- Kč bez DPH,

tj. 4 111 616,30 Kč vč. DPH.

5.3 Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody.

6. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

6.1 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy jsou:

Za Objednatele:

tel:

e—mail:

Za Poskytovatele: _
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6.2

tel:

e—mail:

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel:

e—mail:

Za Poskytovatelé:

tel:

e—mail:

Za Poskytovatelé:

tel:

e—mail:

 

Záruka

7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace Služeb jako celku.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8.1

8.2

8.3

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma smluvními

stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění vregistru smluv, vsouladu se

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

Objednatelem, nebo ke dni, kdy bude Poskytovateli ze strany Objednatele

doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování

akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy

ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto

okamžiků nastane později. Nedojde—li ke Stanovení výdajů na financování

předmětné akce, a to ani do 120 kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této

Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou

vtakovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a

prohlašují, že mezi smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky,

jejichž splnění by mohla druhá smluvní strana požadovat.

Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této

Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách

obchodním tajemstvím Poskytovatelé ve smyslu ustanovení § 504 Občanského

zákoníku či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj

obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně

vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504

Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese

odpovědnost Poskytovatel.

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne—li z povahy věci jinak, mají

veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný

význam, jako v Rámcové dohodě.
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8.4 Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či

nevymahatelným nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím

dotčena platnost či vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní

strany na základě požadavku druhé smluvní strany neprodleně nahradí neplatné

či nevymahatelné ujednání platným a vymahatelným, jehož obsah se

v maximální možné míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.

8.5 Vpřípadě rozporů ujednání těla Smlouvy a její přílohy budou mít přednost

ujednání těla Smlouvy.

8.6 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, a to

s výpovědní dobou 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začíná běžet prvním dnem

měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.

8.7 Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a je podepsaná osobou oprávněnou

jednat za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou

oprávněnou zastupovat Poskytovatele uznávaným elektronickým podpisem.

8.8 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha Č- 1: Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a

na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Poskytovatel

V Digitálně podepsal Di itálně podepsal

“”005 Luboévvimmer _
Datum: 2022.07.11 Datum: 2022.06.14

WImmer 15:23:50 +02'00' 11:19:01 +02'00'

  

Česká republika — Česká správa sociálního Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

“bezpeč“ _
Ing. Lubos Wlmmer

jednatel

ředitel odboru implementace APV
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Příloha č. 1 — Specifikace Služeb

1. Předmět plnění

Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Poskytovatelé pro Objednatele provést rozvoj APV

UI3001, spočívající v provedení implementace Objednatelem požadovaných úprav do procesu

rozhodování o nárocích na dávky důchodového pojištění v APV UI3001.

Poskytovatel ie povinen provést následuiící úpraw APV U13001:

A. Objednatel požaduje zajistit následující úpravy, které souvisí s mimořádnou valorizací

důchodů:

. zajištění úpravy plnění strukturovaného elektronického dokumentu P6000

v souvislosti s mimořádnou valorizací důchodů od června a září 2022;

. v rámci typu zpracování informativní výpočet důchodu, které se týká APV U13001

požaduje Objednatel zajistit úpravu tiskového výstupu v souvislosti s mimořádnou

valorizací důchodů od června a září 2022.

B. Objednatel dále požaduje zajistit následující úpravy:

. v rámci záložky Doplňkové údaje požaduje Objednatel zapracovat nové pole Počet

dětí pro výchovné, které bude k dispozici pouze u starobních důchodů;

. v souvislosti s bezpapírovým zpracováním nárokových/nenárokových podkladů

vrámci řízení o dávku důchodového pojištění požaduje Objednatel zajistit

připojování i takových dokumentů na záložku Žádosti o důchod, které jsou

naskenovány ve formátech TIFF, PDF a JPG.

Uvedené úpravy mají dopad pouze na APV UI3001.

Detailní popis způsobu implementace těchto požadovaných úprav bude uveden v dokumentu Návrh

řešení, který Poskytovatel předloží Objednateli v rámci fáze Návrh řešení.

Součástí plnění bude také:

. analytická dokumentace popisující požadované změny APV UI3001 (Návrh řešení);

. protokol o testování pro ověření nové funkčnosti;

. spustitelná verze APV UI3001 se zapracovanými změnami (součástí řešení není realizace

zátěžových testů ani migrace dat);

. zdrojové kódy APV UI3001 se zapracovanými změnami;

. aktualizovaná technická dokumentace (instalační a administrátorská příručka) — aktualizace

uživatelské příručky není Objednatelem požadována;

. poskytnutí zvýšené podpory po nasazení APV U13001 do produkčního prostředí clle čl. 7.

odst. 7.3 Rámcové dohody.

1.1 Akceptační kritéria dílčího plnění

 

 

    

Fáze Kritérium Měřítko splnění

, Úplnost dokumentu Poskytovatel předložil Plán řízení

Faze F1 projektu a byly do ného zapracovány

Plán řízení projektu všechny oprávněné požadavky

Objednatele.
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Potvrzením měřítka splnění je vzájemné podepsání Akceptačního

protokolu pro fázi F1 mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Tímto

je Poskytovatelem a Objednatelem akceptována správnost

dokumentu Plán řízení projektu.

 

Fáze F2

Návrh řešení

Úplnost dokumentu Poskytovatel předložil závazný výstup

fáze projektu (Návrh řešení) a byly do

něho zapracovány všechny oprávněné

požadavky Objednatele. 
 

Potvrzením měřítka splnění je vzájemné podepsání Akceptačního

protokolu pro fázi F2 mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Tímto

je Poskytovatelem a Objednatelem akceptována správnost

dokumentu Návrh řešení.

 

 

Fáze F3

Implementace změn,

instalace a testování v APV

UI3001

Pokrytí požadavků APV U13001 bylo ověřeno vprostředí

Objednatele v souladu Poskytovatele.

s Návrhem řešení.

Instalace do testovacího APV UI3001 bylo instalováno do TP

prostředí (dále jen Objednatele.

„TP“) Objednatele.  
 

Potvrzením měřítka splnění těchto dílčích kroků je vzájemně

podepsání Akceptačního protokolu mezi Poskytovatelem a

Objednatelem. Tímto je Poskytovatelem a Objednatelem

akceptována správnost implementace změn a instalace APV UI3001

do TP CSSZ.

 

APV U13001 bylo APV U13001 bylo Objednatelem vTP

 

ověřeno v TP řádně otestováno.

Objednatele.

Předání výstupní Poskytovatel předal Objednateli

dokumentace následující verze výstupní dokumentace:

Poskytovatelem. - protokol o testování

- aktualizovaná technická

dokumentace (instalační a

administrátorská příručka).

 

Vytvoření a předání Poskytovatel předal Objednateli datové

datového média médium s instalací a se zdrojovými kódy

s instalací a se APV UI3001.

zdrojovými kódy

sfinální verzí APV

U13001 pro produkční

prostředí (dále jen

„PP“) Objednatele  
 

Potvrzením měřítka splnění těchto dílčích kroků je vzájemně

podepsání Akceptačního protokolu mezi Poskytovatelem a

Objednatelem. Tímto je Poskytovatelemv a Objednatelem

akceptována správnost provedení testů vTP CSSZ, včetně předání

datového média sinstalací APV UI3001, se zdrojovými kódy a

s výstupní dokumentací.

  Instalace APV U13001 APV U13001 bylo instalováno do PP

do PP Objednatele. Objednatele.
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Potvrzením měřítka splnění tohoto dílčího kroku je vzájemně

podepsání Akceptačního protokolu mezi Poskytovatelem a

Objednatelem. Tímto je Poskytovatelem a vajednatelem

akceptováno provedení instalace APV U13001 do PP CSSZ.

 

Poskytnutí zvýšené Poskytovatel poskytl Objednavateli

podpory po nasazení zvýšenou podporu po nasazení APV

APV U13001 do PP UI3001 do PP.

Objednatele.

 
 

Potvrzením měřítka splnění tohoto dílčího kroku je vzájemně

podepsání Akceptačního protokolu mezi Poskytovatelem a

Objednatelem. Tímto je Poskytovatelem a Objednatelem

akceptováno poskytnutí zvýšené podpory po nasazení APV UI3001

do PP CSSZ.   
 

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

2. Specifikace pracnosti

Maximální počty člověkohodin (dále jen „ČH“) pro provedení Služeb dle jednotlivých specialistů:

 

Jednotková cena v v

v Kč bez DPH/ Cena v Kc bez Cena v Kc

cmnost - role Pocet CH DPH včetně DPH

člověkohodina

 

Projektový manažer

 

Architekt informačního systému

 

Procesní analytik

 

Senior vývojář

 

Integrační specialista

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tester

Celkem 3 398 030,- 4 111 616,30

3. Cena

Rozdělení maximální ceny dle milníků:

Fakturační milník Specifikace plnění Cena bez DPH Cena vč. DPH

FM I Plán řízení projektu

Zahrnuje fáze projektu F1 Návrh řešení

a F2

FM II Implementace změn,

Zahrnuje fázi projektu F3 instalace a testování v APV

U13001

Celkem 3 398 030,- Kč 4 111 616,30 Kč     
 

4. Soulad se standardy ČSSZ

Služby budou prováděny c||e platných standardů Objednatele. Soupis platných a nyní aktuálních

standardů relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.
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č. Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.doc Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.doc Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AV01_11.doc Standard Antivirové ochrany 1.11

6. Standard systémové konfigurace pracovní Standard systémové konfigurace 3.00

stanice 3.00.pdf pracovní stanice

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_O_21

8. std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2 Standard Release managementu 1_2_7

_7.pdf

9. std_net_2.0.pdf Standard sít'ové infrastruktury 2.2

10. Programátorské konvence.NEl' 2.0 — Programátorské konvence.NEl' 1_O_19

4.5_v1_0_19.pdf

11. BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf Standardy pro tvorbu aplikací pro 2.01

Microsoft BizTalk server

12. AAA_Pozadavky_na_ap|ikace_v9.05.pdf Požadavky na nové aplikace při 9.05

integraci do AAA portálu

13. Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0. Standard pro tvorbu, předávání a 0.5

5.pdf spouštění skriptů v databázích Oracle

, , API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA:
Standard API rozhrani systemu ,

14. WS_API_DMA - Standard rozhrani pro 4.3

DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_V4_3.pdf ukládání dokumentů do DMS

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0.43.pdf Standard systémové konfigurace 0.43

aplikačních serverů

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

18. Standard Komunikace SD s exter firm Standard komunikace Servicedesku 1.00

v1_00.doc s externími firmami

19. Std provoz prostředí v4.pdf Standard provozvních prostředí 4.00

v prostředí IKT CSSZ.docx

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

21. Standard požadavků na formu a obsah logů Standard požadavků na formu a 1.10

v1.00.pdf obsah logů

56.1. Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená Standard Připravenost IIS ČSSZ na 0.4

data.pdf otevřená data

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových 0.4

evidencí

56.4. Standard Využívání datového katalogu.pdf Standard využívání datového 0.5

katalogu

56.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5   
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5. Harmonogram

Služby dle této Smlouvy budou Poskytovatelem provedeny vtermínech uvedených vtomto

Závazném harmonogramu plnění.

Závazný harmonogram plnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fáze Postup realizace Zahájení Ukončení

Zahájení projektu (kick—off) T0 T0

F1 Plán řízení projektu T1=T0 T1 + 2 týdny

Vytvoreni prOJektoveho planu, zafixovanl 1 týden

rozsahu prOJektu

Zapracovani pripominek Objednatele 1 týden

k prOJektovemu planu

F2 Návrh řešení T2=T1 + 2 týdny T2 + 4 týdny

Návrh řešení 3 týdny

Akceptace a zapracování připomínek 1 týden

Objednatele do Návrhu řešení

Fakturační milník FM I T2 + 4 týdny

Implementace změn, instalace a testování _ , , 0
F3 v APV U13001 T3—T2 + 4 tydny T3 + 6 tydnu

Implementace změn a instalace APV .

U13001 do TP cssz 2 tydny

Provedení testů v TP ČSSZ včetně

předání datového média s instalací a se 1 týden

zdrojovými kódy a výstupní dokumentace

Instalace APV UI3001 do PP ČSSZ 1 týden

Zvysena podpora po nasazeni APV 2 týdny

U13001 do PP Čssz
   Fakturační milník FM II   T3 + 6 týdnů
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Poznámka k Závaznému harmonogramu plnění:

o T0 je datum nabytí účinnosti této Smlouvy.

Ukončením jednotlivých dílčích fází označených jako F1, F2, F3 se rozumí akceptace příslušné dílčí

fáze plnění a výstupů s ní spojených Objednatelem.

Termíny zahájení a ukončení jednotlivých dílčích fází označených jako F1, F2, F3 předpokládají

součinnost Objednatele vsouladu spodmínkami uvedenými včlánku 6. této Přílohy č. 1 této

Smlouvy.

6. Součinnost Objednatele

V rámci poskytování Služby Poskytovatelem se předpokládá poskytnutí následující součinnosti ze

strany Objednatele.

Požadavky na součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro provádění Služeb je poskytnutí součinnosti Objednatele a dalších

externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s realizací APV

bezprostředně souvisejí.

V rámci poskytování Služeb předpokládá Poskytovatel poskytnutí následující součinnosti ze strany

Objednatele:

 

Součinnost Objednatele
 

Technická součinnost
 

HW a SW vybavení v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele. Správa DB

v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele.
 

Zajištění realizace/funkčnosti rozhraní na spolupracující systémy a produkty třetích stran.
 

Technické zajištění systémových funkčních testů, poskytnutí potřebné infrastruktury a

testovacích dat.
 

Zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích

nových verzí nebo opravných balíčků APV.
 

Zajištění a poskytnutí potřebných prostor pro požadované činnosti.
 

Definice množství a typů dat požadovaných pro testování a po dodání potřebných skriptů

Poskytovatelem jejich zajištění.
 

Správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a

provozování produkčního, testovacího a školicího a integračního prostředí APV.
 

Analytická součinnost
 

Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a případných konzultací, aktivní účast na schůzkách.
 

Součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV vrámci zpracování plnění

Poskytovatelé.
 

Poskytnutí metodických postupů Objednatele souvisejících s využíváním APV.
 

Specifikace zadání a požadavků na úpravy APV v rámci etapy Návrh řešení, včetně poskytnutí

konzultací kdetailní analýze požadavků. Dále bude poskytnuta součinnost pro odsouhlasení

návrhu změn a vyjádření k výsledkům testování.
 

Legislativní součinnost
 

Vymezení legislativního rámce, právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti

implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn.
 

Identifikace možné potřeby legislativních opatření nebo jejich signalizaci příslušnými odborníky.
 

Průběžné sledování předaných výstupů zdůvodu předcházení problémům legislativního

charakteru.
 

Spolupráce a metodická podpora při provádění testů a jejich vyhodnocení.
   Schválení a vydání odpovídajících směrnic a pracovních postupů.
 

strana 10

 



 

Personální předpoklady a role
 

Jmenování garantů APV, pracovního týmu, klíčových uživatelů, školitelů a správců, v rozsahu

nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.
 

Dostupnost těchto pracovníků v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.
 

Vybavení těchto pracovníků nezbytnou odpovědností a jí odpovídajícími pravomocemi.
 

Projektové předpoklady
 

Vedení aktivit vsouladu stouto Smlouvou a organizace spolupráce všech poddodavatelů

neřízených Poskytovatelem.
 

Předávání všech relevantních informací nutných k realizaci Služeb.
 

Zajištění účasti vybraných pracovníků na ověření aplikace a spolupráce při vyhodnocení.
 

Rozhodnutí o přechodu do produkčního provozu ČSSZ.
 

Připomínkování a schvalování předaných výstupů Poskytovatelé vpředem definovaných

termínech a lhůtách.
 

Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Poskytovatele v rozsahu

nezbytném pro poskytování plnění.
 

Spolupráce Objednatele na vyhodnocení Služeb.
 

Konečné vyjádření se kpředávaným výstupům vtermínech nezbytných pro řádné plnění

Poskytovatelé a splnění jeho závazků vyplývajících ztéto Smlouvy, nejpozději však do 10

pracovních dní od předání daného výstupu.
 

Podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných logů

a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí nástrojů pro

vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů.

Řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou.
 

Objednatel bude organizátorem testování vtestovacím prostředí Objednatele. Spolupráce při

provádění testů a jejich vyhodnocení.
 

Zajištění součinnosti dalších subjektů voblasti spolupráce sexterními systémy a sprodukty

třetích stran v potřebném rozsahu a termínech.
 

Zajištění realizace/funkčnosti rozhraní na spolupracující systémy v předem stanovených

termínech a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení funkčních testů v testovacím

prostředí Objednatele.
   Součinnost Objednatele při přípravě produkčního provozu.
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