

SMLOUVA O DÍLO 2022-00308

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 466
Zastoupený: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel a člen představenstva
Zástupce po věci technické: [REDACTED]
IČ 49099469
DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 711620257/0100
- 1.2 **Zhotovitel:** Severočeská servisní a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 465
Zastoupený: Ing. Ivanem Eisem – generálním ředitelem a členem představenstva
Zástupci po věci technické: [REDACTED]
IČ 49099451
DIČ CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú. 3507501/0100

2. Název a místo stavby

- 2.1 **Název stavby:** Lipno, Markvarec - ČS - rekonstrukce el. zařízení ; obnova čerpací techniky
2.2 **Číslo stavby:** LN035008
2.3 **Místo plnění:** ČS Markvarec

Objekt	UVCST07075
Obec	Markvarec
Lokalita	Markvarec
Inventární číslo	
Číslo zakázky	20E220023
Číslo PP	SP222850026

3. Podklady pro uzavření smlouvy

- 3.1 Rozpočet na dodávku – viz. Kalkulace A8, Evidenční list drobné stavby A8.

4. Předmět plnění

- 4.1 Předmětem plnění je: ČS Markvarec rekonstrukce el. zařízení ; obnova čerpací techniky
- 4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:
- Demontáže stávajícího zařízení
 - Montáž strojní
 - Montáž elektro
 - Doprava a mechanizace
 - Ekologická likvidace odpadu
 - Odzkoušení provozu, revize
 - odzkoušení provozu, revize
- 4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:
- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje
 - vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
 - předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi.

5. Podklady pro dodávku a montáž

- 5.1 Dokumentace je uložena u provozovatele.
- 5.2 Technické podmínky provozovatele.

6. Předání staveniště

- 6.1 Objednatel bude připraven k předání objektu nejpozději do 5 dnů po podepsání smlouvy.
- 6.2 O převzetí staveniště sepiší smluvní strany zápis.

7. Čas plnění

- 7.1 Zahájení prací: 1. 7. 2022
- 7.2 Dokončení prací: 30.11.2022
- 7.3 Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla, objednatel.
- 7.4 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli fotodokumentaci stavu před a po provedení díla, doklady o likvidaci odpadů, montážní deník, návrhy na vyřazení DM a revize.

8. Smluvní cena za dílo

- 8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: 1 004.532,- Kč.
- 8.2 Cena je stanovena dle kalkulačního listu A8.
- 8.3 Cena díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Faktury budou vyhotoveny v členění cena bez daně a daň z přidané hodnoty ve smyslu platných platebních a fakturačních podmínek.
- 8.4 Případné změny nebo úpravy týkající se ceny díla, předmětu a času plnění mohou být provedeny pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě. Vícepráce musí být uvedeny v montážním deníku a dokladovány.

9. Platební podmínky

- 9.1 Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny za dílo následovně:
- 9.1.1 Po předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel oprávněn fakturovat plnění. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení (podpis protokolu o předání a převzetí).
- 9.1.2 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.

- 9.1.3 Objednatel pozastaví z fakturované částky 7,5 % z celkové ceny pokud neobdrží návrh na zařazení do DM. Pozastávka je splatná po předání návrhu na zařazení stavby do DM.
- 9.2 V případě prodlení je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s dodávkami je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění za každý započatý týden prodlení, přičemž zaplacením této smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením zhotovitelem této jeho povinnosti.

10. Záruka

- 10.1 Záruční lhůta činí 24 měsíců od potvrzení zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Nároky ze záruční lhůty se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

11. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 11.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotoviteli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 11.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 14.2 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. Ochrana osobních údajů

- 12.1 SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.
- 12.2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

13. Protikorupční doložka

- 13.1 Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).
- 13.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro

tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

13.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

13.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

13.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

13.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

14. Závěrečná ustanovení a další ujednání

14.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.

14.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.

14.3 Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.

14.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.

14.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

14.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností Originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Teplicích, dne

29. 06. 2022
V Teplicích, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
Generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Ivan Eis
Generální ředitel
Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Stavba: 2022_21_23 - LIPNO, MARKVAREC - ČERP.STANICE - REKONSTRUKCE EL.ZAŘIZENÍ;OBNOVA ČERPACÍ TECHNIKY

Předkládající závod:	20 - GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ	Inventární číslo:	
Místo stavby:	UVCST07075 - MARKVAREC	Okres:	Louny
Předpokládaný termín realizace do:		Předpokládané RN:	950000
Osoba oprávněná k vedení stavby:	[REDAKCE]		

Základní technické údaje a zdůvodnění stavby:

Stávající stav:	Stávající elektroměrový a hlavní technologický rozvaděč je zastaralý, poruchový a jejich oprava je nerentabilní. Stávající ATS vyžaduje větší nároky na údržbu. Veškeré kovové součásti v podzemní ČS vykazují velké opotřebení vlivem koroze.
Důvod pro realizaci:	Zajistit bezporuchový provoz ČS se sníženými nároky na údržbu, osazení nové ATS s řízením pomocí FM.
Navrhované řešení:	Bude provedena výměna elektroměrového rozvaděče, výstavba zděného pilíře vč. úpravy zemnicích prvků, výroba a montáž hlavního technologického rozvaděče s integrovanými prvky MaR. Pro snímání hladiny bude použito UZ sondy. Osazení novou ATS se dvěma celonerezovými vertikálními víceúrovňovými čerpadly
Spoluúčast na financování:	NE

Technická specifikace stavby:

Komunikace:	NE
Zemní práce:	NE
Materiál:	Elektroměrový rozvaděč, hl. technologický rozvaděč, prvky zemnicí soustavy, UZ sonda, nová ATS se dvěma celonerezovými vertikálními víceúrovňovými čerpadly s FM, anikorové armatury a ostatní kovové prvky, rozvodné krabice, svítidla, zásuvky, spínače atd.
Montážní práce:	Bude provedena výroba a montáž elektroměrového a hlavního technologického rozvaděče do nově vybudovaného pilíře z KB bloků. Osazení nové ATS s FM. Napojení ATS na výtlač pomocí antikorových armatur vč. výměny stávajících kovových konstrukcí za antikorové konstrukce.

Stavba vyžaduje:

Ohlášení stavebnímu úřadu: Ne
 Stavební povolení: Ne
 Projektovou dokumentaci v rozsahu: PD elektro
 Další podklady a stanoviska:

Doplňující údaje: (napsat nebo nakreslit)

Zástupce oblastní údržby: [REDAKCE] dne:

Projektant elektro: [REDAKCE] dne:

Zástupce provozu: [REDAKCE] dne:


Vyhotovil: [REDAKCE] dne: 25.4.2022

Odsouhlasil: [REDAKCE] VÁNÍ dne: 6.6.2022

Schválil: [REDAKCE] dne: 29.4.2022

Schválil: [REDAKCE] dne:

02. 05. 2022



[Handwritten signature and redaction]