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ČÍSLO STAVBY: LN011018

smlouva o dílo 2 0 2 2 * 0 0 3 2 4
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689,415 50 Teplíce 
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L, oddíl B, vložka 466 

Zastoupený: Ing. Martin Matzek, ředitel IO
Zástupce po věcí technické: .......​......​.........​...................​..............​............ 
IČ 49099469 
DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 711620257/0100

1.2 Zhotovitel: Severočeská servisní a.s.
Sídlo: Přítkovská 1689/14,415 01 Teplíce - Trnovany
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
Zastoupená: Ing. Ivanem Eisem -  generálním ředitelem a členem představenstva
Zástupci pro věcí technické: I......​.........​..........​...............​.............​.......

.......​.......​............​.................​.............​.......
IČ 49099451 
DIČ CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú.3507501/0100

2. Název a místo stavby

2.1 Název stavby: ČSOV Dobroměřice 3 - U rybníka - rekonstrukce el. zařízení; obnova čerpací techniky

2.2 Číslo stavby: LN011018
2.3 Místo plnění:____________

Objekt UKCS007089 - ČSOV Dobroměřice 3 - U 
rybníka

Obec Dobroměřice
Lokalita

Inventární číslo
Číslo zakázky 20E220014

Číslo PP SP222850017

3. Podklady pro uzavření smlouvy
3.1 Rozpočet na dodávku -  víz. Kalkulace A8, Evidenční list drobné stavby A8.
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4. Předmět plnění

4.1 Předmětem plnění je: Výměna čerpací techniky, armatur, elektroinstalace

4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:
• Kompletní výměna výtlaku i s armaturami. Výměna čerpadel i se spouštěcími tyčemi. Výměna poklopů jímek za 
pochozí kompozltové s nerezovými rámy. Instalace nerezového žebříku do jímky. Výměna rozvaděče a kompletní 
elektroinstalace. Odzkoušení provozu, revize

4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:
•  zajištění Inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce 

vyžaduje
•  vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
• předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi.

5. Podklady pro dodávku a montáž
5.1 Dokumentace je uložena u provozovatele.

5.2 Technické podmínky provozovatele.

6. Předání staveniště

6.1 Objednatel bude připraven k předání objektu nejpozději do 5 dnů po podepsání smlouvy.

6.2 O převzetí staveniště sepíší smluvní strany zápis.

7. Čas plnění
7.1 Zahájení prací: po podpisu smlouvy
7.2 Dokončení prací: 30.11.2022

7.3 Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící 
užívání díla, objednatelem.

7.4 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli fotodokumentaci stavu před a po provedení díla, 
doklady o likvidaci odpadů, montážní deník, návrhy na vyřazení DM a revize.

8. Smluvní cena za dílo
8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: 757 582,- Kč.

8.2 Cena je stanovena dle kalkulačního listu A8.

8.3 Cena díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Faktury budou vyhotoveny v členění cena bez daně a daň z 
přidané hodnoty ve smyslu platných platebních a fakturačních podmínek.

8.4 Případné změny nebo úpravy týkající se ceny díla, předmětu a času plnění mohou být provedeny pouze na 
základě písemných dodatků k této smlouvě. Vícepráce musí být uvedeny v montážním deníku a dokladovány.

9. Platební podmínky
9.1 Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny za dílo následovně:

9.1.1 Po předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel oprávněn fakturovat plnění. Zhotovitel vystaví závěrečnou 
fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení (podpis protokolu o předání a převzetí).

9.1.2 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.

9.1.3 Objednatel pozastaví z fakturované částky 7,5 % z celkové ceny pokud neobdrží návrh na zařazení do DM. 
Pozastávka je splatná po předání návrhu na zařazení stavby do DM.
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9.2 V případě prodlení je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. V případě prodlení s dodávkami je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění 
za každý započatý týden prodlení, přičemž zaplacením této smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením zhotovitelem této jeho povinnosti.

10. Záruka
10.1 Záruční lhůta činí 24 měsíců od potvrzení zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Nároky ze záruční lhůty 

se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

11. Účinnost smlouvy a registr smluv

11.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že 
objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění 
příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotoviteli 
umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

11.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k 
informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat 
anonymizaci.

11.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

11.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 14.2 platí povinnosti 
uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

11.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru 
smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních 
stran.

12. Ochrana osobních údajů

12.1 SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi 
o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR 
(https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době 
zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů 
náleží.

12.2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních 
údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních 
údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

13. Protikorupční doložka

13.1 Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny 
Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance 
(https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/).

13.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislostí s obstaráváním věcí 
obecného zájmu nebo v souvislostí s podnikáním svým nebo jiného,

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že 
podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro 
tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, 
že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
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e) nebude ani u svých obchodních partneru tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství čí jiný trestný čin spojený s korupci dle zákona c. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

13.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím
komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz.
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 

1689,415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

13.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční 
nebo jiné neetické jednání.

13.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční 
doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s 
okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

13.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení 
této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným 
vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání 
náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

14. Závěrečná ustanovení a další ujednání
14.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.

14.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.

14.3 Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky 
objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno 
po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.

14.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištěni protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou 
dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.

14.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb, o podrobnostech nakládání 
s odpady v platném znění.

14.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností Originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních.

V Teplicích, dne ......

Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

.......​.....​............. ​................ ​........ 
​. . . . . . . ​..........................................

Ing. Martin Matzek/ 
ředitel IO

Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Teplicích, dne

Zhotovitel:

Ing. Ivan Eis
generální ředitel a člen představenstva 

Severočeská servisní a.s.
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Evidenční list drobné stavby

ČSOV Dobroměřice 3 > U rybníka - rekonstrukce el.zařízení; obnova čerpací technikyStavba:

Předkládající závod: 14 - CENTRÁLNÍ ÚDRŽBA Inventární číslo:
Místo stavby: UKCS007089 - ČSOV Okres: Louny 

Dobroměřice 3 - U rybníka
Předpokládaný termín realizace do: Předpokládané RN: 700 000
Osoba oprávněná k vedení stavby: . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . .

Základní technické údaie a zdůvodnění stavbv:
Stávající stav: Trubní rozvody zkorodované, neopravitelné. Nutná celková výměna. Pochozí kryty 

zkorodované. Čerpadla již nedávají potřebný výkon.

Důvod pro realizaci: Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu

Navržené řešení: Kompletní výměna výtlaku i s armaturami. Výměna čerpadel i se spouštěcími tyčemi. 
Výměna poklopů jímek za pochozí kompozitové s nerezovými rámy. Instalace
nerezového žebříku do jímky. Výměna rozvaděče a kompletní elektroinstalace.

Spoluúčast na financování:

Technická specifikace stavbv:
Komunikace: ne
Zemní práce: ne
Materiál: viz KL
Montážní práce: viz KL
Stavba wžaduie:

Ohlášení stavebnímu úřadu: Ne
Stavební povolení: Ne
Projektovou dokumentaci v rozsahu: 
Další podklady a stanoviska:

PROJEKT ELEKTRO

7  f
Zástupce oblastní údržby: LEHKÝ RADEK, dne: /W *  2 - 2 / 2

. . . . ​ . . ​ . . . ​ .
...........................​............​........​....e: g , '2 0 2 2 —

...................​................................ne:....................................................................................

Projektant elektro:

Zástupce provozu:

Vyhotovil: ...............​...........​....... 
​.......................​..​................​.........

dne: 24.2.2022

Odsouhlasil: .............​...........​.......
.................​.............​....................

dne:.
-  6 '06- 2022

Schválil: ...............​........​.......
.................​...........​...................​.......

dne:. 3 . -/«=>•<? Z

Schválil: ...........​.............​.......
..................​...........​...............​.......

dne:.
07. 03. 7022


