
SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI 
„KOGENERAČNÍ JEDNOTKA V NÁVAZNOSTI NA PODMÍNKY EG.D“ –   

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

  
Smluvní strany: 

 

1. 

Název:                         Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková 
organizace 

Se sídlem: Čichnova 982/23, 624 00 Brno 

Zastoupená: Ing. Olgou Hölzlovou, ředitelkou 

IČ:  00380385 

DIČ:  CZ00380385 

Kontaktní osoba ve   

věcech technických:    
Telefon:                        

E-mail:                         

 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 

2. 

Název:                         JMS Stavební s.r.o. 
Se sídlem: Potoky 1767, 760 01  Zlín 

Zastoupená: Ing. Jiřím Stříteským 

IČ:  26236915 

DIČ:  CZ26236915 

Kontaktní osoba:      
Telefon:                        

E-mail:                         

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu v následujícím znění: 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících 
smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku, příkaz dle § 2430 a násl. občanského 
zákoníku a licenci dle § 2358 a násl. občanského zákoníku. Práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).   

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním stavem 
platným v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v záhlaví 
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této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že 
osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovou kapacitou a 
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou maximální smluvní cenu 
uvedenou v článku IV. této smlouvy.  Zhotovitel prohlašuje, že má živnostenské oprávnění na živnost   
projektová činnost ve výstavbě a splňuje požadavky na odbornost autorizované osoby v oboru 
Technologická zařízení staveb nebo Technika prostředí staveb.   

 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést níže specifikované dílo, a to v souladu 
se všemi závaznými právními předpisy, jakož i sjednanými podmínkami, a současně závazek 
objednatele převzít řádně provedené dílo a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu 
ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí 
komplexní zpracování projektové dokumentace na akci „Kogenerační jednotka v návaznosti na 
podmínky EG.D“ (dále jen „stavba“), a dále provedení níže uvedených odborných činností 
souvisejících s provedením díla dle této smlouvy zejména čl. II., bod 2 smlouvy. Projektová 
dokumentace  je pro dokončení  a zprovoznění kogenerační jednotky v prostorách stávající kotelny 
objednatele v návaznosti na podmínky EG.D v souladu se smlouvou o připojení pro výrobu a odběr 
elektřiny k distribuční soustavě z napěťové hladiny vysokého napětí č. 9001947301 ze dne 
26.4.2022, které jsou zcela nepředvídatelné. 

 Realizací stavby dle projektové dokumentace budou dotčeny následující nemovitosti:   

 pozemek p.č. 4428, včetně stavby bez čísla popisného nebo evidenčního  - stavba občanské 
vybavenosti -  na něm stojící (kotelna) na adrese Čichnova 982/23, 624 00 Brno v k. ú. 
Komín, obci Brno zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální 
pracoviště Brno-město.  

 Vlastnické právo: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Brno, 601 82.  

2. Součástí Díla je poskytnutí následujícího plnění zhotovitelem: 

a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby  (dále jen 
„DPS“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících 
právních předpisů – 1) jednostupňová dokumentace pro stavbu AXY01 dle podmínek EG.D a 
2) jednostupňová dokumentace pro stavbu VN rozvodny – výměna rozvaděče.  Rozsah a obsah 
DPS bude zpracován v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů.  

b) poskytnutí výhradní licence objednateli k užití hmotného zachycení obou DPS  za podmínek 
uvedených v čl. XII. této smlouvy; 

c) výkon inženýrské činnosti spočívající v zařízení vydání schválené projektové dokumentace 
EG.D a pravomocného stavebního povolení a všech případných souvisejících povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle zpracované projektové dokumentace, spočívající v 
zastupování stavebníka ve stavebním řízení v rozsahu dle příslušných ustanovení stavebního 
zákona, jenž bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných dokumentů (vč. případných změn 
v projektové dokumentaci stavby) a podkladů týkajících se architektonického řešení pro 
příslušné řízení a dále v účasti na veškerých jednáních před dotčenými správními orgány a 
zajištění souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů ve vztahu k realizaci stavby. 
Výstupem této činnosti bude schválení projektové dokumentace EG.D a pravomocné stavební 
povolení, pokud bude potřebné pro tuto akci. 
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d) zpracování podobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho 
ocenění v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy; 

e) výkon autorského dozoru při realizaci stavby včetně součinnosti při kolaudačním řízení a 
zpracování závěrečné zprávy před kolaudací a součinnost při zpracování zadávací 
dokumentace na výběr zhotovitele akce v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 2 této 
smlouvy.  

Plnění dokumentace 1) pro stavbu AXY01 a 2) pro stavbu VN rozvodny – výměna rozvaděče  
bude provedeno formou jednostupňové projektové dokumentace (DSP + DPS). 

III. 
Doba a místo plnění  

1. Místem plnění /konání kontrolních dnů (výrobních výborů)  je sídlo objednatele, což lze 
v konkrétním případě dohodou obou stran pozměnit. Místem předání zpracovaných projektových 
dokumentací stavby a pravomocného stavebního povolení je sídlo objednatele. Místem 
poskytování součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby je sídlo 
objednatele. Místem výkonu autorského dozoru při realizaci stavby jsou stavbou dotčené 
pozemky a budovy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2. této smlouvy v těchto lhůtách: 

a) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. a) této smlouvy zpracování DSP a DPS nejpozději v termínu do 
60 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; část díla dle čl. II. Odst. 2 písm. D) 
zpracování podobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho 
ocenění do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;  

b) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. c) této smlouvy (výkon inženýrské činnosti – zajištění 
pravomocného stavebního povolení, pokud je tuto akce potřeba) bude zhotovitel provádět v 
závislosti na průběhu příslušného správního řízení, a to v následujícím rozsahu:  

inženýrská činnost pro získání pravomocného stavebního povolení bude zahájena podáním 
žádosti o vydání stavebního povolení nejpozději v termínu do 120 kalendářních dnů ode dne 
účinnosti této smlouvy a dokončena získáním schválení projektové dokumentace EG.D; 

c) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. e) této smlouvy (výkon autorského dozoru) po celou dobu 
provádění příslušné stavby, přičemž objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli termín 
zahájení výkonu autorského dozoru alespoň 5 pracovních dnů předem.  

3. Lhůty dle tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny případnou překážkou na straně zhotovitele, 
v důsledku které zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět dílo dle této smlouvy. 
Za překážku na straně zhotovitele se považuje zejména nezajištění potřebných podkladů 
a průzkumů zhotovitelem pro provádění díla dle čl. II. této smlouvy, jako i ostatní překážky, jež 
nebyly prokazatelně vyvolány porušením povinností objednatele dle této smlouvy. 

 

IV. 
Cena díla Cena za provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je sjednána dohodou smluvních stran 

takto:   
  

Část díla 1) dokumentace pro stavbu AXY01 

 

Cena v Kč bez DPH 

1.a zpracování DSP + DPS 73.600,- 

1.b 
zpracování výkazu výměr a rozpočtu stavby 

(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy) 12.000,- 

1.c Autorizace, dozor 7.000,- 
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Část díla 1) dokumentace pro stavbu AXY01 

 

Cena v Kč bez DPH 

 

 

 

  

 

  

Část díla 2) dokumentace pro stavbu VN 
rozvodny – výměna rozvaděče 

 

Cena v Kč bez DPH 

1.a zpracování DSP + DPS 52.400,- 

1.b 
zpracování výkazu výměr a rozpočtu stavby 

(část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy) 
12.000,- 

1.c Autorizace, dozor 7.000,- 

 

 

 

  

Cena celkem                           164.000,- Kč bez DPH 

DPH                                              21% 

DPH                                            34.440,- Kč 

Cena včetně DPH                   198.440,- Kč 

 

1. K cenám za provedení díla dle tohoto článku je zhotovitel oprávněn připočíst DPH dle aktuálně 
platné a účinné právní úpravy. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná sazba daně z přidané 
hodnoty je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 

2. Součástí sjednané ceny díla je veškeré plnění, které se zhotovitel na základě této smlouvy zavázal 
poskytnout objednateli.  

Cena díla sjednaná shora v odst. 1 a 2 tak zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:   

 veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla dle čl. II. této smlouvy; 
 případné správní a jiné poplatky, jež bude muset zhotovitel při provádění díla dle čl. II. této 

smlouvy uhradit; 

 zpracování veškerých nezbytných průzkumů, posudků, měření a jiných odborných činností, 
které mohou být prováděny pouze autorizovanými či certifikovanými osobami a jinými 
subjekty ve smyslu zvláštních právních předpisů vztahujících se na provádění díla dle této 
smlouvy; 

 zajištění součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů, bude-li to 

nezbytné pro provádění díla dle této smlouvy; 

a dále vykonání všech ostatních činností tak, aby byl beze zbytku splněn předmět a účel této 
smlouvy.  

Smluvní strany se současně dohodly, že poskytnutí oprávnění objednateli k výkonu práva dílo užít 
(licence) podle čl. XII. této smlouvy, je bezplatné. 

3. Cena díla, resp. jeho jednotlivých částí, uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše 
přípustnou a nelze ji překročit. Rozsah a cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem 

k této smlouvě.  

 

V. 
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Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v korunách 
českých. 

2. Podkladem pro úhradu ceny díla, resp. jeho jednotlivých částí, jsou zhotovitelem vystavené daňové 
doklady (faktury), které musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních 
předpisů, zejména dle občanského zákoníku a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude příslušný 
předávací protokol podepsaný objednatelem, resp. jím pověřenou osobou. 

3. Právo na úhradu cen za provedení dílčích částí díla zhotoviteli vzniká takto: 

 právo na úhradu ceny za zpracování DSP, DPS  a výkon inženýrské činnosti - zajištění 
schválení PD EG.D a pravomocného stavebního povolení (části díla dle čl. II. odst. 2 písm. 
a) a d) smlouvy) dnem protokolárního předání projektové dokumentace se schválením 
EG.D a pravomocného stavebního povolení a DPS potvrzené stavebním úřadem 
objednateli, 

 právo na úhradu ceny za zpracování Výkazu výměr a Rozpočtu (část díla dle čl. II. odst. 2. 
písm. e) smlouvy) dnem protokolárního předání Výkazu výměr a Rozpočtu mezi 
zhotovitelem a objednatelem dle článku VIII. smlouvy, 

 právo na úhradu ceny za výkon autorizace včetně závěrečné zprávy a součinnost při 
přípravě zadávacího řízení na zhotovitele stavby (část díla dle čl. II. odst. 2. písm. f smlouvy) 
dnem nabytí právní  moci kolaudačního souhlasu. 

4. Před každou fakturou bude předložen Předávací protokol, ve kterém bude potvrzeno objednatelem 
příslušné plnění a poté nastane právo fakturovat dle příslušného bodu smlouvy. Lhůta splatnosti 
jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Za den doručení 
faktury se považuje den uvedený na otisku razítka podatelny objednatele. Za okamžik úhrady 
faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.  

5. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované údaje nebo obsahuje 
nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je oprávněn vadnou 
fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Nová 
30denní lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
objednateli. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen „daň“), 
- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

 

VI. 
Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy a podmínkami 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména dodržet veškeré podmínky 
stanovené ve stavebním zákoně, jako i souvisejících právních předpisech, zejm. vyhl. č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby jednotlivé části díla na sebe plynule navazovaly 
tak, aby dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději ve lhůtách uvedených v čl. 
III. této smlouvy. 
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3. Za účelem provádění díla je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady, jež jsou nezbytné 
pro řádné provedení díla dle této smlouvy. V souvislosti s povinností zhotovitele dle předchozí věty 
se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to vyjma činností odborné 
povahy ve vztahu k předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podmínkami uvedenými 
v podkladech, jež mu byly zadavatelem předány, přičemž dílo musí být zhotovitelem současně 
provedeno tak, aby byla zajištěna návaznost plnění zhotovitele dle této smlouvy na příslušné 
podklady.  

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem k 
plnění předmětu této smlouvy, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

6. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly mít 
negativní vliv na provádění díla dle této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění dle čl. III. 
této smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle této smlouvy s kontaktní 
osobou objednatele uvedenou v úvodu smlouvy. Kontaktní osoba objednatele se bude účastnit 
jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se zhotovitelem. Zápisy z 
těchto jednání a porad budou mít po vzájemném odsouhlasení a podpisu zástupci obou smluvních 
stran platnost závazných pokynů. 

8. V případě, že objednatel v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby obdrží žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace v části týkající se díla, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem 
na zpracování požadovaného vysvětlení zadávací dokumentace a požadované vysvětlení doručit 
objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla objednatelem doručena žádost 
o vysvětlení zadávací dokumentace. Cena za tuto činnost zhotovitele je zahrnuta do ceny díla dle 
čl. IV. této smlouvy. 

 

VII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo veškeré náležitosti dle zvláštních právních 
předpisů, zejména dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, zejm. vyhl. č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby. Dílo musí rovněž být provedeno tak, aby byl včas naplněn 
účel této smlouvy a stavba mohla být na základě díla, resp. jeho dílčích částí, v souladu s platnou 
právní úpravou realizována.  

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými 
povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 
poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při provádění díla dle této smlouvy postupoval řádně 
a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
objednatelem, bude se tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právní úpravou platnou ke dni předání celého díla 
objednateli. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně příslušné právní úpravy, je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit i ve vztahu k již předaným částem díla. 

 

VIII. 
Předání díla či jeho části 

1. Za provedení díla se považuje jeho převzetí objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Dílo 
bude objednateli předáno po jednotlivých dílčích částech uvedených v čl. II. odst. 2 této smlouvy. 
Celé dílo bude považováno za provedené až po předání veškerých jeho dílčích částí objednateli 
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v souladu s podmínkami této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen v rámci předání díla, resp. jeho dílčích částí, předat objednateli příslušné 
výstupy a dokumentaci, a to v následující podobě a počtu vyhotovení: 

 DSP + DPS 

o v jednom vyhotovení v elektronické podobě pro připomínky objednatele, a to 
nejpozději 10 pracovních dnů před termínem předání této části díla dle čl. III. této 
smlouvy, 

o v jednom vyhotovení v elektronické podobě a v šesti vyhotoveních v tištěné podobě 
se zapracovanými připomínkami objednatele, přičemž projektová dokumentace, 
která se předává stavebnímu úřadu, se do tohoto počtu nezapočítává (je nad tento 
počet, předání stavebnímu úřadu zajišťuje zhotovitel), 

 

o soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)  v 1 
vyhotovení v elektronické podobě a 1 vyhotovení písemné podobě. 

 

3. Projektové dokumentace v elektronické podobě budou zaznamenány na nosiči CD-ROM, popř. 
DVD-ROM, přičemž výkresy budou ve formátu *.dwg a rovněž *.pdf, textové části ve formátu 
(*.doc, *.docx, *.rtf, popř. otevřeném formátu dokumentů), tabulkové části ve formátu (*.xls nebo 
*.xlsx) a rovněž (*.pdf) a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu 
vytvořeném příslušným oceňovacím programem, XML formátu a formátu (*.xls nebo *.xlsx). 

4. Objednatel se zavazuje sdělit zhotoviteli své připomínky k návrhům DSP a DPS nejpozději ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejich předložení zhotovitelem. 

5. Objednatel se zavazuje dílo či jeho dílčí část převzít v případě, že bude předáno bez jakýchkoli vad 
a nedodělků v souladu s podmínkami této smlouvy. O předání a převzetí díla či jeho dílčí části 
zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu příslušné části díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření této smlouvy, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) seznam předávané dokumentace, 
e) prohlášení objednatele, že dílo či jeho část přejímá (nepřejímá), 
f) datum a místo sepsání protokolu, 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

6. Pokud objednatel dílo či jeho dílčí část nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je 
povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. Dílo bude provedeno až 
po odstranění všech vad či nedodělků, tj. předáním a převzetím díla bez jakýchkoli vad 
a nedodělků.  

 

IX. 

Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou  pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou a zhotovitelem v 

postavení pojištěného na pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti 
dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 1 mil. Kč. Pojištění se 
zhotovitel zavazuje mít po celou dobu plnění této smlouvy.  

2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách dle této smlouvy.  

3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit 
na výzvu objednateli.  
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4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 

X. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo či jeho dílčí část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu provádění díla 
zhotovitelem, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci 
vztahující se k provedení díla nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho dílčí část v době předání a převzetí a za vady, které 
se projeví v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá zhotovitel. Za vady díla, 
které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho 
porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo, jako soubor všech prací a dodávek z titulu jeho plnění dle této 
smlouvy, záruku za jakost v délce 5 let ode dne převzetí poslední dílčí části díla objednatelem.  

4. Objednatel účastí svého zástupce či kontaktní osoby na výrobních výborech při zpracovávání 
projektové dokumentace a převzetím dokončené projektové dokumentace neodpovídá za její 
věcnou správnost, za její soulad s platnými technickými, bezpečnostními, hygienickými, 
památkovými aj. normami a zákonnými předpisy, a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu objednatelem k výkonu tvůrčí činnosti v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele 
písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k 
plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost 
těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně 
upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval.  

6. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-
mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo popis, jak se vada projevuje.  

7. Objednatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky. Volba reklamačního nároku je 
věcí objednatele. 

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 
nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak. V případě vady, se kterou bude spojeno zahájení správního řízení, bude tato vada 
odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí správního 
orgánu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.   

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně na základě příslušného předávacího 
protokolu. V předávacím protokolu o odstranění vady objednatel, resp. jím pověřená osoba, 
potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Pro 
provedenou opravu platí záruka za jakost ve stejné délce dle odstavce 3. tohoto článku smlouvy. 

10. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 7 dní ode dne doručení oznámení  
o vadách, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode 
dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 



9 

 

objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení sjednané smluvní pokuty a náhradu případné 
škody. 

11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla byť jen z části užívat 
pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění není 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

 

XI. 
Sankční ujednání  

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením dílčí části díla ve lhůtě uvedené v čl. III. této smlouvy 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dílčí části 
díla uvedené v čl. IV. této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla či jeho dílčí části sjednávají smluvní strany 
zákonnou výši úroku z prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele se započetím s odstraněním vady anebo s odstraněním vady 
v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i 
jen započatý den prodlení a každou vadu zvlášť.  

4. V případě porušení jiné povinnosti dle této smlouvy, za kterou není sjednána zvláštní smluvní 
pokuta dle ustanovení uvedených výše v tomto článku, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý započatý den trvání takového porušení a každé jednotlivé porušení. 

5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující zánik závazku před 
řádným ukončením díla. 

6. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

7. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. 

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši (tj. nárok objednatele na náhradu škody není dotčen 
ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením). 

9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele uplatnil. 
Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči 
objednateli podle této smlouvy. 

 

XII. 
Licenční ujednání 

1. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami 
o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem 
návrhu technického řešení oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova 
majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného 
zachycení autorské dílo užít ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění 
k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen „licence“) za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy 
včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků 
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tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení všemi známými 
způsoby v neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a 
autorského zákona, zejména jejich další zpracování, úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl naplněn 
účel této smlouvy. Zejména je objednatel oprávněn dílo využít jako součást zadávací dokumentace 
v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, přičemž zhotovitel souhlasí s uveřejněním díla jako 
součásti zadávací dokumentace v rámci daného zadávacího řízení. 

4. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy 
včetně jejich hmotného zachycení způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. Licence dle 
této smlouvy se poskytuje celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv zhotovitele 
k autorskému dílu dle této smlouvy. 

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 
ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, k čemuž 
se zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas.  

6. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce. 

 

XIII. 
Zánik smlouvy  

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy kterékoliv 
ze smluvních stran. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako 
podstatné sjednané v této smlouvě nebo v zákoně.  

4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pokud není v 
této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména: 

a) prodlení zhotovitele s předáním projektových dokumentací v termínech dle čl. III. této 
smlouvy,  

b) prodlení zhotovitele s plněním jeho závazku dle této smlouvy řádně a včas odstranit řádně 
objednatelem uplatněné vady delší než 15 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem u 
zhotovitele; 

c) porušení povinnosti zhotovitele zdržet se výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti 
dle této smlouvy a hmotného zachycení výsledků své činnosti způsobem, ke kterému 
poskytl licenci objednateli nebo poskytnutí licence obsahem či rozsahem zahrnující práva 
poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě. 

5. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit 
druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí 
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve 
kterých je tento důvod spatřován. 

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením některé ze smluvních stran od 
této smlouvy, jsou povinnosti obou stran následující: 

 zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků 
dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem dle této 
smlouvy (dále jen „soupis“); 
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 zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle soupisu; 

 objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

 zhotovitel provede vyúčtování plnění dle soupisu a vystaví závěrečnou fakturu. 

7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se přiměřeně i po ukončení 
této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za 
vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění. 

8. V případně zániku smlouvy před jejím splněním je objednatel oprávněn užít do té doby provedené 
části díla ke zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace jinou odborně způsobilou 
osobou, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí. 

9. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této 
smlouvě obsažená ujednání smluvních stran o smluvních pokutách a náhradě škody.  

 

XIV. 
Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve 
smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti 
s prováděním díla dle této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací potřebnou ke zdárnému 
dokončení díla včetně autorizované osoby, změna je možná pouze se souhlasem objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech v souvislosti s plněním smlouvy. 

4. Porušení povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení 
povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a objednatel má právo na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy. 

 

XV. 
Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

2. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

3. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají 
svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s předmětem této smlouvy a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech 
stanovených touto smlouvou. 

5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. 

6. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
při respektování právní úpravy obsažené v zákoně o ZVZ, případně jiném obecně závazném právním 
předpise upravujícím oblast veřejných zakázek. 

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
osobami smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

8. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
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třetí osobě. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 
lidská práva. 

11. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

12. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel 
výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o ZVZ). 

13. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Technická specifikace 

Příloha č. 2: Specifikace některých částí díla 



Příloha č. 1 smlouvy 

 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

 
1. ZDŮVODNĚNÍ AKCE 

  

Cílem akce „Kogenerační jednotka v návaznosti na podmínky EG.D“ je splnění podmínek Smlouvy o 

připojení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě z napěťové hladiny vysokého napětí č. 
9001947301 ze dne 26.4.2022 pro možnost připojení a zprovoznění kogenerační jednotky.  
 

2. POPIS A ROZSAH AKCE 

 

Projektová dokumentace musí být v souladu se „Smlouvou o připojení pro výrobu a odběr elektřiny 

k distribuční soustavě z napěťové hladiny vysokého napětí č. 9001947301 a navazuje projektovou  

dokumentaci zpracovanou firmou TH-PROJEKT s.r.o., se sídlem Alšovice 233, 468 21 Pěnčín 

 

Projektová dokumentace bude řešit podmínky EG.D pro možnost připojení, odzkoušení 
a zprovoznění Kogenerační jednotky. 

Součástí plnění je: 

 provedení veškerých požadavků EG.D – zpracování projektové dokumentace 1) a 2), 
 výkon inženýrské činnosti spočívající v zařízení vydání stavebního povolení včetně jednání 

s dotčenými stranami, 
 poskytnutí licence;  
 výkon autorského dozoru při realizaci stavby, podrobnosti k plnění této části díla jsou uvedeny 

v příloze  č. 2 smlouvy, 

 dozor projektanta. 

 

OBECNÝ ROZSAH DOKUMENTACE: 

 

Aktualizace a doplnění výkresové dokumentace pro řešené části objektů, stavebně-technické 
průzkumy, měření v budově kotelny.  
1. Doměření stavebních dispozic řešených místností včetně ověření požárních úseků 

2. Aktualizace a doplnění do stávajících půdorysných plánů 

3. Zmapování rozvodů inženýrských sítí a zakreslení jednotlivých tras včetně přípojných bodů 

 

Vypracování projektu  
1. Projekt stavebních a konstrukčních úprav 

2. Požárně-bezpečnostní řešení 
3. Projekt umístění jednotky 

4. Projekt silnoproudu 

5. Projekt slaboproudu  

6. Projekt plynu 

7. Projekt napojení stávajícího topného systému 

8. Systém měření a regulace 

9. Případné další části vyplývající z požadavků dotčených orgánů a stavebního úřadu 

 



Příloha č. 2 smlouvy 

 

 

 
SPECIFIKACE NĚKTERÝCH ČÁSTÍ  

 

Požadavky na obsah DPS  

 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v členění 
podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší r. 2020 (rozpočet musí vždy 
obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok / typ 

cenové soustavy“, a to i v jeho elektronické podobě ve formátu XML– jedná se o otevřený 
elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými 
programy a splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je volně 
dostupný. Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, 
musí být k použitým jednotkám připojena jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Pokud 
budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, musí být 
uvedena také jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu 
stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.  

 Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na záměr objednatele využít DPS jako podklad pro zadání 
veřejné zakázky na stavební práce není možné v DPS uvádět přímé nebo nepřímé odkazy na určité 
dodavatele nebo výrobky, případně patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, pokud by to mohlo vést ke zvýhodnění či znevýhodnění určitého 
dodavatele nebo výrobku. Zhotovitel se zavazuje, že jím vypracovaná DPS nebude tyto odkazy 
obsahovat, a to s výjimkou případů, kdy by bez takového odkazu nebyl technický popis dostatečně 
přesný nebo srozumitelný. 

 

Obsah součinnosti při autorizaci a dozoru projektanta  

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele stavby. V rámci této součinnosti je zhotovitel povinen vykonávat zejména následující 
činnosti: 
 

1. spolupracuje s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace, zejména technických 
podmínek plnění, 

2. navrhne vhodná kvalifikační a hodnotící kritéria, 

3. spolupracuje s objednatelem při zpracování vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace 

v průběhu zadávacího řízení, 
4. spolupracuje s objednatelem při posuzování a hodnocení nabídek, zejména kontrole souladu 

nabídek s technickými podmínkami, posouzení splnění kvalifikace účastníků zadávacího řízení, 
posouzení případné mimořádně nízké nabídkové ceny za realizaci veřejné zakázky, 

5. podílí se na zpracování návrhu na vysvětlení nabídky v případě nejasností v technické specifikaci 
či kvalifikaci účastníků zadávacího řízení, odůvodnění vyloučení účastníka zadávacího řízení pro 
nesplnění technických podmínek či kvalifikace. 

 

 

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět činnosti autorského dozoru osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je 
zhotovitel povinen vykonávat následující činnosti: 
 

1. postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s objednatelem, 



 

 

 

2. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost 
s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti 
zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), 

3. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti 
známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 
projektová dokumentace, 

4. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací stavby, 
5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě 

odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá 
realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění 
nedostatků formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a 
technickým normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

atd.,  

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele stavby 
a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. odsouhlasuje výrobní dokumentaci, 
8. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace 

stavby, 

9. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizační 
přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

10. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
11. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a 

nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provádění stavby, které jsou podkladem 
k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, 

přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat 
příslušní odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, statika apod.), 

12. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

13. účastní se kontrolních dnů stavby, 
14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu 

přípravy a realizace stavby až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, které by mohly 
mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle 
schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu 
s užíváním stavby a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto změny, 

15. aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění závad 
zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní 
samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho 
technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad 
a nedodělků a jeho předání objednateli, 

16. aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby 
v rozsahu dle předchozího odstavce, zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního 
deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) 
samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a budou 

předány ve formě samostatně zpracované dokumentace. 


