

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

č. smlouvy zhotovitele: **22-05-030**

č. smlouvy objednatele:

**Název akce: „Turnov, most M12 přes Libuňku“**

## I. Smluvní strany

**Objednatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov 511 22**

Zastoupený [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

**Zhotovitel: Projektová kancelář VANER s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9**

Zastoupený [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

IČO: 25 45 89 90

DIČ: CZ25458990

Zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí n. Lab., odd. C, vložka 19271

## II. Předmět díla

Vyhotovení sloučené projektové dokumentace pro územní a stavební řízení DUSP a dokumentace pro provádění stavby PDPS včetně výkonu inženýrské činnosti pro stavební povolení na akci „Turnov, most M12 přes Libuňku“.

## III. Cena díla

Rozsah projektové dokumentace dle přílohy č. 1

1) Podklady – předprojektová příprava

38 hod. x 650,- = 24 700,- Kč

- 2) Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby DUSP- PDPS

$$215 \text{ hod.} \times 650,- = 139\,750,- \text{ Kč}$$

- 3) Inženýrská činnost SP

$$75 \text{ hod.} \times 580,- = 48\,750,-$$

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>213 200,- Kč</b>
<u>DPH 21%</u>	<u>44 772,- Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	257 972,- Kč

Poznámka:

- cena neobsahuje PD případných přeložek inženýrských sítí.
- cena za inženýrskou činnost bez správních poplatků

#### **IV. Termín splnění**

ad 1-2) DUSP – PDPS (včetně výkazu výměr a rozpočtu)	10/2022
ad 3) IČ SP podání žádosti o SP	02/2023

#### **V. Platební podmínky**

- Faktura bude vystavena zhotovitelem nejpozději do 14 dnů po dokončení a převzetí dílčího díla. Po ukončení předprojektové přípravy současně s odevzdáním dokumentace DUSP – PDPS a inženýrská činnost po nabytí právní moci stavebního povolení.
- Faktura je splatná do 14 dnů od doručení objednateli. Úhrada faktury je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.

#### **VI. Ujednání o smluvní pokutě**

- V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného objednatelem, nebude zhotovitel uplatňovat žádnou smluvní pokutu.
- Neodevzdá-li zhotovitel dílo v daném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,2% za každý den prodlení.
- Neprovede-li zhotovitel dílo v rozsahu určeném v této smlouvě (nebo v příloze této smlouvy), zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení s doplněním díla zhotovitelem v přiměřeném termínu určeném objednatelem popř. má nárok na slevu z dohodnuté ceny díla.

- d) Nebude-li zhotovitelem předáno dílo v kvalitě předpokládané v technických normách a technických nebo právních předpisech a bude-li obsahovat podstatné chyby ovlivňující další průběh stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení s doplněním díla a bezplatně chyby odstraní. V případě sporu o kvalitu (bezchybnost) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou osobu, která posoudí, zda došlo k předání díla nekvalitního či s chybami. Toto nevyklučuje právo smluvních stran uplatnit přezkoumání rozhodnutí nezávislé osoby příslušným obchodním soudem.
- e) Ve stejném rozsahu ručí i za závazky svých smluvních subjektů, týkajících se tohoto konkrétního smluvního vztahu.
- f) Tato ujednání o smluvní pokutě nezabavují zhotovitele povinnosti uhradit objednateli škodu, která mu vznikne nesplněním jeho povinností vyplývajících ze smluvních závazků.
- g) Změna času plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena předem vzájemnou dohodou.

## **VII. Další ujednání**


- a) Zhotovitel se zavazuje:
- provádět úkony v rámci předmětu této smlouvy včas a řádně za podmínek v této smlouvě dohodnutých
  - na vyžádání informovat objednatele pravdivě a včas o stavu prací
  - nést plnou odpovědnost za odborné a kvalitní provedení všech prací
- c) Zhotovitel se může odchýlit od pokynu jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- d) Zhotovitel prohlašuje, že jakékoliv informace o zpracovávané dokumentaci neposkytne bez písemného souhlasu objednatele jinému subjektu.
- e) Zhotovitel prohlašuje, že při zpracování dokumentace budou zhotovitelem dodrženy normy ČSN, případně následné předpisy, vztahující se k silničnímu a mostnímu stavitelství.
- f) Kompletní dokumentace DUSP, PDPS bude předána v počtu 6 vyhotovení v tištěné podobě a 1x digitálně na CD. Z toho bude ponecháno 5 paré zhotoviteli pro výkon inž. činnosti, kdy po získání stavebního povolení budou paré vrácena, včetně paré s označením od stavebního úřadu. Doklady budou předány 1x v tištěném paré + 1x digitálně na CD.
- g) Zhotovitel prohlašuje, že objednateli ručí za vypracování řešení ekonomicky přiměřeného požadovanému účelu, za úplnost a správnost projektové dokumentace a za soulad rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou částí projektové dokumentace.

## **VIII. Závěrečná ujednání**



- a) Smlouvu lze měnit nebo rušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

- b) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má hodnotu originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- c) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazná i pro jejich případné právní nástupce.
- d) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Turnově, dne 11. 07. 2022



V Liberci, dne



<b>Turnov 12 Most přes Libuňku</b>	<b>Kč/hod= 650</b>		<b>Příloha č. 1</b>
rozměry mostu (šířka/délka) odhad	5,0	10,0	
odhad SN nového mostu SO 201	50000	Kč/m <sup>2</sup>	2 500 000,00 Kč
<b>Popis činnosti</b>	<b>hod</b>	<b>Kč</b>	<b>Cena</b>
<b>Podklady a ostatní náklady</b>	<b>38</b>	<b>650</b>	<b>24 700</b>
Vstupní jednání			
Rekognoskace			
Zaměření včetně KN			
Ověření inženýrských sítí			
Projednání PD			
Inženýrskogeologický průzkum IGP			archivní geologické sondy
<b>DUSP-PDPS</b>	<b>215</b>	<b>650</b>	<b>139 750</b>
<b>Společné části dokumentace</b>		<b>53</b>	
A Průvodní zpráva			
B Souhrnná technická zpráva			
C1 Přehledná situace			
C2 Koordinační situace			
C3 Záborový elaborát			
C4 Dopravní opatření			
C5 Plán kontrolních prohlídek stavby			
C6 Nakládání s odpady			
E Doklady			
<b>D1 SO 201 Most</b>		<b>162</b>	
Technická zpráva			
Půdorys - stávající i nový stav			
Podélný řez - stávající i nový stav			
Příčný řez - stávající i nový stav			
Tvar spodní stavby			
Tvar nosné konstrukce			
Detaily			
Statický výpočet			
Výkaz výměr včetně oceněného			
<b>IC</b>	<b>75</b>	<b>650</b>	<b>48 750</b>
stavební povolení			
bez správních poplatků			
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>328</b>	<b>650</b>	<b>213 200</b>
DPH 21%			<b>44 772</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>			<b>257 972</b>

