
 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 
 

 

 1 

Smlouva o dílo č. SML/0344/17 
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace 
na stavbu 

„SILNICE III/4932: LIPOVÁ, SMĚROVÁ ÚPRAVA SILNICE“ 

a 

Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 
na stavbu 

„SILNICE III/4932: LIPOVÁ, SMĚROVÁ ÚPRAVA SILNICE“ 

a 

Smlouva 
uzavřená podle § 1 746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

 o výkonu autorského dozoru  
na stavbu 

 „SILNICE III/4932: LIPOVÁ, SMĚROVÁ ÚPRAVA SILNICE“ 
 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxx 

 

a 

 

Zhotovitel – příkazník - poskytovatel: Ing. Jiří Škrabal      

Adresa:     Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

Zápis v obchodním rejstříku:    

IČ:      48476684 

DIČ:      CZ6306012031   

Zastoupen:     Ing. Jiří Škrabal 

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Jiří Škrabal 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxx 

 

 

mailto:rszk@rszk.cz
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Článek II. 

Preambule 

Objednatel – příkazce jako stavebník připravuje stavbu:  

„SILNICE III/4932: LIPOVÁ, SMĚROVÁ ÚPRAVA SILNICE.“ 

Předmětem smluvního závazku je zpracování projektové dokumentace pro výše popsanou stavbu včetně 

provedení příkazní činnosti a provedení výkonu autorského dozoru. Jedná se o veřejnou zakázku malého 

rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Podkladem pro uzavření předmětných závazků je:  

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy o dílo, příkazní smlouvy a smlouvy o výkonu autorského 

dozoru pro veřejné zakázky malého rozsahu č. D/05/2017/51, 

- technická studie „Silnice II/488: Lipová“ z roku 2007, 

- nabídka zhotovitele - příkazníka ze dne 12. 04. 2017. 

 

 

Článek III. 

1. Smlouva o dílo 

Předmětem závazku je  

- zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) řešící narovnání silnice 

III/4932 v celkové délce cca 160 m a odborný odhad stavebních nákladů po jednotlivých stavebních 

objektech včetně potvrzení projektové dokumentace autorizačním razítkem projektanta pro dopravní 

stavby, 

- zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) ve stupni dokumentace pro 

provádění stavby (PDPS) navazující na výše uvedenou DÚR a zpracování položkového rozpočtu po 

jednotlivých stavebních objektech včetně potvrzení projektové dokumentace autorizačním razítkem 

projektanta pro dopravní stavby,  

- zpracování 1x kontrolního rozpočtu (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných 

ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur), zpracovaný výhradně v ÚRS, v souladu 

s vyhl. č. 169/2016 Sb., rozpočet v tištěné formě bude potvrzený zpracovatelem, součástí soupisu 

prací budou položky vedlejších a ostatních nákladů (SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady), 

- zpracování plánu BOZP na předmětnou stavbu osobou k tomu oprávněnou dle platného právního 

předpisu, 

- provedení hydrogeologického průzkumu v rozsahu nezbytném pro provedení směrové úpravy 

předmětného úseku silnice. 

Začátek stavby je u dopravní značky „Začátek obce“ Lipová v km 2,010 uzl. staničení uzl. úseku č. 4 

„Lipová“ u dopravní značky „Začátek obce“ (návaznost na již zrekonstruovaný úsek před obcí), konec je 

za hranicí křižovatky s místní komunikací v km 2,170 uzl. staničení téhož uzl. úseku. V PD bude řešeno 

narovnání předmětného úseku silnice III/4932 skládající se ze dvou protisměrných oblouků. 

Technické požadavky: 

- dle výsledků zde zadaného hydrogeologického průzkumu bude navržena nová konstrukce vozovky.  

V úsecích připojení směrové úpravy na původní trasu bude proveden následující postup rekonstrukce: 

 vyčištění (seříznutí) nezpevněných krajnic tak, aby byla odhalena skutečná šířka zpevněného 

povrchu vozovky, 

 odfrézování asfaltových směsí na úroveň 50 mm pod požadovaný povrch vozovky. Frézováním 

dojde k odstranění nejvíce porušené obrusné vrstvy a k částečnému vyrovnání povrchu (nepravidelné 

hrboly, vysprávky), 

 po odfrézování se povrch mechanicky očistí a provede se vizuální prohlídka s posouzením stavu a 

vyznačením lokálních vysprávek (rozpady asfaltových vrstev, pokračující trhliny, apod.), 
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 ve vyznačených místech se provede další frézování na hloubku 50 mm s následnou pokládkou 

asfaltové vrstvy ACL 16+ v tloušťce 50 mm, 

 pokládka se provede na spojovací postřik, 

 provedení lokálních vysprávek po odfrézování lze vzhledem ke stavu vozovky v úseku uvažovat na 

cca 35 % povrchu, 

 zvýšenou pozornost se doporučuje věnovat porušeným okrajům vozovky a dále stavu příčných 

širokých trhlin v celé délce úseku. V uvedených případech se doporučuje provedení lokálních 

vysprávek výše uvedeným postupem, dále v místě příčných širokých trhlin provést zaměření příčné 

trhliny a po pokládce krytových vrstev provést v místě původní trhliny proříznutí a zalití (tzv. 

přiznání trhliny - postup dle TP 115), 

 provede se celoplošné očištění povrchu, nanesení spojovacího postřiku a pokládka obrusné vrstvy 

ACO 11 v tloušťce 50 mm. Vzhledem k tomu, že i pokládka obrusné vrstvy bude pravděpodobně 

realizována po polovině šířky vozovky, nutno ro rozsahu stavebních prací zahrnout proříznutí 

středové spáry s prolitím, 

 následuje obnovení odvodnění (vyčištění příkopů) a dosypání nezpevněných krajnic v proměnlivé 

šířce 250-500 mm dle skutečného stavu a v tl. cca 100 mm. 

Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a musí zejména 

obsahovat: 
 zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění stávajícího stavu inženýrských sítí a 

jejich zanesení do koordinační situace. Umístění sítí bude potvrzeno jednotlivými správci. 

Koordinační situace bude zakreslená v katastrální mapě v měřítku 1:500 situovaná na geodetickém 

podkladě (se zakreslením všech SO) vč. uvedení parcelních čísel. Projektant odpovídá za správnost 

geodetické dokumentace, 

 katastrální podklady, výpisy z LV na pozemcích s omezením vlastnických práv, 

 staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení, 

 uzlové staničení u připojení místních a účelových komunikací, sjezdů a nájezdů k nemovitostem, 

 podrobný záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných 

záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, tj. vč. uvedení omezení 

druhu vlastnických práv),  

 inženýrsko-geologický průzkum v souladu s TP 76 v rozsahu podrobného průzkumu, 

 hydrometeorologické údaje, hydrotechnický výpočet pro odvodnění silnice, 

 plán kontrolních prohlídek při realizaci stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb.), 

 bilance odpadů a nakládání s odpady, 

 bilance zemních prací, 

 členění stavby na jednotlivé stavební objekty SO v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (přeložky inženýrských sítí apod.) dle druhu 

povolovacího řízení a stávajících, příp. budoucích vlastníků SO. Členění na jednotlivé SO bude v 

průběhu zpracování PD odsouhlaseno zadavatelem, 

 pracovní příčné řezy silnice po 20 m, 

 návrh dopravního značení (DZ) – podobjekt SO silnice: stávající a nově navržené trvalé DZ,  

 návrh dočasného DZ po dobu realizace stavby – bude projednáno za účasti DI Policie ČR, 

příslušného správního silničního úřadu a koordinátora dopravy Zlínského kraje, 

 podrobné vytyčení stavby,  

 zásady organizace výstavby vč. řešení zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 

osoby a vč. stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

 uvedení všech souvisejících právních předpisů, norem, TP a TKP, které je nutné při realizaci 

dodržovat, 

 vynětí ze ZPF, příp. LPF - výpočet, posudek, 

 plán BOZP v souladu s platnými vyhláškami, 

 v DSP/PDPS bude podrobný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s 
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výkazem výměr (slepý rozpočet) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., 

v platném znění a kontrolní rozpočet (oceněný podrobný soupis prací, dodávek a služeb potřebných 

ke zhotovení stavby s výkazem výměr) zpracovaný výhradně v cenové soustavě ÚRS (1x písemně, 

1x digitálně ve formátu .xls a .xc4). 

1. Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro dopravní stavby. 

2. Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude plněn v dílčích částech a je splněn objednatelovým 

převzetím řádně zhotovených dílčích částí závazku bez vad a nedodělků. 

Rozsah dílčích částí závazku ze SoD je dohodnut takto: 

a) zpracování a předání 1 paré DÚR, 

b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, dopracované v návaznosti na připomínky 

účastníků územního řízení, včetně dokladové části a propočtu nákladů,  

c) zpracování a předání 1 paré DSP, 

d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, 4 paré PD (DSP/PDPS) dopracovaných v 

návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části a plánu BOZP, 1 paré 

kontrolního rozpočtu potvrzeného odpovědným projektantem. 

3. O převzetí dílčích částí závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí 

objednatel a zhotovitel. 

4. Zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vysvětlování zadávací 

dokumentace zájemci o veřejnou zakázku provede zhotovitel ve lhůtě nejpozději do 2 kalendářních dnů 

po obdržení přesného textu dotazu od objednatele. 

 

 

2. Příkazní smlouva 

Předmětem závazku je 

- zajištění všech dokladů vyžadovaných zákonem č. 183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání územního 

řízení a stavebního povolení, 

- podání u příslušného povolujícího úřadu jménem příkazce kvalifikované žádosti o vydání 

příslušného územního rozhodnutí a příslušného stavebního povolení vč. potřebných dokladů, 

- uhrazení veškerých souvisejících správních poplatků.  

1. Závazek z příkazní smlouvy bude plněn v dílčích částech a je splněn příkazcovým převzetím níže 

popsaných dílčích částí závazku. 

Rozsah dílčích částí závazku z příkazní smlouvy je dohodnut takto: 

a) předání územního rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení, 

b) předání veškerých stavebních povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním 

vyhotovení. 

2. O převzetí závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí příkazce i 

příkazník. 

 

 

3. Smlouva o výkonu autorského dozoru 

Předmětem plnění této smlouvy je výkon autorského dozoru na stavbě „Silnice III/4932: Lipová, 

směrová úprava silnice“ v rozsahu: 

1. Účast na předání staveniště zhotoviteli na základě písemného vyzvání objednatele. 

2. Účast na kontrolních dnech stavby na základě písemného vyzvání objednatele. 

3. Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky dané stavebním povolením s poskytnutím 

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.  

4. Posuzování návrhu zhotovitele na změny a odchylky u projektů zpracovaných zhotovitelem stavby 
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z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších 

údajů a ukazatelů.  

5. Vydávání odborných stanovisek ke všem Změnovým listům navržených zhotovitelem stavby včetně 

kontroly množství měrných jednotek požadovaných méněprací nebo víceprací ve vztahu k soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb. 

6. Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a s TDS. 

7. Spolupráce s odpovědným geodetem stavby.  

8. Dopracování či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je pro pokračování stavby 

nezbytné (po vyzvání objednatelem) či v případech, kdy je v předané projektové dokumentaci pro 

provedení stavby zřejmá vada. Zjištěné vady, rozpory či opomenutí je poskytovatel (zhotovitel 

projektové dokumentace) povinen bezodkladně a bezplatně odstranit.  

9. Účast na odevzdání a převzetí hotového díla na základě písemného vyzvání objednatele. 

Písemné vyzvání objednatele k účasti poskytovatele na jednotlivých úkonech bude provedeno 

elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Poskytovatel je povinen potvrdit svoji 

účast do 2 pracovních dní elektronicky na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy. 

1. Místo plnění: obec Lipová, k.ú. Lipová u Zlína, silnice III/4932. 

2. K zahájení plnění služeb bude poskytovatel vyzván objednatelem formou písemného vyzvání.  

3. Poskytovatel je povinen provádět služby v době realizace stavby. Poskytovatel bude o zahájení realizace 

stavby informován objednatelem e-mailem min. 10 dní před jejím zahájením. Předpokládaná doba plnění 

závazku je 1.7.2018-31.10.2018. Termín plnění závazku je ukončen nejpozději dnem předání a převzetí 

hotového díla „Silnice III/4932: Lipová, směrová úprava silnice.“ 

4. Závazek bude plněn průběžně po celou dobu realizace stavby. Nárok na zaplacení ceny vzniká po 

skončení předmětné stavby. 

 

 

Článek IV. 

Čas a místo plnění závazků 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

a) zpracování PD a předání 1 paré DÚR     20. 09. 2017 

b) předání 1 paré DÚR, potvrzené stavebním 

úřadem vč. dokladové části a propočtu nákladů:    10. 01. 2018 

c) zpracování a předání 1 paré DSP      15. 02. 2018 

d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a  

předání 4 paré DSP/PDPS vč. dokladové části, 

plánu BOZP a 1 paré kontrolního rozpočtu     31. 05. 2018 

2. Termín plnění příkazní smlouvy: 

a) předání pravomocného územního rozhodnutí:     10. 01. 2018 

b) předání všech pravomocných stavebních povolení:    31. 05. 2018 

3. Termín plnění smlouvy o výkonu autorského dozoru: 

Předpokládaná doba plnění závazku je 1.7.2018 - 31.10.2018 

Místo předání a převzetí:  
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 
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Článek V. 

Cena 

1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši: 

a) Smlouva o dílo: 

 Cena DÚR bez DPH         76.000,-- Kč 

DPH 21 %          15.960,-- Kč 

Cena celkem DÚR vč. DPH         91.960,-- Kč 

(slovy devadesátjedentisícdevětsetšedesát korun českých) 
 

 Cena DSP bez DPH         98.000,-- Kč 

DPH 21 %          20.580,-- Kč 

Cena celkem DSP vč. DPH       118.580,-- Kč 

(slovy jednostoosmnácttisícpětsetosmdesát korun českých) 

 

b) Příkazní smlouva: 

 Cena ÚR bez DPH          24.000,-- Kč 

DPH 21 %             5.040,-- Kč 

Cena celkem ÚR vč. DPH         29.040,-- Kč 

(slovy dvacetdevěttisícčtyřicet korun českých) 
 

 Cena SP bez DPH          20.000,-- Kč 

DPH 21 %             4.200,-- Kč 

Cena celkem SP vč. DPH         24.200,-- Kč 

(slovy dvacetčtyřitisícedvěstě korun českých) 

c) Cena ze smlouvy o výkonu autorského dozoru 

Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této smlouvy odměnu v 

následující výši:  

Prováděné úkony 

 

Maximální 

počet hodin 

Cena/hod 

v Kč 

Celková nabídková 

cena bez DPH v Kč 

Účast na stavbě 48 620,- 29.760,- 

Inženýrská činnost 

(projekční práce aj.) 16 580,- 9.280,- 

Nabídková cena celkem bez DPH   39.040,- 

DPH 21%   8.198,- 

Celková nabídková cena včetně 

DPH   47.238,- 

  

Celková nabídková cena je maximální. 

Hodinová sazba za čas strávený na stavbě je včetně nákladů za dopravu a čas strávený dopravou na 

stavbu. 

2. Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě skutečně 

vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou fakturaci budou kopie souvisejících dokladů.   

3. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty v platném znění. 
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Článek VI. 

Zaplacení ceny 

1. Objednatel – příkazce neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli - příkazníkovi po 

řádném splnění jednotlivých závazků ve stanoveném rozsahu a termínu. 

2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely 

(zdanitelné plnění)je stanoveno takto: 

a) za dílčí plnění závazku ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. b)) 

je zhotovitel oprávněn fakturovat cenu SoD dle čl. V., bod 1., písm. a), odr. první, 

b) za dílčí plnění závazku ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. d)) 

je zhotovitel oprávněn fakturovat cenu SoD dle čl. V., bod 1., písm. a), odr. druhá, 

c) za dílčí plnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. a) 

příkazník oprávněn fakturovat cenu příkazní smlouvy dle čl. V., bod 1., písm. b), odr. první, 

d) za dílčí plnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. 

b) příkazník oprávněn fakturovat cenu příkazní smlouvy dle čl. V., bod 1., písm. b), odr. druhá. 

3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokoly o předání a převzetí dílčích částí díla, 

protokol o předání a převzetí dílčí části závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy a kopie dokladů za 

správní poplatky. 

4. Zhotovitel - příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby 

v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele - příkazce a dále název fakturovaného závazku 

vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný 

předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran. 

5. Plnění smlouvy o výkonu autorského dozoru pro fakturaci a pro daňové účely je stanoveno takto: 

a) Poskytovatel je povinen dodržovat smluvní podmínky a je oprávněn fakturovat pouze skutečně 

provedené úkony. Fakturace bude probíhat na základě soupisu provedených úkonů písemně 

odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. Předání a převzetí závazku bude provedeno v 

rozsahu skutečně vykonaných činností k poslednímu dni fakturačního období – ukončení realizace 

stavby. 

b) Poskytovatel vystaví po splnění závazku daňový doklad (fakturu) zaokrouhlený na celé koruny, kde 

bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele, prováděné úkony, 

počet odpracovaných hodin, na stavbě - fakturace čistého času na místě stavby, cena za hodinu, k 

fakturaci celkem, vše dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. 

Přílohou faktury a její nedílnou součástí bude objednatelem podepsaný zjišťovací protokol o 

provedených úkonech. 

c) Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených úkonů podepsaný příslušnými pracovníky 

obou smluvních stran. Protokol s vyčíslením ceny předloží poskytovatel objednateli vždy nejpozději 

druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných úkonů 

k odsouhlasení. 

6. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné 

dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách a dnem předání a 

převzetí dílčí části závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy a smlouvy o výkonu autorského dozoru. 

7. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového 

dokladu objednateli - příkazci. Fakturovaná částka bude objednatelem - příkazcem poukázána na účet 

zhotovitele – příkazníka uvedený ve smlouvě. 

8. Pohledávky zhotovitele – příkazníka vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody 

s objednatelem – příkazcem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.  
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Článek VII. 

Provádění závazků 

1. Veškeré náležitosti potřebné k provedení všech závazků zajišťuje zhotovitel - příkazník – poskytovatel 

na svůj náklad a nebezpečí. 

2. Zhotovitel – příkazník - poskytovatel zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotoven 

dle výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané 

smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat 

s náležitou odbornou péčí a v souladu s příslušnými právními předpisy. 

3. V případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše 

uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se 

k předmětu plnění smlouvy, je zhotovitel povinen při realizaci smlouvy řídit se těmito novými právními 

předpisy. 

4. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro územní řízení a 

stavební řízení, jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci díla. 

5. Zhotovitel zajistí projednání minimálně 1x DÚR a 1x DSP s objednatelem za účasti dotčených orgánů, 

organizací a ostatních účastníků. Z těchto projednání projektant pořídí písemný záznam, který bude 

součástí dokladové části PD příslušného stupně. 

6. Minimálně 10 dní před odevzdáním závazku ze SoD předloží zhotovitel objednateli 1 paré projednané 

projektové dokumentace k jejímu písemnému odsouhlasení.  

7. Potřebný počet výtisků pro zajištění činnosti z příkazní smlouvy zhotovitel zajistí na vlastní náklady. 

8. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech: 

- 1x DÚR v písemném vyhotovení, 

- 1x DÚR v písemném vyhotovení potvrzené stavebním úřadem, 1x DÚR v digitální formě (ve 

formátech .dgn a .pdf), 

- 1x DSP v písemném vyhotovení, 

- 1x DSP v písemném vyhotovení potvrzené stavebním úřadem, 

- 4x jednotlivá DSP/PDPS v písemném vyhotovení, 1x v digitální formě (ve formátech .dgn a .pdf), 

- plán BOZP v každém jednotlivém paré DSP, 

- kopie dokladové části v každém jednotlivém paré, 

- územní rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení, 

- stavební povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení, 

- oceněný podrobný soupis prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur zpracovaný výhradně v ÚRS 1 

x v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem, 1x v digitální podobě samostatně ve formátu 

.xls a .xc4. 

9. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení a v kopiích budou 

v každém jednotlivém paré. 

 

 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy 

1. Zhotovitel - příkazník - poskytovatel je povinen zaplatit objednateli za porušení výše dohodnutých 

smluvních povinností smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení. 

2. Zhotovitel - příkazník - poskytovatel si je vědom skutečnosti, že pro objednatele - příkazce je povinnost 

zhotovitele - příkazníka - poskytovatele dodržet termíny uvedené v čl. IV. smlouvy podstatnou smluvní 

povinností. V případě, že zhotovitel - příkazník - poskytovatel poruší tuto svou povinnost, jedná se o 

závažné porušení smlouvy a objednatel - příkazce má právo od předmětné smlouvy odstoupit. 
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3. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané 

dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 

ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.  

4. Za porušení jednotlivé smluvní povinnosti poskytovatele specifikované v čl. III., bod 3, první odst. 

smlouvy o výkonu autorského dozoru při stavbě „Silnice III/4932: Lipová, směrová úprava silnice,“ 

zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

5. V případě, že objednatelem - příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel - 

příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý 

den prodlení. 

 

 

Článek IX. 

Záruka za jakost projektové dokumentace 

1. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace a za její soulad se všemi právními 

předpisy a technickými nebo jinými normami a za její obsahový soulad se zásadami bezpečnosti práce 

při výstavbě a se zásadami ochrany životního prostředí.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu životnosti 

stavby, která byla podle projektové dokumentace zhotovena. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 

vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 

dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a 

nemůže se v budoucím období dovolávat toho, že příslušná projektová dokumentace byla objednatelem 

převzata bez jakýchkoliv výhrad. 

4. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb budou nejprve zjištěny 

v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, kdy zájemci o veřejnou zakázku budou vznášet 

dotazy či žádosti k vysvětlení projektové dokumentace nebo k soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je zhotovitel povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí 

bezodkladně a bezplatně odstranit. 

5. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb mohou být zjištěny 

v průběhu provádění stavby. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je zhotovitel povinen zjištěné vady, rozpory či 

opomenutí bezodkladně a bezplatně odstranit. 

6. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku (projektové 

dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. 

7. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami uvedenými ve 

smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost zhotovitele za vadné plnění 

řešena dle zákona č. 89/2012 Sb. 

 

 

Článek X. 

Užití a zveřejnění projektové dokumentace 

1. Předáním příslušné projektové dokumentace objednateli dává zhotovitel objednateli souhlas s užitím a 

užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.  

2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie 

projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle 



 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 
 

 

 10 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, či za účelem 

zhotovení stavby nebo její části. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že povinností objednatele jako veřejného zadavatele uveřejnit projektovou 

dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb na profilu zadavatele, odkud ji může na 

základě volného neomezeného přístupu stáhnout jakákoliv třetí osoba. 

4. Zhotovitel s takovýmto zveřejněním dává souhlas. 

 

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Smlouvu o dílo i příkazní smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou 

podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné. 

3. Smlouva o dílo a příkazní smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Objednatel – příkazce zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb. 

4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy 

třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany 

dobrovolně a na dobu neurčitou. 

5. Ke splnění závazku z příkazní smlouvy udělí příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc. 

6. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka. 

7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany 

prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly. 

 

Ve Zlíně dne:  27. 4. 2017    

          

 

 

 

…………………………………….     …………………………………. 

Ing. Bronislav Malý      Ing. Jiří Škrabal 

ředitel 

 


