
S M LO U V A  O D ÍL O
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:
PLZEŇ, statutární město 
M ěstský obvod Plzeň 4

Se sídlem: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32
IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Plzeň-město
Číslo účtu: 19-2721311/0100
Zastoupený: Tomášem Soukupem, starostou MO P4
Adresa pro doručování: Plzeň, Mohylová 55, PSČ 31200

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Romana Dráhová, vedoucí odboru životního prostředí 

a dopravy ÚMO Plzeň 4
b) technických: Lukáš Vojta, vedoucí oddělení životního prostředí ÚMO 

Plzeň 4

2. Zhotovitel: Enuma Elis s.r.o.
Se sídlem: Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 -  Nové Město
IČ: 01688260
DIČ: CZ01688260
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 7584292001/5500
Vedený: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 210274
Zastoupený: Ondřejem Kučerou, jednatelem

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických: Ondřej Kučera, jednatel



Článek II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

c

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro 
účely této smlouvy rozumí dodání a instalace cvičební sestavy včetně dopadové plochy, blíže 
specifikované v nabídce zhotovitele a závazném nákresu a zobrazení cvičební sestavy a dopadové 
plochy, včetně rozměrů, které tvoři přílohu této smlouvy, na akci:

„Dodání a instalace venkovní Street workoutové sestavy RVL13 -  typ URUK 65, včetně dopadové 
plochy z litého tartanu“
(dále jen dílo).

2. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla za podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se 
zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

Článek III.

PŘEDMĚTDÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. Předmětem díla je:

• kompletní dodání a instalace cvičební sestavy s názvem RVL13 -  URUK 65 (včetně základové 
betonové desky a s tím souvisejících stavebních prací a finální dopadové plochy z litého tartanu);

Předmět díla je blíže specifikován v nabídce zhotovitele, závazném nákresu a zobrazení cvičební 
sestavy a dopadové plochy včetně rozměrů.

2. Zhotovitel je  povinen dílo provést:

• v souladu s touto smlouvou;

• v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne: 4. 2. 2022 (v textu také jako „nabídka zhotovitele“), která 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

• v souladu se závazným nákresem a zobrazením herní sestavy a dopadové plochy, včetně rozměrů, 
které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (technický list).

• v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami a doporučujícími technickými 
normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není 
dohodnuto smluvními stranami jinak.

3. Zhotovitel je  povinen provést dílo za podmínek uvedených v této smlouvě, řádně, na svůj náklad a na
své nebezpečí ve sjednané době. Výsledkem bude řádně provedené dílo, bez vad, nedodělků a plně 
způsobilé k určenému užívání.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

5. Zhotovitel je  povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany a
poučit v tomto směru případně dotčené třetí osoby.

6. Práce, které již  v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 
nahradit bezvadnými pracemi odpovídajícími cenové nabídce. Vznikne-li touto náhradou objednateli
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škoda, hradí ji  zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem 
opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že sijako odborně způsobilá osoba prověřil obsah dokumentů charakterizujících 
dílo, místo plnění, faktické i právní podmínky pro jeho provedení. Zhotovitel při této znalosti 
prohlašuje, že je  oprávněn, schopen a ochoten dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě provést. 
Zhotoviteli nenáleží námitky týkající se podkladů nebo podmínek pro provádění díla.

Článek IV.

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění předmětu díla je  pozemek -  parcela katastru nemovitostí p. č. 12615/30, v katastrálním 
území Plzeň 4, obec Plzeň, zapsaný na LV č. 1, vedený u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, 
Katastrální pracoviště Plzeň -  město.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 5 dnů od data podepsání této smlouvy 
objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději do 15. 7. 2022.

4. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu termínu zahájení a dokončení díla s ohledem na klimatické 
podmínky. Změnu termínů zaznamená zhotovitel do stavebního deníku. Změna termínu bude upravena 
dodatkem ke smlouvě. Pokud zhotovitel odmítne dodatek ke smlouvě uzavřít, má se za to, že termíny 
byly řádně změněny doručením písemnosti obsahující změnu termínů na adresu zhotovitele či do datové 
schránky.

5. V případě nevhodných klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy 
nutné k řádné realizaci díla či jeho části, je zhotovitel oprávněn přerušit dotčenou část realizace díla, a 
to na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje termín dokončení a předání díla, 
nedohodnou-li se strany jinak.

Článek V.

CENA ZA DÍLO

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za dílo činí:

Cena za dílo bez DPH 492 226,- Kč
DPH podle zákonné sazby 103 367,46 Kč
Celková cena za dílo s DPH 595 593,46 Kč

2. Cena za dílo je  stanovena na základě nabídky zhotovitele, je  dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a 
považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na zhotovení předmětu díla a považuje se za 
konečnou výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v či. III. této smlouvy.

3. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu díla dle této
smlouvy (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření,
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dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré 
zkoušky, měření, zkušební provoz apod.). Do ceny díla zhotovitele jsou také započteny veškeré poplatky 
(např. poplatky za užívání veřejného prostranství -  zábor apod.). Zhotoviteli nepřísluší úhrada těch prací 
a dodávek, které neprovedl.

4. Zhotovitel tímto stvrzuje, že provedl vizuální prohlídku staveniště, na kterém má být dílo provedeno a 
že cena za dílo obsahuje veškeré činnosti, materiály a terénní úpravy potřebné ke zhotovení díla 
v dohodnutém rozsahu.

Článek VI.

FAKTURA CE A PLA TEBNÍ PODMÍNKY

1. Podkladem pro placení ceny za dílo je  faktura. Faktura bude vystavena zhotovitelem až po 
protokolárním předání řádně provedeného díla objednateli, tj. bez vad a nedodělků, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Faktura bude vystavena do 3 dnů po převzetí díla.

2. Splatnost faktury je  21 dní po jejím prokazatelném doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, 
uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je  na faktuře uveden jako den 
splatnosti. Za termín úhrady je  považován den, kdy je  objednatelem dán příkaz k provedení platby, je ­
li tento příkaz následně realizován.

3. Faktura musí být řádně vystavená zhotovitelem a musí mimo jiné náležitosti, které musí obsahovat 
daňový doklad, obsahovat:

- přesnou a úplnou identifikaci objednatele
- označení čísla smlouvy, na základě které je  dílo realizováno
- název zakázky
- označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena
- cenu bez DPF1
- celkovou výši DPH
- celkovou cenu za dílo s DPH
- soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhútě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

4. Zhotovitel se zavazuje, že na jím  vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. 
d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný 
než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve 
zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit 
příslušnou platbu. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na 
základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je  nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 
platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu 
s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
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STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště 
(zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami), hygienických předpisů, zachování 
pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 
jeho prací či jinou činností, a to i u svých subdodavatelů. Odpady budou likvidovány v souladu 
s platnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném 
znění, vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů v platném 
znění, vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění, a 
ostatními platnými právními předpisy. Zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do výkopu, k 
porušení ochranných pásem atd. Zajistí ochranu stávajících stromů a zeleně.

2. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím osobám, 
odpovídá zhotovitel díla, který je  povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit na své náklady 
bez nároku na finanční úhradu.

3. Zástupce objednatele je  oprávněn kontrolovat provádění prací.

Článek VII.

Článek VIII.

TECHNICKÝ DOZOR

1. Objednatel je  oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám nebo prostřednictvím pověřené 
osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle schválené dokumentace, 
podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem.

2. Při provádění díla je  zhotovitel vázán pokyny objednatele.

3. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je  oprávněn seznamovat se s podklady, 
podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště. Kontroluje věcnou správnost 
a úplnost cenových podkladů, je  oprávněn vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí díla, 
kontroluje zakrývané práce, kontroluje odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

4. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se provádění díla v rozporu 
s touto smlouvou o dílo, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací na díle. V případě 
nerespektování pokynů k přerušení nese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

5. Technický dozor objednatele je  oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 
nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody.

6. Výkonem technického dozoru na stavbě je  pověřen: Lukáš Vojta, vedoucí oddělení ŽP.

4-
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Článek IX.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním řádně 
provedeného díla objednateli, tj. bez vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. Zhotovitel je  povinen písemně oznámit objednateli nej později 10 pracovních dnů předem, nedohodnou- 
li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k předání.

3. Zhotovitel předloží technickému dozoru nejpozději v den zahájení přejímacího řízení minimálně tyto 
nezbytné podklady:

• osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, prohlášení o shodě
• další podklady požadované objednatelem

4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je  dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je  zhotovitel povinen za 
toto porušení uhradit objednateli prokazatelně vynaložené náklady s tím vzniklé.

5. O předání a převzetí díla bude sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán předávací protokol. 
Dílo je  převzaté na základě písemného předávacího protokolu. V případě, že dílo bude mít jakékoli vady 
či nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít. Pokud bude v podepsaném předávacím protokolu 
objednatelem uvedeno, že dílo nepřebírá, nejedná se o předání a převzetí díla. Pokud se však smluvní 
strany dohodnou na předání a převzetí díla i s drobnými vadami či nedodělky, uvede se do předávacího 
protokolu soupis zjištěných vad či nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla a termín jejich 
odstranění.

6. V případě, že jsou v přejímacím řízení zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen je  odstranit 
v termínech stanovených v předávacím protokolu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na termínu 
odstranění, stanoví termín odstranění objednatel

7. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je  objednatel oprávněn žádat kromě 
smluvní pokuty dle této smlouvy také přiměřenou slevu. V případě, že zhotovitel vadu či nedodělek 
v uvedeném termínu neodstraní, je  objednatel také oprávněn zadat odstranění vad či nedodělků třetímu 
subjektu, přičemž cenu tohoto plnění uhradí na vlastní náklady zhotovitel. V neposlední řadě má 
objednatel též právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody v celé výši není tímto 
ustanovením dotčeno.

Článek X.

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost celého díla včetně všech prací a částí díla, a to v délce 
60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního předání díla objednateli zhotovitelem. 
Záruka se vztahuje na vady díla, které se u díla projeví během záruční doby.

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede bezúplatně kontrolu prvků a dotažení šroubů (cca jeden měsíc po 
uvedení díla do provozu) a zaškolí odpovědného pracovníka, který bude provádět běžné vizuální a 
provozní kontroly. Tato povinnost zhotovitele je  součástí ceny díla.

3. Objednatel je  oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla, která se u díla projeví během záruční doby, jakož 
i vadu díla, která existovala v době předání díla a uplatnit práva z těchto vad jakoukoliv formou a 
kdykoli v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla
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nebo mohla být objednatelem jednajícím s odbornou péčí zjištěna. V případě, že objednatel oznámil 
zhotoviteli v průběhu záruční doby výskyt vad, byla příslušná vada oznámena a uplatněna včas a 
vylučuje se aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od výše 
uvedených podmínek. Za včasné oznámení vady se považuje také písemné oznámení vady (dopisem, 
datovou zprávou, emailem apod.) odeslané objednatelem poslední den záruční doby. Při výskytu vad na 
díle má objednatel právo dle svého rozhodnutí využít tato práva z vad na díle:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- přiměřenou slevou ze sjednané ceny
- odstoupení od smlouvy

4. Zhotovitel je  povinen nej později do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že reklamaci objednatele uznává. Lhůta pro odstranění vad nesmí překročit 15 dní a počíná běžet 
ode dne doručení písemné reklamace zhotoviteli objednatelem. V případě dohody obou smluvních stran 
je  možné stanovit vzhledem k povaze vady i lhůtu delší.

5. Neodstraní-li zhotovitel ve lhůtě reklamované (oznámené) vady, popřípadě oznámí objednateli před jejím
uplynutím, že vady neodstraní, má objednatel kromě práva na smluvní pokutu dle této smlouvy také 
právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny. V tomto případě je  také objednatel oprávněn zadat 
odstranění vad třetímu subjektu, přičemž cenu tohoto plnění uhradí na vlastní náklady zhotovitel. 
V neposlední řadě má objednatel též právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody 
není tímto ustanovením dotčeno.

6. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného 
rozhodnutí soudu.

Článek XI.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Každá ze smluvních stran je  oprávněna od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů či důvodů 
uvedených v této smlouvě.

2. Objednatel má právo odstoupit zejména v těchto případech:

a) Zhotovitel bude v prodlení se zahájením realizace díla o více než 10 dnů. To neplatí, pokud nemohl 
zhotovitel zahájit práce na realizaci díla z důvodu na straně objednatele;

b) zhotovitel přes upozornění objednatele provádí práce nevhodným způsobem nebo v neodpovídající 
kvalitě;

c) zhotovitel provádí realizaci díla tak, že na majetku objednatele ěi třetí osoby vzniká škoda, případně 
nebezpečí škody reálně hrozí, a zhotovitel svůj postup bez zbytečného odkladu po výzvě 
objednatele nezmění

d) zhotovitel je  v prodlení s předáním díla po dobu delší než 10 pracovních dnů.

3. Odstoupení musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému smluvní 
strana od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od 
smlouvy odstupuje. Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně.

4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nezaniká nárok 
na zaplacení smluvní pokuty ani práva z vadného plnění či ze záruky.
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SANKCE

Článek XII.

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení a předání díla, je objednatel oprávněn 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5% z celkové ceny za dílo s DPH, a to za každý započatý 
den prodlení.

2. V případě, že objednatel poruší povinnost stanovenou v čl. VI. odst. 2 této smlouvy a je  v prodlení s 
placením faktury, je  zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši zákonného úroku z 
prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla v termínu stanoveném v předávacím 
protokolu, je  objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý 
den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělku.

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem pro odstranění oznámených (reklamovaných) vad 
díla, je  objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč, a to za každou 
jednotlivou reklamovanou vadu za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem zahájení realizace díla, je  objednatel oprávněn 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo s DPH, a to za každý den prodlení 
se zahájením realizace díla.

6. Shora uvedené smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 21 dnů od doručení výzvy k jejich 
úhradě.

7. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě 
uvedených. Úhrada jakékoliv smluvní pokuty nevylučuje nárok objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností ze strany zhotovitele v celé výši. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují 
aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek XIII.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle odst. 6 tohoto čl. smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni zahájení prací dle této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou svojí činností.

3. Práva a povinnosti z této smlouvy se řídí jejími podmínkami, jakož i příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou stran, a to písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě.

5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je  povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona ě. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu smlouvy 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy prostřednictvím 
registru smluv provede objednatel.

*
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7. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 
jedno vyhotovení.

8. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu této smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva odpovídá 
jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně 
výhodný, což stvrzují svými podpisy.

9. Smlouva o dílo byla projednána a schválena RMO P4 dne 21.4 . 2022 usnesením č. 0097/22.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - nabídka zhotovitele ze dne 4. 2. 2022;
Příloha č. 2 -  technický list herního prvku;
Příloha č. 3 - mapa s vyznačeným vedením sítí na pozemku a mapa s vyznačenou částí pozemku, který 
je  určen k realizaci díla.

V Plzni dne V Praze dne

Objednatel: Zhotovitel:

Enuma l/lťs s.r.o.
Ondřej Kučera -  jednatel

Tomáš Soukup -  starosta
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Enuma Elis s.r.o., divize RVL13.COM
Lannova 2061
Praha 110 00 - Czech Republic 
IČ: 016 88 260 
DIČ: CZ 016 88 260

R V L 13.com

Cenová nabídka
Street workout RVL13

Plzeň - Doubravka

URUK 65
Dlocha írrň: 65
šířka desky (m): 6,2
délka desky (m): 10,5
počet stanovišť: 20+
Barevná kombinace dle zadavatele

PRVKY RVL 13 Cena bez DPH
Shurupak 2 1 ks 149 000,00 Kč
Bradlová lavice 1 ks 27 600,00 Kč
Šikmá lavice 1 ks 18 000,00 Kč

Prvky celkem 194 600,00 Kč

MONTÁŽ + DOPRAVA KONSTRUKCE
montáž včetně upevňovacího materiálu 11 676,00 Kč
doprava konstrukce_______________ 20 Kč/km___________ 320 km___________________________________________________ 6 400,00 Kč

DOPADOVÁ PLOCHA Tloušťka Barva
EPDM certifikovaný litý tartan 50 mm 65 m2 černošedý mix 142 350,00 Kč
grafika, loga v tartanu 0,00 Kč
hlídání tartanu po realizaci 3 000,00 Kč
doprava a režie litý povrch 16 550,00 Kč

STAVEBNÍ PRÁCE, TERÉNNÍ ÚPRAVY
betonová deska (dle dokumentace) 65 m2 84 500,00 Kč
betonové patky 0 ks 0,00 Kč
doprava a režie spodní stavba 23 250,00 Kč

OSTATNÍ NÁKLADY
cedule provozního řádu 1 ks 9 900,00 Kč

CENA CELKEM (bez DPH)
DPH 21%
CENA CELKEM (s DPH)

Pozn:
Betonová deska muže být zhotovena městem dle naši dokumentace.
Cena montáže je kalkulována za běžný terén s maximálním sklonem do 2%. V 
případě ztížených terénních podmínek (skála, navážka, štěrkové lože kořeny,...) 
budou účtovány vícepráce.

Fakturace je možná s přenesenou DPH tak i standardně s DPH.
Termín dodání 5-7 týdnů od podpisu smlouvy / dle domluvy.

STOP
THINKING
JUST
W O R M

492 226,00 Kč]
103 367,46 Kč 
595 593,46 Kč

Za ENUMA ELIS s.r.o.
04.02.2022 

Monika Zdobinská 
Tel: +420 602 612 020

monika.zdobinska@rvl13.com

Platnost této cenové nabídky je 2 měsíce. Certifikováno v TŮV SUD

mailto:monika.zdobinska@rvl13.com


TECHNICKÁ ZPRAVA

Workoutový park 65 m2

Obsah dokumentace:

1. Workout
2. Vizualizace parku
3. Popis cvičebních prvků
4. Popis dopadové plochy
5. Popis základových stavebních prací
6. Výkresová dokumentace
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1. Workout:
Jeden z nejmodernějších druhu cvičení současné doby.
Workout, tedy calisthenika, je jeden z nejzdravějších způsobu cvičení s váhou vlastního 
těla. Sportovní aktivita provozovaná především na veřejných sportovních hřištích, která 
zahrnuje různé cviky na hrazdě, bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících a jiných 
konstrukcích nebo i bez jejich použití (na zemi). Hlavní důraz je kladen na cvičení s vlastní 
vahou, rozvoj síly a vytrvalosti. Je vědecky dokázáno, že cvičení s vlastní vahou je pro tělo 
mnohem vhodnější než cvičení se závažím. Nenamáhá tolik vazy ani šlachy a je daleko 
šetrnější ke kloubům.

2. Vizualizace parku:
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3. Popis cvičebních prvků

1x workoutová konstrukce
Maximální výška pádu: 
Materiál stojné nohy:
Materiál hrazdy:
Kotvení:

1,8 m
Pevnostní ocelový jáckel 100x100x4 mm
Pevnostní ocel průměr 33,7 síla 4-8 mm
Pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou

1x Žebřík vodorovný o minimální délce 140 cm ve výšce 240 cm s minimálně 4 příčkami o 0  trubky 33,7mm 
1x Hrazda svislá na trénování boční vlajky o 0  trubky 33,7mm 
1x Držák na kruhy mimo osy nohou -  minimálně 280 cm nad zemí
1x Multibar- multifunkční hrazda (hrazda se čtyřmi zalomenými úchopy, vhodná na úzké i širší přítahy 
simulující přirozený pohyb rukou)
1x Žebřiny svislé o výšce cca 240 cm o šíři hrazd minimálně 140 cm s plnohodnotnými příčkami a maximální 
mezerou mezi žebřinami 240 mm v celé části.
3x Hrazda o délce 140 cm v minimální výšce 240 cm o 0  trubky 33,7 mm 
1x Hrazda o délce 140 cm ve výšce 220 cm o 0  trubky 33,7 mm 
1x Hrazda o délce 140 cm ve výšce 160 cm o 0  trubky 33,7 mm 
1 x Hrazda o délce 140 cm ve výšce od 30-40 cm o 0  trubky 33,7 mm 
1x Předvysutá designová hrazda o výšce 245 cm a délce 160 cm
1 x Trojitá bradla ve výšce min 140 cm o délce min 200 cm, bez vnitřních spojovacích tyči, o 0  trubky 51 mm 
4x Grip úchyt pro trénování human flag -  vlajky

Spojení všech dílčích částí konstrukce je provedeno pomoci pevnostních šroubu o 0  12 mm a pevnosti 8.8. 
Investor výslovně zakazuje jakýkoliv jiný druh spojení, především si nepřeje tzv. Objímkový systém, jelikož 
vzhledem k rozpínavosti oceli dochází časem k jeho posunu a tím je ohrožena bezpečnost uživatelů. 
Všechny hlavice šroubů musí být opatřeny krytem pro vyšší bezpečnost uživatelů

1x Dip Bench Cut - Bradlová lavice
Půdorysný rozměr: 200 cm x 50 cm
Maximální výška pádu: 0,5 m
Materiál konstrukce: Pevnostní ocelový jáckel 70x50x2 mm
Materiál madel se zkosením: Trubka průměr 33,7 mm
Kotvení: Pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou

Funkční a odpočinková lavice se čtyřmi madly. Nutnosti jsou zkosené nohy, které zajišťuji větší stabilitu a tím 
i bezpečnost. Čtyři madélka mají zkosenou jednu stranu pro lepší úchyt při cvičení mimo lavici. Bradlová 
lavice je doplněna čtyřmi masivními opracovanými fošnami.

1x Abdominal Bench - funkční šikmá lavice
Půdorysný rozměr: 180 x 40 cm
Maximální výška pádu: 0,5m
Materiál vnitřní konstrukce: Pevnostní ocelový jáckel 70x50x2mm
Materiál stojných nohou: Jáckel 100x100x4mm
Kotveni: Pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou

Nutností jsou zkosené nohy, které zajišťují větší stabilitu a tím i bezpečnost při nástupu cvičence do zařízení. 
Šikmá lavice je doplněna třemi masivními opracovanými fošnami.

Spojení částí celku je pomocí pevnostního šroubu o průměru 12 mm a pevnosti 8.8 
Lavice nikdy nesmí být integrována do jiné sestavy či prvku, aby byl zachován komfort a bezpečnost pří 
cvičeni. Modu! zajištující nohy při cvičení hlavou dolu musí být neporušený a v celé délce zaseknuti nohou, 
aby nedošlo k vyklouznutí nohou při cvičení.
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4. Popis dopadové plochy

Certifikovaná dopadová plocha:
Norma: EN 16630
Barva: černo - šedá
Minimální síla: 50 mm

Bezpečnostní dopadová plocha je tvořena z lité pryže složené ze dvou vrstev. Spodní vrstvou je granulát 
SBR s PUR pojivém, nášlapnou vrstvou je potom plně přebarvený granulát EPDM s PUR pojivém. Tloušťka 
povrchu závisí na aktuálním HIC zvolených prvků. Minimálně je však požadováno 40 mm SBR granulátu a 
10 mm probarveného granulátu EPDM v celku tedy minimálně 50mm. Vzhledem k rozložení prvků a 
konstrukcí se výslovně zakazuje lít pryž, ještě před kotvením konstrukce, za použití finišeru, ale odlévat 
dopadovou plochu ručně pod již ukotvenou konstrukcí a prvky. To vše z důvodu nevhodného prořezávání 
otvorů do monoliticky nalité pryže před kotvením konstrukcí a tím porušení kvality dopadové plochy. Po 
zhotovení dopadové plochy musí být hřiště pod dohledem ostrahy minimálně po dobu 24 hod, aby nedošlo k 
nevyžádanému vstupu do nevyzrálé plochy.

5. Popis základových stavebních prací

Spodní stavba
Nejvhodnější podloží pro workoutový park je základová betonová deska o příslušné síle. Retonová deska se 
muže jevit jako velkorysé řešení, ale vzhledem k tomu že workoutové či parkourové parky jsou využívány 
především dospělými uživateli, bylo by pouhé štěrkové lože nevhodné z důvodu větší zátěže. Po čase tak 
vznikají nerovnosti na tartanu. U betonové desky je to vyloučené. Odvodnění je řešeno vyspádovánlm dle 
potřeb, popřípadě vytvořením vsakovacích pruhů mezi jednotlivými deskami. To by záleželo na daném 
terénu. Další velikou výhodou je zamezení chybovosti při výstavbě patek a v neposlední řadě i variabilita 
prvku po nějaké době či jejich doplňovaní a možnost kotvení kamkoliv do plochy detailní dokumentace je 
znázorněna v bodě 6

6. Výkresová dokumentace
EPDM dopadová plocha na betonové desce

betonový obtubník
(ro.ncAJ ruKau)

9 *10 mm přesah obrubníku vůči betonové desce
(pCCTi. ob  u tr íl  j« ih/ t4  proiúnaut Jcvii odtcta vody 
z p.'xhy ( cbfeděm na jp id  betonové desky)

£ betonová deska t). 12(i - 150mm (beton C16/20)
. o  vyztužená kari sítí 150/150/4

i  2  spád desky 0,5%  s požadavkem na rovinatost dle ČSN EN 14877

. o  drcené kamenivo frakce 0/32 mm 
I S  min. t! 100 mm (mechanicky stabilizováno)

rostlý terén s drenáŽÍ
(návrh drenáže dle konkrétní situace)
terén zhutněný na Edef =  45 MPa

Legenda

prostý beton 
C16/20

vyztužený beton 
C16/20

drcené kamenivo 0-32 mm 
min. lo o  mm

rostlý terén 
(Edef = 45 Mpa)

betonový obrubník
(nrrtVXJ hr»r>c«j rubou)

rostlý terén

betonová deska tl. 120 - ísom m  (beton C16/20)
(vyztužená L«ri jňi 1SP/1SC/-*. spid  dílky 0,S*ti i  po2»dírl«m rvj ro .iu tost dl« ČSN EN 14977)

drcené kamenivo frakce 0-32 mm
(rrki. U. 100 mm, m rd u n d y  tU t.tc v jn o )
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Legenda

ÚZEMNÍ Čí-ENNÍ

hranice městr

hranice °bd

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - MĚSTSKÉ 

INŽENÝRSKÉ SÍTÉ - CIZÍ 

: r= s  teplo pt/pé

veřejné osvětlení

.... kanalizace

“ voda

KOLEKTORY A KANÁLY 

-  kolektory MMP 

“  * kanály PT a.s.


