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SMLOUVA O DILO

¢. 6440-0018-2022-073

NiZe uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

ICO: 60162694

Bankovni spojen: Cesk4 ndrodni banka, Na Piikopé 28, Praha 1

Cislo tétu: 404881/0710

Za kterou jedni: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jednan{ ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zdk. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znénf
pozdéjSich predpist.

Kontakin{ osoba:

- ve vécech smluvnich: Ing. Zdenko Pohranc. vedouci OdP Praha.

- ve vécech technickych:

- ve vécech BOZP na pracovisti:
E-mail:
Datova schrénka: hjyaavk

Adresa pro dorucovani: Provozn{ stfedisko 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
ddle také jen ,,objednatel na stran¢ jedné

2. VVTOP s.r.o.

zapsana v obchodnim rejstifku vedeném u Krajského soudu v Brng, oddil C, vlozka 14125

Sidlo: Podolskd 1739/38, LiSei, 628 00 Brno
ICO: 499 77 202

DIC: CZ49977202

Bankovni spojeni: FIO banka

Cislo tétu: 2800357402/2010

Zastoupend: Ctiborem Pokornym, jednatelem

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Ctibor Pokorny,
- ve vécech technickych:
Fax:
E-mail:
Datova schréanka: ak5bfg8

Adresa pro dorucovani: VV TOP s.r.o., Podolska 1739/38, Lisen, 628 00 Brno
ddle také jen .,zhotovitel” na strané druhé

jednatel,

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich
piedpist, (dale jen ,,0Z"), uzaviraji na plnéni vefejné zakazky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §
31 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvian{ vefejnych zakdzek, ve znéni pozdé&jsich pfedpisu, tuto smlouvu
o dilo (déle také jen ,smlouva®):
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_ Clének 1
Ucel smlouvy

Utelem této smlouvy je provedeni opravy s cilem zajiténi fadného stavebné technického stavu
budovy.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,, PS 0018
— Odvzdusiiovaci a regulaéni ventily radidtoru na vyménu objektu MO-A®, kterym se rozumi
souhrn nésledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadt v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potfebnych zkousek ovétujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funk¢nost dila véetné predani vSech dokladu.

Zpracovani c¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen predat objednateli
harmonogram do 3 pracovnich dnli po pfevzeti staveni§té. Harmonogram bude v souladu
s poloZzkami cenové nabidky (piiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zdvazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

Podrobnd specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsaZena v zadani vybérového fizeni ,,PS
0018 - Odvzdusiovaci a regulaéni ventily radidtoru na vyménu objektu MO-A, Praha 6%, s.C.
N006/22/V00014919, v pfiloze ¢. 1 - Uptesnéni podminek realizace vetejné zakazky, kterd je
nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fddnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatkd a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze mad odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné sezndmil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu pfedal objednatel, a pokyny, které
sdélil objednatel, zkontroloval je a prohlaSuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjiSténé vady, rozpory, opomenuti, nedplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekdZely fddnému zahdjent,
provadéni a dokonéeni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy Zidné nedostatky ¢i rozpory v piedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoZzinovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zdvady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zédvaznymi pravnimi predpisy, technickymi piedpisy, technickymi pravidly nebo poZadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici vSechny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovidd za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mé&l a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pfed jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své ndklady a nebezpeci dilo popsané v tomto clanku
smlouvy, fddn¢ a vcas je predat objednateli ve lhiuté podle €l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo ptevzit a zaplatit za n€ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dile zavazuje provést pripadné dalsi dodatecné prace, které jsou nutné k
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2.7.

3.1.

3.2

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.
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fddnému zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichZ potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prub¢hu plnéni dila a nebylo mozné je pfi
vynaloZeni nélezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dile dohodly, Ze pokud v prubéhu provadéni dila bude zjisténo, Ze nckteré
préace, ¢innosti a dodavky obsaZzené v pfedmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (déle jen ,,ménéprace*), musi byt presné specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku. Neprovedeni ménépraci mize byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cenéch, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe piipustné cené za dilo, specifikované v ¢ldnku 2 smlouvy,
ato ve vysi:
197 100,00 K¢ bez DPH
238 491,00 K¢ s DPH
(Slovy: Dvéstétiricetosmtisicétyristadevadesatjedna korun ¢eskych).

K celkové cené¢ dila bez DPH bude uctovana dan z pfidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dob& uzavieni této smlouvy je zdkonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coZ ¢ini 41.391,00 K& a celkova cena za dilo vEetné DPH tedy cini

238.491,00 K¢.

Smluvni strany si sjedndvaji, Ze legislativni zmé&na zdkonné sazby DPH je pro n€ zdvaznd a

nevyZaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob€ uzavieni smlouvy neni plitcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je oprivnén objednateli Gctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez ndroku navySeni smluvni ceny o DPH.

Podrobnd skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v piiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cenidch jsou jiZ zahrnuty

veskeré ndklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny préce, ¢innosti a dodéni
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute€né provedenych praci

a poskytnutych doddvek. Price a doddvky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtze byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprice a pravo na jejich thradu m4 zhotovitel aZ po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zdmény materidlii, prvkll a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé€, Ze bude nezbytny k naplnéni ticelu a pfedmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprice budou ocetiovény takto:

a) v piipad¢ poloZky obsaZené v cenové nabidce bude pouZita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalng viak do vySe smérnych cen stavebné montéznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé realizace téchto pracf;

b) v ostatnich ptipadech budou viceprice oceniovany podle katalogli popist a smérnych cen
stavebné montdznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace téchto praci,
ptipadné individudlni kalkulaci ndklad praci neobsaZenych v téchto cenicich.
Agregované poloZky nejsou piipustné.
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54.

54.1.
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Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani a pfevzeti pracovisté: bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 5 pracovnich dnti
od Uc¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s¢l. 12.1. smlouvy vyfidit si
v dostate¢ném piedstihu potfebnd povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin pfeddni zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zdhlavi smlouvy.

Termin zahdjeni plnéni: do 5 pracovnich dnl od predani a pievzeti pracoviste.

Termin pro ukonceni montaznich praci a pro pfedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 16. 9. 2022.
Tento termin lze prodlouzit pouze na zdkladé uzavieného dodatku ke smlouvé po dohodé
smluvnich stran, v piipad€ nutnosti provést viceprdce, nebo v pfipadé vyskytu skutecnosti,
které nebylo objektivné moZné v dobé uzavieni smlouvy pfedvidat, tj. po pfechodnou dobu
branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na strané zhotovitele.

Pracovni doba: pouze v pracovni dny od 7:30 — do 15:30 hod., soboty, ned¢€le a statni svatky
od 7:30 — do 15:30 hod. pouze po dohodé€ s velitelem vojenského objektu.

Mistem plnéni je aredl ve spravé PS 0018 Praha

- vojensky objekt: CE: 00-06-11

- stavebni objekt: I.¢. 001 — administrativni budova, v k.i. Bubenec, parcel. ¢. 1062 zapséno na
LV ¢. 18 vedeném u Katastralniho ufadu pro hlavni mé&sto Prahu, Katastralni pracovisté Praha;

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povéftil jako svého zastupce k:

a) pfedani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a § 2626 0OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a doddvek;

e) prevzeti dokonceného dila

osobu uvedenou v zdhlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O predani véci k provedeni dila bude sepsan zépis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k ptevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi pfevzatych véci k provedeni

dila a jiZ zhotovenych €asti dila proti ztratdm, odcizeni a poSkozeni, ato aZ do doby jejich

pfedéni objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi prici (dile také jen ,,BOZP*)

vykondva za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba oprdvnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je oprdvnéna upozoriovat zhotovitele na nedostatky v uplatiovini poZadavkid na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjiSténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjedndni népravy;

b) je opravnéna ddvat zdvazné podnéty a uklddat opatieni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci a pti stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu pracovisté, vcetn€ vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnil za Gcasti zhotovitele nebo osoby jim povéiené,;

e) provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na
pracovisti, na né€Z upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnii pfed zahdjenim praci na pracovisti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro
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realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatieni pfijatych
k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na
stavb& veskera opatfeni z hlediska zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi préci v souladu
s ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist a nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich. Naklady zhotovitele dila na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisti a nafizenim
vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cen¢ dila. V piipadé€ zjisténi ze strany Statniho
ufadu inspekce prace, mistné piislusSného oblastniho inspektoratu price, Ze byla na stavbé
provedena nedostatecnd opatieni k zajiSténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a bude-li
objednateli ud€lena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zpiisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pti pfedani pracovisté bude zhotovitel sezndmen s podminkami provadéni montdZnich praci
v aredlu objednatele, s hranici pracovisté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zdkresy zndmych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich
rozvodi a zafizeni.

Zhotovitel je povinen sezndmit se pfi protokoldrnim prevzeti pracovisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na pracovisti, kterd nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zpusobem ochrénit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrZovat vSechny podminky spravcl inZenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé
v dusledku jejich nedodrzeni. V piipadé odkryti stdvajicich inZenyrskych siti a pfed jejich
opétovnym zakrytim provede zédpis do stavebniho deniku s prohldSenim o jejich neporuSenosti.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZovat na pfevzatém pracovisti a na
pfistupovych komunikacich (budou specifikovany pfi pfeddni pracovisté) Cistotu a potadek.
Pristupové komunikace musi zistat trvale prijezdné (popf. prichodné), v ptipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pfed poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracovisté nejpozdéji do dne predani a prevzeti
dokonceného dila.

Prevzetim pracoviS§t€¢ zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovéni
piislusnych pravnich predpist v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pii préci, poZarni
ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotfenych prostorech
véetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pti provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pifevzeti pracovisté do
ukonceni praci, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skutec¢nosti dulezité pro vedeni
dila, zejména pievzeti pracovisté, vyzvu k provéteni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkouSek a méfeni, svoldni kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélki zjisténych pii kontrolni prohlidce, zdznamy o mimotfddnych udalostech, vyklizeni
pracovisté. Zdznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat udaje o vSech skute¢nostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly redlny pribéh praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani dodatki
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na pracovisti trvale pfistupny vSem
opravnénym osobdm, kdy musi obsahovat origindlni listy, které musi byt ocislovdny a
pottebné mnoZstvi kopii pro oddéleni dal§im osobdm, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pfi pfedani dila
origindl stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je oprdvnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisiim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zdpisem zdstupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zépisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené lhité¢ dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pribézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu doddvek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
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prostiednictvim osoby ve vécech technickych oprdvnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odiivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede diivod pferuseni
a pocatek lhity preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonceni pferuSeni praci musi byt
odsouhlaseno zdstupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to aZ po zjednani ndpravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila prerusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema ndrok na dhradu ndkladt
spojenych s pferuSenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén pierusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v piipad¢ nepfedvidatelnych prekazek (napf. zjisténé vady
v projektové dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.),
které brani zhotoviteli pokracovat v fddném provadeni dila. Tuto skute€nost bezprostiedné (tj.
ihned po zjiSténi) ozndmi pisemné (formou e-mailové zprdvy) osob& objednatele ve vécech
technickych a o pferuseni praci provede zdpis do stavebniho deniku, avSak neni oprdvnén
pozastavit provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych
posoudi odiivodnéni preruseni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji
do 3 pracovnich dni, jinak plati, Ze se znénim zdpisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka
pouze casti dila, tak je zhotovitel povinen pokraovat v provddéni cinnosti, jichZ se
nevhodnost netyka. Bez splnéni té€chto naleZitosti a pisemného souhlasu zdstupce objednatele
je preruseni praci nedivodné a neplatné. Ukonceni pferuSeni praci musi byt odsouhlaseno
zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.

V piipadé, Ze dojde k prodleni s plnénim dila z diivodii uvedenych v ¢l. 5.11. této smlouvy
nebo neocekdvanych okolnosti (vy$si moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z icastnikli
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouZeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni pracoviSté (zajiSténi proti kradeZi, za jeho stfeZeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pfed veskerymi piipadnymi Skodami, zpiisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cené dila.

Zhotovitel je oprdvnén realizovat dilo ve spoluprédci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom plné odpovédny za provadéni praci svych poddodavatel. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, ptedloZit objednateli seznam vSech svych
poddodavateld. Zménu poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifika¢ni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné priace musi vykondvat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici piisluSnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na poZddédni objednatele povinen ptedloZit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatell
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru pracovi§t€ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomickami.

Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro téely této smlouvy povazovény za zdvazné.

Zhotovitel se zavazuje pouZivat pfi provadéni dila pouze vyrobky, které spliluji technické
pozadavky stanovené zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpisi, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zafizeni apod. pouZité
pfi zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne difve neZ vroce 2021), nepouZité,
nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normdm a pfedpisim. Tuto
skute€nost zhotovitel na vyZadani dolozi pfislusnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo Zddnymi privy tietich osob. Zhotovitel odpovidad za
pfipadné poruseni prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tfetich osob.

Pti provadeéni dila zhotovitel:

- provede po dokonceni montdznich praci kone¢ny uklid.
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Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pifi provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni ndklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpisi. U odpadt
materidld, pro které je to z divodu jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel
piislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni dpravou.

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v prubéhu realizace predmétu této smlouvy, zistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude feSena objednatelem samostatné. Zhotovitel v rdmci realizace piedmétu této
smlouvy zabezpeci jeho roztfidéni dle pokynl osoby objednatele ve vécech technickych, a
uloZeni na uréeném misté, piip. naloZeni do pfistaveného kontejneru. Misto uloZeni, pfip.
misto pfistaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stfediska 0018 Praha)
pro nakldddni s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi stranami
upiesnény pifi zahdjeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsdny v zdpise o pfedani a prevzeti
pracovisté, ptipadné ve stavebnim deniku.

Clanek 7
Podminky pi‘edani dila

Dokoncené dilo zhotovitel pfedd objednateli nejpozdé&ji v terminu sjednaném pro predéani dila

v €l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piedat dilo jeSté pied sjednanym terminem

plnéni. Nejpozdéji 1 pracovni den pied pfeddnim dila ozndmi zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zdroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo pfedd. Soucasné doruci soupis provedenych praci a doddvek, véetné

dokladti uvedenych v €l. 7.1.1. této smlouvy. O pfedani pfedmétu dila bude sepsdn pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K pfejimacimu fizeni dodd zhotovitel tyto doklady v ceském jazyce:

- zapisy a osvédceni o provedenych predepsanych zkouSkich, ovétujicich fadné provedeni dila

dle platnych pravnich a technickych norem, a poZadavki této smlouvy;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadii vzniklych v pribéhu provadéni dila;

- origindl stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dal$i doklady, jejichZ potfeba vznikne v pribcéhu provadéni dila a o nichZ bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pfi preddni dila bude za dcasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, Ze pii preddni dila bude pfitomna osoba povéfend statutdrnim orgdnem zhotovitele

se znalosti ¢eského jazyka, kterd bude schopna feSit ptipadné nedostatky zjiSt€né pii prejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pievzato bez vyhrad a bude uznino za dokoncené a o preddni bude
podepsén zépis o predani a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uZivani podstatnym zplUsobem neomezuje,
zjiSténé vady budou odstranény nejpozdeji do 7 pracovnich dnti ode dne predani, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoZe dilo ma vady a tedy neni dokonéené. O odmitnuti
bude sepsdn obéma stranami zdpis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadieni obou smluvnich stran.

Zapis o predani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo pfeddno, kdo ptedal a ptfevzal, kdy a kde k pfevzeti doSlo. Z4pis bude za objednatele
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podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokoncéeni
objednateli pfeddno jako celek.

Clanek 8
Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednordzove, bezhotovostné po prevzeti dokonceného dila na
zaklad¢ danového dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den pfeddni a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodédvek. Zhotovitel fakturu doru¢i objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nésledujictho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro dorucovani uvedenou v zdhlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat vSechny néleZitosti fddného danového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich
predpist, a podle § 435 OZ. Déle musi faktura obsahovat tyto idaje:

a) oznaceni ,.faktura - daflovy doklad®;

b) evidencni ¢islo danového dokladu;

c) cislo smlouvy a datum jejiho uzavteni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) pfedmét doddvky a ndzev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendafnich dnii od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla uctu zhotovitele, na ktery md byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem véetné DPH.

K faktuife musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a doddvek, bez tohoto
soupisu je faktura netiplnd. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnt ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura se povaZuje za uhrazenou okamZikem odepsani fakturované ¢astky z ictu objednatele
a jejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhité splatnosti, neobsahuje-li
nektery udaj nebo piilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zdvady v obsahu nebo
nedostatecny pocet vytiski. Pfivraceni faktury objednatel uvede diivod jejtho vraceni
a v piipadé¢ oprdvnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vricenim
faktury pfestdava bézet ptivodni lhita splatnosti a béZi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnti ode dne, kdy
mu byla dorucena oprdvnéné vracend faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany divody k naplnéni institutu ruceni pifjemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich
predpist, bude objednatel pii zasilani uplaty vzdy postupovat zvlaStnim zplsobem zajisténi
dan& podle § 109a tohoto zdkona. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi, Ze v takovém
pfipadé bude platba zhotoviteli za pfedmét smlouvy sniZzena o dan z pfidané hodnoty, ktera
bude odvedena objednatelem na tcet spravce dané mistné piisluSného zhotovitele. Zhotovitel
obdrzi uhradu za pfedmét smlouvy ve vySi ¢4stky odpovidajici zdkladu dané a nebude
narokovat thradu ve vys$i dané z pfidané hodnoty odvedené na tcet jemu mistné ptisluSnému
spravci dané.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni oprdvnén zapocist své pohleddvky na pohleddvky objednatele vici nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohleddvky vici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.
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Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, kterd byla zhotoviteli pfeddna k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci pfedané k provedeni dila pifechdzi z objednatele
na zhotovitele okamzZikem pfedani véci a podpisem protokolu o pfedani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci Skody na vécech pfedanych k provedeni dila a provddéném dile aZ do piedédni
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které vzniknou jeho ¢innosti v diisledku provadéni dila
objednateli, ptipadné tfetim osobdm, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
ndklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pifipadé ndhrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojiSténi
odpovédnosti za Skodu zpiisobenou jeho c¢innosti v disledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobdm, a to ve vySi pojistného plnéni min. 300 000-, K&. Smlouvu o
pojisténi (dfedné ovétenou kopii) je zhotovitel povinen predloZit objednateli nejpozdéji do 14
dnt od G¢innosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésict
od pfedani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjiSténé pii pfedani dila a specifikované v pieddvacim protokolu. Ziruéni doba nebézZi po
dobu, po kterou objednatel nemtze uZzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v pribéhu zarucni doby skrytd vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiZ v dobé& predéni.

Préva z vadného plnéni se f{di ustanovenimi § 2615 a nésl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatnuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemn¢ vyjadfit do 10 kalendafnich dnti ode dne jejiho
obdrZeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (vCetné¢ navrhu zptisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo dlivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
Ze je reklamace opravnénd a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnd od
obdrZeni reklamace. Po uplynuti této lhity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pfetctuje veSkeré takto vzniklé nédklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZené ndklady ve lhtté do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zptsobu vyftizeni reklamované vady bude sepsdn protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v dtsledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a arok z prodleni

finan¢ni ekvivalent 0,5%

11.1.

11.2.

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrZi termin pievzeti pracovi§té nebo zahdjeni plnéni montaZnich
praci sjednany v €l. 4