Smlouva o dilo ¢. 002/2022

SIMLOUVA O DILO &. 002/2022

uzaviena mezi nasledujicimi smluvnimi stranami

OBJEDNATEL Integrovana st¥edni 8kola Zivnostenska, Plzef, Skroupova 13
se sidlem: Skroupova 209/13, Plzeri

ICO: 00523925

DIC:

zastoupeny: Mgr. Sofia Pokrupova

bankovni spojeni:

IM

dale jen ,objednate

ZHOTOVITEL RYTA s.r.0.

se sidlem: BezruCova 1159, 337 01 Rokycany
I¢o: 26354870

DIC: €Z26354870

zapsany ve verejném rejstriku:

zastoupeny:

Spisova znacka: C 14940 uvedena u Krajského soudu v Plzni

Eduard Ryti¥

bankovni spojeni:

Autorizovand osoba povérena

vedenim stavby:

Ing. Milo3 Valdhans — obor pozemni stavitelstvi, ¢islo autorizace: 39871

dale jen ,zhotovitel”

1. PREAMBULE

1.1.  Tato Smlouva o dilo ¢. 002/2022 (déle jen ,Smiouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586
a nasl, zékona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik, v platném znéni (déle jen ,0bcz”).

1.2.  Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejné zakazky ,Stiecha objektu Skroupova 13 — 2.
vyhlaseni”. Zaddvaci fizeni k predmétné verejné zakdzce bylo vyhldseno dne 20. 4. 2022. Verejnd
zakazka byla zadand v zjednodu$eném podlimitnim fizeni v souladu s § 53 zdkona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,ZZVZ")

1.3. Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzdjemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

1.4.  Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smiouvy.

1.5.  Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovand vrozsahu stanoveném jinym pravnim

predpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sh.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu s vyhl.
¢. 499/2006 Sb. Ptiloha ¢. 13.
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2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpedi pro objednatele
za podminek niZe uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci rekonstrukce krovu stiedni
krytiny a souvisejicich konstrukci dle specifikace uvedené v ¢l. 3. této Smlouvy a dle projektové
dokumentace zpracované opravnénou osobou, kterd je podkladem pro realizaci tohoto dila.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim oprdvnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sb., jejiz osvédéeni bylo doloZeno pfed uzavienim této Smlouvy. Tato osoba
bude vidy pfitomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni: Jednd se o vyménu stfesni krytiny stavajiciho objektu. VSechny prace budou
probihat v rémci stévajiciho plidorysu, nebudou zadné pfistavby ani nastavby. Dojde ke kompletni
vymeéné krytiny §ikmych i plochych stfech na uvedené stavbé. DoZilé ¢asti stavby budou vyménény a
nahrazeny stejnymi prvky. Provedou se dalsi sondy, podle kterych se urci rozsah opravy poskozenych
konstrukci krovu, zejména v mistech uloZeni do zdiva. Objekt je ctyfpodlaini. PGdni prostor je
nevyuZivany. Konstrukce stfechy je sedlova s ¢asti mansardy a mnozstvim detailll. Uvedeny popis
predmétu plnéni je pouze vytahem z projektové dokumentace.

a. Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymeér, jakoZ i podminky vefejné zakazky. Pfesny popis pfedmétu dila je ziejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprdv, soupisu praci a vykazli vymeér,
zpracované opravnénou osobou: Ing. Rudolf Jedli¢ka, ICO: 11372494, Sidlo: Pod nemocnici 1040,
Rokycany; projektovd dokumentace nese nazev ,Vyména stfesni krytiny, Integrovana stiedni
$kola Zivnostenskd, Plzeri”.

b. Kompletni projektové dokumentace ve dvou (2) paré byla pfeddna zhotoviteli nejpozdéji
pted uzavienim této Smlouvy.

c. V prtipadg, Ze jsou v projektové dokumentaci, kterd je soucdasti Zadavaci dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkl ¢&i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materidly avyrobky je moiné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepsimi vyrobky
pti zachovéani shodnych nebo lepsich parametrli a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby dle ZZVZ jsou pouze smérné dle nutnych standardd
pro zpracovani podrobného vykazu materialu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovidé objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci pfevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostate¢né podrobnou tak, aby na jejim zdkladé byl schopen fadné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou zndmy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k pInéni Smlouvy
nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusnymi
pravné zadvaznymi idoporuéenymi technickymi, hygienickymi a bezpeénostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni, ispésnému dokonceni a pfedéni dila a uvedeni
do fadného provozu, a to zejména:
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a. dodriovéni poZadavkl projektové dokumentace,
b. zabezpeceni odborného provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dodriovéni jednotlivych ustanoveni zékona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
fadu — Stavebni zdkon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalsich prévnich pfedpist, zejména
tykajici se bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrZovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek orgdn( statni spravy,

d. pofizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pfed zahdjenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

e. poskytnuti soucinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi pfedani dila projekt skute¢ného provedeni
stavby (dokumentace zmén) v jednom (1) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroveri piedd objednateli original stavebniho deniku.

P¥i provadéni dila je zhotovitel povinen ¥idit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokyn( objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat pfedmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v prlbéhu provadéni dila dojde k Fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouZiti miniméIné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zdména materidlu nema vliv na navyseni
ceny dila,

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisiim platnym v soucasné dobé v CR, jako? i sou¢asné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejichi zavaznost si pro Géely
smluvniho vztahu zaloZeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zdvaznych predpist. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélki v bezvadné
kvalité. Zhotovitel smi pouZit pouze takové vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sb., o tizemnim pldnovéni a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»stavebni zdkon”), dle zdkona ¢.22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpist (déle jen ,zdkon o technickych poZadavcich”), zhotovitel je povinen postupovat
dle zédkona ¢. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zékont, ve
znéni pozdéjsich predpisd, vyhl. 409/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do
primého styku s vodou a na tpravu vody, ve smyslu zakona o technickych poZadavcich a nafizenivlady
¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich ptedpist, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, apod. Pfedmét dila musi byt schopen podavat trvale standardni vykon v souladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a pIné vyhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zplsobily provadét cinnosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim oprdvnéné osoby, kterou zhotovitel uvedl
v nabidce k vefejné zakazce.

4. MISTO PLNENI

Mistem plnéni je stavba nachézejici se na adrese: Skroupova 209/13, Jizni pfedmésti, 301 36 Plzefi.
Katastralni Gizemi Plzeri [721981], stavba na pozemku p. ¢. 5939/1.
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5. TERMINY PLNEN/ - PREDANI STAVENISTE, DOKONCENI A PREDANI DiLA

Zahdjeni stavebnich praci:  Staveni$té bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dna od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahdjeny stavebni
price na dile. Termin pro dokonéeni dila pocind béZiet dnem
nasledujicim po pFedani stavenisté. Objednatel vyzve zhotovitele
k pfevzeti stavenisté bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji viak do 30
dni od uzavieni smlouvy.

Dokoncdeni stavebnich praci: do 30. 11. 2022

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahdjenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni viech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni pozadovanych
dokladd, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokoldrni predéani dila po dokonceni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smiouvé (véetné odstranéni vad a nedodélku).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dni od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkrat$im moZném terminu po predani
staveniSté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovéan predavaci protokol (protokol
o pfeddni a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predéni dila objednateli. K pfedéni dila objednateli bude pfizvdn technicky dozor
stavebnika a dle uvaZeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pfedavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni asoupis pfipadnych vad
a nedodélkl. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o pfedani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na viastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni ode dne
ptedani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout pfedmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to aZ do doby jejich iplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a predanim pfedmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkli objednateli. Po fadném protokolarnim predéani dila bez vad
a nedodélkl zacina béZet sjednand zérucni Ihita.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen pFedat objednateli doklady vztahujici se
k predmeétu dila. Nejpozdéji pfi pfedani dila odevzdad zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikat( kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouZitych komponentt, materilt a vyrobkd
(nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zaruéni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskdch, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na sklddku, doklady o nakladéni s odpady,
projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby — jedno (1) paré v listinné podobé a jeden
krat (1) PD skute¢ného provedeni na datovém nosiéi v elektronické podobé), original stavebniho
deniku, apod. Pfedani Uplnych a bezchybnych dokladl je podminkou fddného predanidila (pfedmétu
dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokonéit a predat dilo objednateli dfive, neZ pteda
objednateli veskeré doklady bez vad. V ptipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel
opravnén je vrétit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodéni dokladd bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni, od jejich
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vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Gplné doklady bez vad. Néklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vsech dokladl v potfebném poctu, vletné jejich oprav, doplnéni
a nahradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni oprédvnén od objednatele
poZadovat jejich ndhradu. Predanim dokladi objednateli se tyto stdvaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni staveni$té zabezpecuje zhotovitel na své ndklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadéni stavenisté v souladu s planem bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
IlhGtach v ném uvedenych, v souladu s Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu provadéni dila aZ do fadného
prevzeti dokonéeného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH é&ini 5376 805,94 K¢
(slovy: pét milion( tfi sta sedmdesat Sest tisic osm set pét korun éeskych a devadesat ¢tyfi halére)
Celkem za DPH 21% 1129 129,25 K¢

(slovy: jeden milion sto dvacet devét tisic sto dvacet devét korun ceskych a dvacet pét haléid)
Celkem cena za dilo véetné 21% DPH ¢ini 6 505 935,19 K¢

(slovy: Sest milion( pét set pét tisic devét set tFicet pét korun Ceskych a devatenact halér)

Zhotoviteli bude uhrazena cena vé. DPH, nebot objednatel neni pldtcem DPH.

DPH se pro tGcely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vyse odpovida vysi dané z pfidané hodnoty
vypoctené dle zédkona o dani z ptidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavieni této
Smiouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této Smlouvy do data uskute¢néného
zdanitelného plInéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takovad platba provedena ve vysi zohledriujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektd stavby
a rekapitulace poloZkového rozpoctu. Cena v ném uvedend se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymeér, ktery bude
pfedklddén objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je tplna a koneéna a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veskeré ndklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele (ndklady a poplatky se rozumi zejména napf. naklady na zhotoveni projektové
dokumentace skutetného provedeni; nadklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na zajisténi
pozadovanych certifikat(, osvédéenia zkou3ek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v priibéhu plnéni dila vidy po skonceni kalendarniho mésice dil¢i fakturu (dariovy
doklad) na uhradu ¢asti hodnoty skute¢né provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymeér,
objednatelem prfedem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povérenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kaZdé faktury, kdyZ nedilnou pfilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povérenou osobou

Stranka 5z 17



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

Smlouva o dilo ¢. 002/2022

(technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura netplna) - bude-
li soupis praci podepsédn v listinné podobé, pak v pfipadé vystaveni elektronické faktury bude
predloZen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pfi odsouhlaseni mnoZstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Splatnost dilcich faktur je tficet (30) kalendafnich dni ode dne doruceni objednateli. Dnem
zdanitelného plnéni je posledni den pfislusSného mésice.

Faktura musi obsahovat néleZitosti dariového dokladu dle zékona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. Objednatel umoziiuje vystaveni elektronickych faktur,
V pfipadé vystaveni elektronické faktury staci pfilohy pfedloZit v naskenované podobé.

Isou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisi pro vystaveni
zavérelné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) kalendatnich dnli ode dne jejiho doruceni objednateli.
Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol, popfF.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni viech vad a nedodélki zjisténych pri predani dila.

KaZda faktura musi byt oznacena ndazvem verejné zakazky. Zhotovitel predloZi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originaly dariovych ucetnich dokladi (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych naleZitosti musi
byt doruena objednateli nejpozdéji do desdtého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonéeni
pfislusného fakturaéniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur éastku aZ do vyse 90 %
celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1 Smiouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila je objednatel
opravnén zadriet jako zavazek za radné dokonceni dila dle €él. 7.2 Smlouvy. Objednatel uhradi
zhotoviteli zadriné proti zavérecné faktufe po Fadném predani dila bez vad a nedodélk(i v terminu do
triceti (30) kalendafnich dnl po predéni dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé, Ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit predepsané néleZitosti stanovené pro
dariovy doklad, nebo bude obsahovat (daje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. dopinénych faktur je stejna jako pGvodni dohodnutd |hita a jeji béh pocind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni viak kratsi neZ tficet (30) dn( od doruceni opravené faktury
obsahujici veskeré naleZitosti stanovené zdkonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafiovych dokladech bude uvddét pouze ¢isla bankovnich
uctl, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zplisobem umozZiiujicim délkovy pfistup (§ 98 pism. d)
zékona o dani z pfidané hodnoty). V ptipadé, Ze danovy doklad bude obsahovat jiny nei takto
zvefejnény Gcet, bude takovyto dafovy doklad povaZovan za neliplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamZiku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto darnového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umoZni napojeni
v souladu s ¢l. 10.3. Smlouvy (elektricka energie, voda), na zakladé vyuctovani objednatele.

Podminky pfipustného zvyseni nebo sniZzeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou pfedmétem dila, aviak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potiebné ke zdarnému dokonéeni dila,

b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pokud se prirealizaci zjisti skuteénosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud se pfi realizaci zjisti skuteénosti odlisné od dokumentace predané objednatelem,

e) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,
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f)  pokudv pribéhu provadénidila dojde ke zménam legislativnich éi technickych ptedpisti a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,
g) pokud tak stanovi Zadavaci dokumentace k predmétné verejné zakazce.

Pro zménu ceny dila v ptipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v poloZkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zékladé jednotkové ceny dané préace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsaZeny v poloZkovém rozpoctu, uréi se jednotkovd cena pfedmétnych poloZek na zakladé navrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni trovni ceny dila dle poloZek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktudlni cenové trovni).

Objednatel je oprdvnén z objektivnich divodi sniZit sjednany rozsah dila, v takovém ptipadé bude
cena dila sniZena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predloZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle pfedchozi véty a tento soupis predloZit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli narok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a sniZeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, zejména s § 222 7ZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou dodatek
ke Smlouve.

7. ZARUKY
Zavazek za fadné dokonéeni dila

Objednatel mé pravo zadrZet v souladu s ¢l. 6. 11. této Smlouvy 10 % sjednané ceny dila bez DPH do
doby predani celého dila bez vad a nedodélkll zhotovitelem, jako zaruku za fadné dokonceni dila.
Objednate! je povinen uhradit pfipadnou nevyferpanou zadrienou &ast zddriného zhotoviteli
bezodkladné, nejpozdéji do tficeti (30) kalendarnich dnd, po fadném predani dila na zdkladé
oboustranné podepsaného protokolu o pfedani bez vad a nedodélkd, pokud dilo pfi pfedani netrpélo
Zadnymi vadami ani nedodélky, nebo po odstranéni vad a nedodélkd, uvedenych v pfedavacim
protokolu.

Zévazek za fadné dokonceni dila si objednatel vyhrazuje zejména pro pfipad, Ze:

- zhotovitel nesplni povinnost spocivajici v odstranéni vad a nedodélkd uvedenych v protokolu
o ptredani a prevzeti dila,

- zhotovitel v€as neuhradil sankce za nedodrZeni terminu pro odstranéni vad a nedodélk,

- zhotovitel nedokoncil dilo ve stanoveném terminu a véas neuhradil sankce za nedodrieni
terminu dokonceni dila,

- zhotovitel nevyklidil stavenisté ve stanoveném terminu a vcas neuhradil sankce za
nedodrzeni stanoveného terminu pro vyklizeni stavenisté.

Bez poskytnuti zaruky za fadné dokonceni dila nebude zahdjena prejimka stavby.

Zaruéni doba

7.2,

7.3.

7.4,

Zarutni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy ¢ini pét (5) roku (tj. Sedesat (60) mésica).
Zhotovitel odpovida déle za veskeré vady dila ve sjednané zaruéni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.

Zarucni doba pocind béZet preddnim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit vady ci
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnil ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano
jinak. O ptedéni dila bez vad a nedodélki, popt. o odstranéni pfipadnych vad a nedodélki bude
pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zdrucni doby zhotovitel prejima zdvazek, Ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro pouZiti nejen k sjednanému Gcelu, ale i k G¢elu obvyklému.
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Zéaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemdze predmét dila uZivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zaruéni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zdvaZznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opréavnén poZadovat jeji
odstranéni doddnim ndhradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vSe dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoistvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
¢i provedeni, jeZ se nehodi pro Gcel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento tcel ve Smlouvé sjednan,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouziva. Za vady se rovnéZ povaZuji vady v dokladech
nutnych k uZivani pfedmétu dila a dodani jiného nez sjednaného predmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ést, neodpovida pravnimu pFedpisu ¢i zdvazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zakonu o technickych poZadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé piedani
vady, nedochazi ke splnéni zavazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti takového dila. Objednatel viak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel pfevezme pouze dilo, které je
dokonéeno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo pfevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida déle za veskeré vady dila ve sjednané zédrucni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovidéd v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamZiku, kdy prechdzi nebezpeci skody na objednatele, i kdyZ se vady stanou
zjevnymi az po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv b&hem sjednané zaruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsdny. Déle v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opréavnén:

a) pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (napf. u vad materiald apod.),

b) poZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelnd,

c) poiadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny,

d) ukondit Smlouvu v souladu s &l. 16.

Volba mezi naroky z vad dila naleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz konkrétni
volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem lhiity stanovené
pro uplatnéni pfedmétného naroku. Za v€asné oznameni objednatele je povaiovano oznameni
ucinéné kdykoliv béhem Ih(ity stanovené pro uplatnéni naroka z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrieni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uzndva ¢i neuzndva. Pokud tak neudini, md se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uzndna, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnti ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjednéno s objednatelem jinak. JestliZe objednatel v reklamaci vyslovné
uved!, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrariovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokdze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnénég, tzn., Ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen ndrok objednatele na ndhradu zplsobené Skody. Uspokojenim, kterého lze
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dosdhnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho dlivodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstrariuje fddné, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez daldiho ndhradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sam, a

to na néaklady zhotovitele. Veskeré tyto ndklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Nérok na nahradu skody & na smluvni pokutu timto neni dotéen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel piné odpovida za $kodu vzniklou objednateli nebo t¥etim osobam v souvislosti s pInénim,
nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni verejné zakazky dle SOD (do doby Uplného dokonceni dila
bez vad a nedodélkl) mit sjednano a udrZovat obecné pojisténi odpovédnosti za Skodu z innosti
zplsobenou tfeti osobé na majetku, Gjmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi realizaci a v souvislosti
srealizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli) a jinymi
dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZadovan ve vysi min 10 000 000,- K¢ (deset milionG K¢).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost pfedané projektové dokumentace.

V ptipadé potrfeby je zhotovitel povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru projektanta a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatel umoZni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potfebnych
médii a jejich pfipojeni na odbérnd mista odsouhlasend objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpecit samostatna mé¥ici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit (dle odst.
6.14. Pfi ukonéeni dila bude provedeno vzajemné odsouhlaseni odeltu spotfeby vody a el. energie,
na jehoz zakladé bude spotieba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 ob¢anského zakoniku provést dilo s potfebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vse, co je k provedeni dila potieba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré Skody zplisobené na stavebnim dile, jakoZ
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provddénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektech skoly a soucasné probihajicimi pracemi, které jsou
nezbytné k fddnému dokondeni dila. Stavebni prace budou probihat i o vikendech a zejména o
$kolnich prazdninach.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby, a s dostateCnym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadnd nezbytné nutnd omezeni.

Zhotovitel je povinen dodriovat ¢asovy harmonogram, ktery je prilohou €. 2 této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebrénila pFistupu a pfijezdu ke stavajicim objektim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodriovani bezpecnostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeéeni stavebniho prostoru, zajisténi zafizen{
stavenisteé proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostfedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni ptistupu nepovolanym osobam.

Stranka 91z 17



10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

11.1.

11.2.

12.%.

12.2.

Smlouva o dilo ¢. 002/2022

Zhotovitel je povinen udriovat éistotu staveniité a okolnich ploch. V piipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni nedistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku $kod na majetku. V pfipadé zplisobeni $kody na majetku na tuto
skuteénost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti napravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na viastni ndklady veskery stavebni materidl na stavbu, na vlastni naklady zajisti
prondjem pozemkd a pfipadny zdbor vefejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a sklddky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemki do plvodniho fadného stavu a predani téchto pozemki zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnl po podpisu pfedavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni pfebyteéného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pred predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribéZné (min. pti kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachdzi, a o vSech skutetnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skute¢nostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skute¢nosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vidy pisemné informovat objednatele neprodlené.

JestliZe zhotovitel zajisti pInéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji éasti téeti osobou, ma
takovy pfevod prav a povinnosti G¢inky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto tfeti osobou,
pti¢emz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem z(istava nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smiouvy.

Zhotovitel je pavinen provadét dilo za pouZiti vyhradné téch poddodavatelli, které uved| v seznamu
s identifikaénimi Udaji poddodavateld. V pfipadé, Ze vybrany dodavatel zamysli provést vyménu
poddodavatele, musi vyménu poddodavatele oznamit technickému dozoru stavebnika a
koordinatorovi BOZP min. 5 dni pfed nastupem nového poddodavatele.

Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zplsobilosti nebo technické
kvalifikace, novy poddodavatel musispliiovat zplsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu poZadavkd
zaddvaci dokumentace. Spinéni zpUsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele dolozi zhotovitel
objednateli elektronickym origindlem nebo konvertovanych elektronickych kopiich ke splnéni
zplsobilosti (kvalifikace) pfed zahdjenim ¢innosti nového poddodavatele. V pfipadé Ze by novy
poddodavatel zplsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu nespliioval nebo nedoloZil, musi
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery pozadovana kritéria spliiuje a dolozi.

11. VEDENI STAVEBNIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu § 157
zékona €. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sh. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a piedklddat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvéleni. Origindl veskerych zdznam{ obsaZenych ve stavebnim deniku predd zhotovitel
objednateli pti preddni dokonceného dila.

12. PRERUSENI PRACI NA DiLE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zépisem do stavebniho deniku, jestlize nebude pInéna
tato Smlouva, nebude-li dodrZena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrZovat platné pravni
ptedpisy, zejména predpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto pferuseni nemd vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pti pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢asti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢dst dila néleZité na své naklady zajistit a poskytnout mu Fadnou ochranu.
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Veskeré nédklady vzniklé s pferusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tiZi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provdadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnu (pfedpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti autorizované osoby, ktery bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelnd
uéast na kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zépis, ktery obdrZi vSechny
zucastnéné osohy.

Objednatel je opravnén zkontrolovat pfedmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné ti (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést néklady s tim
spojené. JestliZe se objednatel na kontrolu nedostavi, miZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel mé pravo na provedeni dodateéné kontroly, nahradi vSak zhotoviteli naklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je oprdvnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoZnit. Provedeni kontroly
a pfipadné 2zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfti ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontrolam
bude vidy pfitomna autorizovana osoba povérend vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést
kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnil od obdrZeni této vyzvy. Neni-
li tato povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoZnit objednateli provedeni dodatecné
kontroly a nést naklady s tim spojené.

Kazdé uskute¢néna kontrola bude potvrzena zdpisem do stavebniho deniku.

14,  VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocéatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montaZe zhotovitelem. Nebezpedi vzniku $kody na véci nese zhotovitel az
do splnéni zavazku pfedénim a prevzetim dila bez vad a nedodélki.

15.  SANKCE

Pokud je objednatel v prodleni s uhradou Uplného darnového dokladu, je zhotovitel oprdvnén
poZadovat po objednateli urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné c¢astky za kaidy zapocaty den
prodleni.

Pokud zhotovitel nepfevezme stavenisté na zakladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,-
KE) za kaZzdy zapodaty den prodleni s pfevzetim stavenisté aZ do jeho pFevzeti. Tim neni dotéeno pravo
objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendafnich dnd od predani
stavenisté, objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice
korun ¢eskych (3.000,- K¢) za kazdy zapocaty den nasledujici po 15. dni od pfedani stavenisté, dokud
nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dotéeno pravo objednatele vypovédét smlouvu nebo
odstoupit od smlouvy padle ¢l. 16. této smlouvy.

PFi nesplnéni Ihlty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatkl ke Smiouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.
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Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl, je objednatel oprdvnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,- K¢) za kaidy zapocaty
den prodleni se spinénim kaZdé jednotlivé utvrzované povinnosti, aZ do jejiho Upiného a fadného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrZi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6},
objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
¢eskych (1.000,- K¢) za kaZdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy. V ptipadech,
kdy se jednd o vadu brénici v Fadném uZivéni dila, pFipadné hrozi-li nebezpeci skody velkého rozsahu
(havarie), je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 10.000,-
K¢ za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu ndpravy za kazdou reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrZeni termind
realizace zavaznych uzlovych bodid uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi pét tisic korun
Ceskych (5.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plivodniho fadného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve lh(té sjednané v této Smlouvé mlZe objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % ze sjednané ceny dila za kaZdy zapocaty den
prodleni, nejvyse vsak 50.000,- K¢ za den.

Pti poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem autorizované
osoby a zajisténi odborného vedeni stavby autorizovanou osobou, nezajisti-li zhotovitel
v odlivodnénych pfipadech zastup za tuto osobu, miZe objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2 000,- K¢) za kazdé jednotlivé poruseni. Porusenim
této povinnosti se rozumi neprovedeni kontroly autorizovanou osobou zajistujici vedeni stavby ¢ésti
stavby pred zakrytim a dokonceni jednotlivych technologickych etap vystavby, které musi byt
zaznamenany ve stavebnim deniku a podepsany touto osobou, neprovadéni pravidelné kontroly
probihajicich stavebnich praci min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a netcast
na kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v nutném ptipadé nezajistila za sebe odpovidajici ndhradu.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K¢) za kazdy den, kdy nebude
na stavbé k dispozici stavebni denik.

V pfipadé poruseni povinnosti ze strany zhotovitele (zajistit dodrZovani pracovnépravnich predpis(,
zejména zakona €. 262/2006 Sb., zdkonik préce, ve znéni pozdéjsich predpisi (se zvldstnim zfetelem
na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpodinku mezi sménami, atp.), zdkona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisu (se zvldstnim zietelem na regulaci zaméstndvani
cizincd), a to v{ici véem osobdm, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na pfedmétu plnéni provadény bezprostfedné zhotovitelem ¢&i jeho poddodavateli a zajistit
dodrZovani mezinarodnich imluv o lidskych prévech, socialnich ¢&i pracovnich pravech, zejména imluv
Mezinarodni organizace préace (ILO)) bude zhotoviteli G¢tovana pokuta 20.000,00 K¢ bez DPH za kazdy
ptipad objektivné prokazatelného poruseni.

Smiuvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dn(l ode dne doruéeni jejich vyactovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je oprdvnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pFipadé porugeni vice
povinnosti.

V ptipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zapocet z jakéhokoliv dariového dokladu
a sniZit o néj ¢astku k uhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu skody.
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15.16. Ujednéni o smluvnich pokutdch zGstévaji v platnostii v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim nebo

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady Skody, a to
i ve vy3i pfesahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16. UKONCENi SMLOUVY

Tato Smlouva muiZe byt ukoncena:

a) splnénim zavazkl ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,

b) pisemnou dohodou smluvnich stran,

c) odstoupenim od Smlouvy z ddvodi stanovenych v této Smiouvé nebo zédkonem,
d) vypovédi Smlouvy z diivodid stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamZitou platnosti, pokud druha strana porusi
své povinnosti podstatnym zp(isobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvencni fizeni, popf.
likvidace, nebo se jiZ v tomto fizeni nachdzi, dile pokud zhotovitel ve své nabidce v ramci vefejné
zakazky uved! informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly,
mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pfipadé, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplisobem v rozporu s ustanovenimi obsaienymi v této
Smiouvé, ato zejména v ¢l. 3 této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zpsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji viak ve lhiité do péti (5) pracovnich dn0;

b) zhotovitel neposkytuje opakované dostateénou souéinnost a koordinaci ¢innosti;

c) zhotovitel je v prodleni s plnénim nékterého ze zavaznych uzlovych bodd harmonogramu po
dobu delsi patnacti (15) kalendafnich dnG. Tato vypovéd viak nemd vliv na vznik, existenci a
trvéni naroku na smluvni pokutu a naroku na nahradu skody;

d) zhotovitel provadidilo v rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dnd (o takovéto vyzvé bude
proveden zdznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho provddéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravy;

e) zhotovitel vyuZiva poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a zadavaci
dokumentaci oznamen,;

f)  neptevzal-li zhotovitel staveni$té do péti (5) pracovnich dnl od doruéeni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

g) v pfipadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrieni finanéni prostfedki (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny pfispévek,

h) pokud zhotovitel po predani stavenisté do 15. kalendafnich dnd nezacne s realizaci dila, pokud
neni pisemné sjedndna jinak;

i)  ze zdkonem stanovenych dlivodd.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na thradu skuteéné vynaloZenych nakladl souvisejicich s
jiz realizovanymi &innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skutecné provedenych praci.
Skuteéné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt Fddné ptfedény objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by &ést dila provedena pfed vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fddné predana objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznikad narok na uhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za predpokladu, Ze dilo nebylo zahdjeno a
soutasné doslo k naplnéni nékteré z néasledujicich podminek. Jedna se o pfipady uvedené ve ¢l. 16.2
Smlouvy (insolvenéni fizeni, uvedeni nepravdivych tdajt). Objednatel je dale opravnén odstoupit od
smlouvy v pfipadech stanovenych ve ¢l. 16.3. pism. e), f), g), h) a i) Smlouvy, zhotovitel je rovnéZ
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opravnén od smlouvy v pfipadé stanoveném v ¢l. 16.3. pism. i} Smlouvy. Bylo-li dilo aspoti ¢astecné
realizovéno, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypoveédi.

V pfipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzdjemné
zévazky a pohledavky do tticeti (30) dnli od nabyti téinku vypovédi/odstoupeni. P¥i vypovédi se
Ghrada nevztahuje na jiZ pofizeny material ¢i drobné naklady zhotovitele.

Vypovéd' nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni ucinky
vypovédi Smlouvy nastédvaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se Smlouva
zrusuje od pocatku. Pro vypovéd a odstoupeni plati pFislusna ustanoveni obéanského zakoniku.

Dojde-li k vypovédi ¢i odstoupeni od této Smlouvy zejména z dlivodl uvedenych v ¢l. 16.2. a 16.3. této
Smlouvy ze zavinéni, které je jednoznacné na strané zhotovitele dila spocivajici predevsim v
nekvalitnim provadéni dila a nesjednéni napravy ve stanoveném terminu, provadéni dila nekvalitnim
zplsobem opakované, nedodrZeni ustanoveni uvedenych v uzaviené smlouvé, nedodrZeni smiuvnich
termin( dle uzaviené smlouvy, je objednatel opravnén oslovit k uzavieni nové smlouvy o dilo
Ucastnika zaddvaciho Fizeni, ktery se dle hodnoceni umistil jako dalsi v potadi, a to za cenu dle jeho
nabidky, a to i opakované. Tim nejsou dotcena prava objednatele plynouci z této Smlouvy, ktera se
vztahuji k odpovédnosti za vady a zaruce za jakost ¢asti dila provedené zhotovitelem.
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17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIMI STRANAMI

17.1.  Pro tcely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat niZe uvedené
osoby:

Smluvni kontakty:
za objednatele:  Mgr. Sora Pokrupova
Tel.:

e-mail

za zhotovitele: Eduard Rytif
Tel.:

e-mail

Kontaktni osoby:
za objednatele:  Jifi Matula
Tel.:

e-mail

za zhotovitele: Jaroslav Barto$
Tel.:

e-mail

Odborné osoby:
za objednatele:  Vdclav Holy
Tel.:

e-mail

za zhotovitele:  ing. Milos Valdhans
Tel.:

e-mail

17.2. Veskerd sdéleni ¢i jind jednani smluvnich stran budou adresovany vySe uvedenym zéstupctm. Pokud
je vyZadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zaslano prostfednictvim e-mailu opatfeného
zaru€enym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popf. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluZeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvofeni potfebnych podminek
pro Uspésnou realizaci Smlouvy

17.3. Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat ptijeti zpravy, ale dokument
se dostane do dispozice adreséta, bude zprava zasland doruéena pFisti pracovni den po odeslani.
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18.  ZAVERECNA UJEDNANI

V ptipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho &asti podle zdkona jako ke
zdanlivému pravnimu jednéni nepfihliZi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy i jeho ¢3st je
nebo se stane neplatnym, neti¢innym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, i¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujednéni této Smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji nahradit takové zddnlivé, nebo neplatné, netéinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, Gcinné a
vymahatelné a jehoZ vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zistal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shieddno neplatnym ¢i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim zdstavaji nedotcena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim fadem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se Fidi ustanovenimi
zékona €. 89/2012 Sh., obcansky zakonik.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a tov podobeé Cislovanych dodatkd k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné viech jejich pfiloh, zmén
a pfipadnych dodatk( zverejnit na profilu zadavatele v souladu se zakonem & 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek av souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zékonné Ihité v registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi's tim, Ze tato Smlouva
veetné ptiloh bude vefejné pfistupna.

Objednatel je spravcem osobnich (idaji, které ziskal ve vefejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Gdaji v zaddvacim fizeni vyplyvad pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich udajl je nezbytné pro spinéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro fadné zadani vefejné zakazky. Osobni (daje budou zpracovény aZ do uplynuti skartaéni Ihdty této
vefejné zakdzky. Ostatni informace jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pfipojenim zaruéenych elektronickych podpisG viemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Tato Smiouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Gcastnik( a dcinnosti uvefejnénim v registru
smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na diikaz ¢ehoZ pFipojuji své podpisy.
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PFilohy ke Smlouvé:
Ptiloha €. 1 - rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele

Pfiloha ¢. 2 — harmonogram praci

v Plzni v Rokycanech
Mgr. Soiia Pokrupova Eduard Rytif
reditelka jednatel
Integrovana stredni Skola Zivnostenska, RYTA s.r.0.

Plzef, Skroupova 13

za objednatele za zhotovitele

P Digitalné podepsal
Digitalné podepsal
Mgr. Sona Mgr.sona Ed ua rd Eduard Rytif

, Pokrupova Rytlf‘r’ Datum: 2022.07.14

Pokrupova MR, 2022.07.14 11:18:03 +02'00'
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