
    

 

 Smlouva příkazní 
     
č. příkazce:  

č. příkazníka: 1378/2022/IPR 
                                                            
uzavřená dle ustanovení § 2430 a následujících  zák.  č. 89/2012 Sb., občanský  zákoník, v platném  znění 
(dále  jen „zákon“), o obstarání záležitostí souvisejících s výkonem  inženýrské  činnosti na níže vymezené 
úkony při zajištění realizace akce  

 
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě  
„ZŠ Sychrov – rekonstrukce pavilonu kuchyně a jídelny“ 

 
Smluvní strany: 
1.  Objednatel:                     Město Vsetín 

Adresa:        Svárov 1080, 755 24 Vsetín 
Zastoupeno:           Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města 
Zastoupení:   
 ve věcech smluvních:       vedoucí odboru školství a kultury  
 ve věcech technických:     , stavební technik pověřeného odboru  
IČ:           00304450 
DIČ:          CZ00304450       
č. ú.:       

(dále jen „příkazce“) 
 

                                                                     a   

 
2. Název či jméno a příjmení:        IPR spol. s r.o.. 
  Sídlo:       Jasenická 1828, Vsetín 75501 

Zastoupení:        ……………………………..…                                                           
 ve věcech smluvních:    jednatel                                          
 ve věcech technických:                                              

  IČO:                                  47667109  
  DIČ:                     CZ47667109. 

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, pol. 10034 
Bankovní spojení:     
č. účtu:       

  (dále jen „příkazník“) 
 
I. 

Prohlášení a účel smlouvy 
1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že 

jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní 
strany podepsat bez dalšího tuto příkazní smlouvu. 

2. Příkazník prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k realizaci této smlouvy. 
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II. 

Předmět smlouvy 
1. Příkazník  se  zavazuje  provést  pro  příkazce:  Technický  dozor  stavebníka  a  koordinátora  BOZP  na 

stavbě „ZŠ Sychrov – rekonstrukce pavilonu kuchyně a jídelny“ 
Předmětem plnění dle této smlouvy je: 
A. Výkon technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby 
B. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

 
2.  Rozsah předmětu plnění této smlouvy: 
 
A) Výkon technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby (dále též „TDS“) 

Obor pozemní stavby 
 příprava nezbytných podkladů pro realizaci stavby; 
 odevzdání příslušného staveniště vybranému zhotoviteli stavby, sepsání příslušného zápisu; 
 průběžná kontrola kvality a kvantity prováděných  stavebních prací podle  jejich postupu  (min. 3 

dny v týdnu, a to minimálně 2 hodiny denně v době provádění stavebních prací), při případném 
přerušení stavby bude četnost kontrol upravena zápisem do stavebního deníku, i u celků, které to 
podle zákona 183/2006 Sb. nevyžadují; 

 kontrola  dodržování  povinností  stanovených  obecně  závaznými  předpisy  v  průběhu  realizace 
výstavby  (zejména  zákonem  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  stavebním  řádu  (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a všemi souvisejícími a prováděcími předpisy); 

 kontrola dodržování podmínek,  které  vyplývají  z opatření  stavebního úřadu  (zejména územního 
souhlasu,  územního  rozhodnutí,  stavebního  povolení  a  jiných)  a  dále  z  opatření  státního 
stavebního dohledu po dobu realizace stavby; 

 ohlašování a účast na kontrolních prohlídkách stavby, kontrola a dohled nad odstraňováním závad 
zjištěných stavebním úřadem při kontrolních prohlídkách stavby; 

 kontrola postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, předávání 
informací o průběhu výstavby pověřenému zástupci příkazce, vypracování pravidelných měsíčních 
zpráv o průběhu výstavby zahrnujících mj. porovnání plánovaných a skutečných nákladů stavby; 

 kontrola  prostorového  umístění  a  provedení  prvků,  jejich  souladu  s  projektovou  dokumentací, 
územním rozhodnutím, stavebním povolením či jiným opatřením stavebního úřadu a všeobecnými 
technickými požadavky realizace prací; 

 zajištění  nápravy  případných  nedostatků  v  projektových  dokumentacích,  jejich  projednání  s 
projektanty, zhotovitelem stavby a příkazcem; 

 dohled a kontrola shody prováděného díla se schválenou projektovou dokumentací; 
 systematické  doplňování  projektové  dokumentace,  podle  které  se  stavba  realizuje  a  evidence 

dokumentace dokončených částí; 
 kontrola čerpání nákladů stavby; 
 pořizování  fotodokumentace  průběhu  stavby,  případně  dalších  dokladů  o  průběhu  realizace 

stavby; 
 zajištění operativních povolení, stanovisek apod. týkajících se realizace výstavby; 
 organizace  kontrolních  dnů  na  stavbě  min  1  x  týdně,  účast  na  těchto  kontrolních  dnech  a 

pořizování zápisů z nich; 
 vyjadřování se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolních zkušebních plánů; 
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 posuzování,  kontrola  a  odsouhlasení  dokumentů,  výrobní  či  jiné  dokumentace,  předložené 
zhotovitelem, provádění kontroly úplnosti těchto dokumentů; 

 zajišťování změnových  řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve 
spolupráci  se  zástupcem  příkazce,  schvalování  změnových  listů  zpracovaných  zhotovitelem  po 
vyjádření příkazce, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené 
změně a doporučení dalšího postupu zástupci příkazce, které bude směřovat k odmítnutí změny 
nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí příkazce k předloženým změnám; 

 bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech týkajících se realizace stavby; 
 kontrola  věcné  a  cenové  správnosti  a úplnosti  oceňovacích  podkladů  a  faktur,  jejich  souladu  s 

uzavřenými  smlouvami a  jejich předkládání k  likvidaci příkazci, v případě nevyřešených  rozporů 
upozorní neprodleně zástupce příkazce na tyto skutečnosti; 

 stvrzovat věcnou a cenovou správnost faktur předložených zhotovitelem stavby svým podpisem; 
 zajištění  administrativního  vedení  stavby,  tj.  zejména  evidence  a  archivace  zápisů,  dokladů  a 

dokumentace stavebního dozoru včetně  fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů,  faktur, 
kopií stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu 
(ve  finanční  i věcné  skladbě) a v  souvislosti  s  tím vypracování návrhů na zpracování případných 
doplňků rozpočtu zhotovitelem stavby; 

 poskytování  informací  a odborných  konzultací příkazci  a dalším účastníkům  stavby  a dotčeným 
subjektům; 

 kontrola  těch  částí dodávek  a  stavebních prací,  které budou  v dalším postupu  zakryté nebo  se 
stanou nepřístupnými; 

 spolupráce  se  zhotoviteli  při  provádění  nebo  navrhování  opatření  na  odstranění  případných 
závad; 

 průběžná kontrola vedení stavebních či montážních deníků a jejich odsouhlasení; 
 přímá  kontrola  a  dohled  nad  prováděním  předepsaných  zkoušek  materiálů,  konstrukcí  a 

stavebních  prací,  kontrola  jejich  výsledků  a  vyžadování  dokladů,  které  prokazují  kvalitu 
prováděných prací a dodávek  (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků,  revizní 
zprávy apod.); 

 zapisování  výsledků  kontrol  do  stavebního  deníku,  evidence  a  shromažďování  dokladů,  které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek; 

 spolupráce  se  zaměstnanci  zhotovitele  stavby  při  provádění  opatření  na  odvrácení  nebo  na 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

 kontrola  postupu  prací  podle  časového  plánu  a  ustanovení  uzavřených  smluv  a  upozornění 
zhotovitele  stavby  na  nedodržení  termínů  včetně  přípravy  podkladů  pro  uplatnění  smluvních 
sankcí; 

 příprava a průběžné  shromažďování podkladů pro odevzdání a převzetí  stavby nebo  její  části a 
účast na jednání o odevzdání a převzetí; 

 zajištění přípravy dokumentů pro případnou žádost o změnu stavby před jejím dokončením; 
 kontrola doplňování projektové dokumentace o zakreslování veškerých schválených změn, k nimž 

v  průběhu  realizace  stavby  došlo  a  kontrola  dokumentace  dokončených  částí  stavby  (výkresy 
skutečného provedení stavby); 

 oponentura programů zkoušek při  individuálních a předkomplexních zkouškách, při komplexním 
vyzkoušení,  předání  a  převzetí  jednotlivých  provozních  souborů  a  stavebních  objektů  stavby  v 
rozsahu plynoucím z uzavřených smluv; 

 organizační  zajištění přípravy  k předání  a převzetí  stavby  a  vlastního přejímacího  řízení,  včetně 
zajištění protokolů, atestů,  revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s  realizací 
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stavby,  její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele stavby v rozsahu smluv o 
dílo; 

 zabezpečení podkladů k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby; 
 kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací 

od zhotovitele stavby; 
 účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace; 
 zajištění  přítomnosti  nezbytných  osob  při  přejímacím  řízení,  jeho  zabezpečení  včetně  pořízení 

protokolu z tohoto řízení; 
 účast na kontrolních prohlídkách stavby včetně účasti na závěrečné kontrolní prohlídce; 
 kontrola  řádného  a  včasného  vyklizení  staveniště  zhotovitelem  stavby  podle  dohodnutých 

podmínek. 
Výkon  funkce  technického  dozoru  stavebníka  bude  zajištěn  odborně  způsobilými  osobami, 
uvedenými v čl. VII odst. 1. písm. a) této smlouvy. Osoby TDS musí mít zajištěn adekvátní zástup 
v době nepřítomnosti. 

B) Činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při  činnosti  nebo  poskytování  služeb mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších 
podmínek  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci),  v  platném  znění  a  nařízením  vlády  č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, tedy zabezpečovat pro investora výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a další činnosti vyplývající z platné a účinné právní úpravy, tj. zejména: 

 koordinace  zhotovitele  stavby při přijímání opatření k  zajištění bezpečnosti a ochrany  zdraví při 
práci  se  zřetelem  na  povahu  stavby  a  na  zásady  prevence  rizik  a činností  prováděných  na 
staveništi současně, 

 účast na stavbě (min. 2 dny v týdnu, a to minimálně 1 hodinu denně v době provádění stavebních 
prací),  při  případném  přerušení  stavby  bude  četnost  kontrol  upravena  zápisem  do  stavebního 
deníku; 

 zpracování oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, 
 spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, 
 zpracování  plánu  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  ve  lhůtě  před  zahájením  prací  na 

staveništi,  
 sledování provádění  jednotlivých  činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na 

bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci,  upozorňování  na  zjištěné  nedostatky  a  požadování  bez 
zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

 organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele stavby, vedení zápisů z 
kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a 
návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků, 

 kontrola  zabezpečení  obvodu  staveniště,  včetně  vjezdu  na  staveniště  s  cílem  zamezit  vstup 
nepovolaným fyzickým osobám, 

 sledování  dodržování  plánu  BOZP  a  aktualizace  plánu  BOZP  na  základě  zjištěných  nových 
skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP. 
 
Výkon  funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci na  staveništích bude  zajištěn 
odborně  způsobilým  koordinátorem,  uvedeným  v čl.  VII  odst.  1.  písm.  b)  této  smlouvy. 
Koordinátor BOZP musí mít zajištěn adekvátní zástup v době nepřítomnosti.  
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Veškeré výše uvedené činnosti uvedené v čl. II. odst. 2. písm. A. a B. této smlouvy budou realizovány 
vždy  v souladu  s příslušnými  aktuálně  účinnými  obecně  závaznými  právními  předpisy,  technickými 
normami a požadavky příkazce. 
Podkladem  pro  výkon  činností  dle  čl.  II.  odst.  2.  písm.  A.  a  B.  této  smlouvy  bude  projektová 
dokumentace,  smlouva  o  dílo  na  zhotovení  stavby,  písemné  pokyny  příkazce  a  dále  dokumenty 
uvedené v čl. III. této smlouvy. 
 

III. 
Podklady pro realizaci inženýrských činností 

1. Podklady pro realizaci smlouvy jsou: 
a) projektová dokumentace ke stavbě „ZŠ Sychrov – rekonstrukce pavilonu kuchyně a jídelny“ 
b) smlouva se zhotovitelem stavby „ZŠ Sychrov – rekonstrukce pavilonu kuchyně a jídelny“ 

2. Příkazník prohlašuje,  že  kopie  výše uvedených dokumentů mu byly předány nejpozději při podpisu 
smlouvy, resp. je má ke dni podpisu smlouvy k dispozici. 

3. Příkazník  se  zavazuje,  že  veškeré  podklady  použije  výhradně  pro  potřeby  plnění  této  smlouvy. 
Příkazník se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.  
 

IV.  
Doba a místo plnění 

1. Zahájení a ukončení realizace předmětu smlouvy (poskytování služeb dle této smlouvy):    
a) Činnost TDS a koordinátora BOZP dle  článku  II. odst. 2. písm. A) a B) bude zahájena do týdne 

ode dne písemné výzvy příkazce. 
b) Termín ukončení činností TDS a koordinátora BOZP 

dnem vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí s užíváním předmětné stavby nebo dnem ods
2. Předpokládaná délka realizace stavebních prací ‐ 4,5 měsíce. 
3. Příkazník  není  v  prodlení  s  plněním  této  smlouvy  a  neodpovídá  za  škody  tímto  způsobené,  pokud 

neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této smlouvy. 
4. Pokud příkazník během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci povinností vyplývajících ze 

smlouvy,  musí  příkazník  bez  zbytečného  odkladu  písemně  uvědomit  příkazce  o  předpokládaném 
zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině. 

5. Dokumenty vyhotovené v souvislosti s výkonem  inženýrské  činnosti, vč. všech příloh, předá příkazník 
příkazci v sídle příkazce uvedeném v záhlaví smlouvy. 

6. Místem plnění je Vsetín. 
 

V. 
Odměna příkazníka  

1. Odměna za činnosti uvedené v čl. II. této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve výši: 
 

TDS – (činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. A. této smlouvy) 
      165.000,‐ Kč bez DPH Kč bez DPH 
 
 
BOZP (činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. B. této smlouvy)  33.000,‐ Kč bez DPH 

     _________________________________________________________________________ 
Celková cena zajišťovaných činností dle této smlouvy      
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Cena celkem bez DPH                                                                         198.000,‐ Kč  
(slovy: sto devadesát osm tisíc korun českých) 
DPH 21 %  41.580,‐  Kč                                                

  Cena celkem s DPH  239.580,‐ Kč 
 

V případě  změny  v počtu  realizovaných  činností bude  celková  cena upravena  (snížena) dodatkem o 
neprovedené činnosti vyplývající z této smlouvy. 

2. Výše  odměny  je  částka  pevná,  nejvýše  přípustná  a  zahrnuje  veškeré  náklady  příkazníka  související 
s provedením předmětu smlouvy (např. cestovné, poštovné, telefonní poplatky apod.). 

3. Příkazník jako plátce DPH připočítává k výše uvedeným částkám odměny daň z přidané hodnoty ve výši 
21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je příkazník oprávněn 
účtovat DPH v procentní  sazbě odpovídající  zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění  zdanitelného 
plnění.  V případě  takové  změny  DPH  není  třeba  uzavírat  dodatek  ke  smlouvě,  postačuje  písemné 
oznámení příkazníka o takové změně.                                                                                       

4. Odměna  za předmět plnění dohodnutá v čl. V. odst. 1.  je odměnou maximální a konečnou. Odměna 
zahrnuje veškeré náklady příkazníka související s provedením předmětu smlouvy. 

5.  Zvýšení, či snížení dohodnuté odměny (s výjimkou dle čl. V. odst. 3. této smlouvy) je možné pouze na 
základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran. 

 
VI.  

Platební podmínky 
1. Sjednaná  odměna  za  realizaci  předmětu  smlouvy  bude  uhrazena  na  základě  faktur  vystavených 

příkazníkem. Příkazník je oprávněn fakturovat odměnu následovně: 
- činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. A. a B. této smlouvy: 
průběžně 1x měsíčně zpětně ve výši podílu odměny za tyto činnosti a počtu měsíců uvedených ve 
smlouvě o dílo  s vybraným  zhotovitelem  stavby  (doba plnění) a  to až do výše 90 % odměny  za 
realizaci  těchto  činností.  Zbylých  10 %  bude  uhrazeno  po  ukončení  všech  činností,  které  jsou 
předmětem plnění dle čl. II. odst. 2. písm. A. a B. této smlouvy.   

2. Podkladem  pro  zaplacení  plnění budou  faktury,  které budou mít náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována s DPH. 
Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 21 dnů ode dne doručení příkazci.  

3. Faktura bude vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů, 
zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“).  

4. Jestliže  faktura  nebude  obsahovat  tyto  náležitosti  (případně  bude  obsahovat  chybné  údaje),  je 
příkazce  oprávněn  takovou  fakturu  doporučeně  či  osobně  (prostřednictvím  zaměstnance  příkazce) 
vrátit příkazníkovi. Faktury musí být vráceny do data  jejich splatnosti. Po  tomto vrácení  je příkazník 
povinen  vystavit novou  fakturu  se  správnými náležitostmi. Do doby, než  je  vystavena nová  faktura 
s novou  lhůtou  splatnosti,  není  příkazce  v prodlení  s placením  příslušné  faktury.  Splatnost  nově 
vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení příkazci.  

5. Správní  a  jiné  nutně  vynaložené  poplatky  orgánům  veřejné  moci  (pokud  od  nich  není  příkazce 
osvobozen) hradí příkazce a to tak, že  je zaplatí příkazník a následně vyúčtuje příkazci a doloží  jejich 
uhrazení.  Všechny  tyto  platby  musí  být  s  příkazcem  předem  projednány  a  příkazcem  písemně 
odsouhlaseny. Veškeré další náklady vynaložené příkazníkem při plnění této smlouvy jsou již zahrnuty 
v odměně příkazníka. 

6. Stane‐li se příkazník nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o 
tomto informovat příkazce. 

7. Bude‐li příkazník ke dni poskytnutí  zdanitelného plnění veden  jako nespolehlivý plátce ve  smyslu § 
106a zákona o DPH, je příkazce oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo 
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na  účet  správce  daně  v  souladu  s  ustanovením  §  109a  zákona  o DPH. O  tuto  část  bude  ponížena 
odměna a příkazník obdrží pouze odměnu (část odměny) bez DPH. 

8. Dojde‐li po uzavření smlouvy ke změně účtu příkazníka, který je zveřejněn na stránkách České daňové 
správy, je příkazník povinen o tom neprodleně informovat příkazce. 

VII.  
Práva a povinnosti stran při provádění smlouvy 

1. Kontaktními osobami příkazníka pro realizaci této smlouvy jsou 
a) osoba „technického dozoru stavby – pozemní stavby“ z nabídky na veřejnou zakázku, tj.:  

                                                 
b) osoba „koordinátora BOZP“, z nabídky na veřejnou zakázku, tj:  

  
2. Kontaktní osoby příkazce mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně 

nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Kontaktní osoba příkazníka může být změněna pouze 
ve výjimečných případech a pouze  s předchozím  souhlasem příkazce. Příkazník  je v takovém případě 
povinen prokázat, že nahrazující osoba splňuje kvalifikaci.  

3. Příkazník postupuje podle pokynů příkazce, a  to při dodržení ustanovení obecně závazných právních 
předpisů. 

4. Příkazce  je  oprávněn  kontrolovat  provádění  inženýrské  činnosti.  Jestliže  příkazce  zjistí,  že  příkazník 
provádí  inženýrskou  činnost  v rozporu  se  smlouvou,  má  právo  požadovat,  aby  příkazník  odstranil 
zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou. 

5. Činnost, ke které se příkazník zavázal,  je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a v souladu s 
jeho  zájmy,  které  příkazník  zná  nebo  musí  znát.  Příkazník  je  povinen  oznámit  příkazci  všechny 
okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. 

6. Při  výkonu  činnosti příkazník uplatní  veškeré náměty  a postupy  směřující  k hospodárnému  zajištění 
prací a maximální technické úrovni. Současně bude příkazník respektovat oprávněné ekologické zájmy. 

7. V případě,  že  pokyny  nebo  zájmy  příkazce  budou  v rozporu  s touto  smlouvou  nebo  zákonem,  je 
příkazník povinen příkazce na  tuto  skutečnost upozornit.  Pokud  tak prokazatelně neučiní, odpovídá 
příkazci za způsobenou škodu. 

8. Příkazník se zavazuje, že při výkonu svých činností bude v rámci svých kompetencí postupovat tak, aby 
nedošlo k navýšení smluvní ceny realizace díla uvedené ve smlouvě o dílo uzavřené mezi příkazcem a 
zhotovitelem  stavby.  V  případě  požadavku  zhotovitele  na  zvýšení  ceny  díla  bude  neprodleně 
informovat příkazce a další postup bude učiněn dle jeho dispozic. 
 

VIII. 
Zvláštní ustanovení pro výkon inženýrské činnosti 

1. Technický  dozor  a  výkon  BOZP  bude  vykonáván  v aktuálním místě  stavby,  případné  změny  PD  na 
pracovišti příkazníka podle povahy prováděných prací. 

2. O  termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude příkazce  informovat příkazníka v předstihu 
min. 3 dnů. 

3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je příkazník vždy povinen zaznamenat do 
stavebního deníku.  

4. Příkazník  se  zavazuje,  že  technický  dozor  a  výkon  BOZP  bude  vykonávat  průběžně  po  celou  dobu 
realizace  stavby a  takovým  způsobem, aby mohl  řádně a včas provádět veškeré  činnosti, které  jsou 
obsahem  technického  dozoru  a  příkladmo  jsou  uvedeny  v čl.  II.  této  smlouvy.  Příkazník  se  dále 
zavazuje,  že  se  (mimo další účast na  staveništi  či účast na  schůzkách vyplývajících  z plnění  smlouvy) 
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vždy dostaví na staveniště či se zúčastní schůzky nebo  jednání na základě výzvy příkazce. Příkazce se 
zavazuje, že příkazníka vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem. 

5. Veškerá podstatná zjištění bude příkazník neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň o 
nich  bude  telefonicky  nebo  e‐mailem  informovat  kontaktní  osobu,  pokud  nebude možné  kontaktní 
osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi. 

6. Příkazce je oprávněn kontrolovat provádění výkonu inženýrských činností, zejména účast příkazníka na 
kontrolních  dnech  a  zápisy  prováděné  příkazníkem  do  stavebního  deníku.  Jestliže  příkazce  zjistí,  že 
příkazník  vykonává  technický  dozor  a  výkon  BOZP  v rozporu  se  smlouvou,  nebo  výkon  činností 
zanedbává,  má  právo  požadovat,  aby  příkazník  postupoval  v souladu  se  smlouvou.  Pokud  shora 
uvedeným postupem příkazníka vznikne příkazci škoda, má příkazce právo na její náhradu.  
 

IX. 
 Vyšší moc 

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být 
odvráceny účastníky  této  smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly  způsobeny  chybou 
nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran,  jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, 
epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu 
státní moci v České republice. 

2. Nastane‐li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině 
a  jeho  skončení  druhého  účastníka.  Příkazník  je  povinen  hledat  alternativní  prostředky  pro  splnění 
smlouvy. 

3. Trvá‐li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou‐li se příkazce s příkazníkem na alternativním řešení, 
má příkazce právo od smlouvy odstoupit. 

4. V  takovém případě má příkazce  povinnost dosud přijatá plnění  si ponechat  za  sjednanou úhradu  a 
hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.  
 

X. 
Smluvní pokuty 

1. Příkazník se zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu v následujících případech: 
a) v případě, že se příkazník v rámci výkonu technického dozoru stavebníka nedostaví na staveniště 

(při kontrolním dnu, předání stavby apod.), přestože byl příkazcem k účasti řádně vyzván, zavazuje 
se příkazník zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový případ,  

b) v  případě,  že  příkazník  poruší  jakoukoliv  další  povinnost  plynoucí  z této  smlouvy  (s výjimkou 
povinností, na něž se vztahují zde uvedené smluvní pokuty) zavazuje se zaplatit příkazci smluvní 
pokutu ve výši 500 Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti. 

c) v případě,  že  příkazce  odstoupí  od  této  smlouvy  z důvodu  opakovaného  nesplnění  kterékoli 
povinnosti  příkazníka  stanovené  v čl.  II.  odst.  2.  této  smlouvy  nebo  z  důvodu  opakovaného 
porušení  kteréhokoli  jiného  ujednání  této  smlouvy  příkazníkem,  zavazuje  se  příkazník  zaplatit 
příkazci jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. 

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok příkazce na náhradu škody. Smluvní strany se 
dohodly, že ustanovení § 2050 zákona se nepoužije. 

3. V případě  prodlení  s platbou  faktury  uhradí  příkazce  příkazníkovi  smluvní  pokutu  ve  výši  0,05  % 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Smluvní  pokuta  bude  uhrazena  na  základě  faktury  vystavené  příslušnou  smluvní  stranou.  Splatnost 
této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně. 
 

XI. 
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Ostatní ujednání 
1. Příkazce může  smlouvu  kdykoli  částečně  nebo  v  celém  rozsahu  písemně  vypovědět  bez  výpovědní 

doby. Nestanoví‐li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem doručení příkazníkovi. 
2. Příkazník může  smlouvu písemně vypovědět v  tříměsíční výpovědní době, která začíná běžet prvním 

dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena příkazci. 
3. V případě,  že  smlouva  bude  ukončena  výpovědí  jedné  ze  smluvních  stran,  vypořádají  strany  své 

závazky plynoucí z této smlouvy ke dni ukončení smlouvy. 
4. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit, poruší‐li druhá smluvní strana 

podstatným  způsobem  své  smluvní  povinnosti.  Odstoupení  je  účinné  dnem  doručení  písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

5. Podstatným  porušením  smlouvy  ze  strany  příkazníka  se  rozumí  opakované  nesplnění  kterékoli 
povinnosti  stanovené  v čl.  II.  odst.  2.  této  smlouvy  či  opakovaného  porušení  kteréhokoli  jiného 
ujednání této smlouvy. Podstatným porušením této smlouvy ze strany příkazce se rozumí prodlení se 
zaplacením řádně vyúčtované odměny delším 60 dnů.  

6. Příkazce  si  dále  vyhrazuje  právo  odstoupit  od  této  smlouvy,  jestliže  z rozhodnutí  příkazce  nebudou 
stavební práce realizovány. 

7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu. 
8. Příkazník odpovídá za škodu dle obecně závazných právních předpisů.  
9. Příkazník prohlašuje, že se seznámil se stavem místa stavby a je si vědom toho, že v průběhu realizace 

smlouvy nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při 
seznámení se s místem stavby. 

10. Příkazník se zavazuje neposkytovat mimo osob určených příkazcem  jiným  fyzickým nebo právnickým 
osobám informace o výsledku své činnosti související s realizací této smlouvy. 

11. Příkazník je povinen být pojištěn po celou dobu plnění smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou 
příkazníkem třetí osobě v minimálním rozsahu 1.000.000 Kč s maximální spoluúčastí příkazníka 10 %. 
Příkazník  se  zavazuje  na  vyžádání  předložit  příkazci  kdykoliv  v průběhu  realizace  této  smlouvy 
dokumenty,  z nichž  bude  prokazatelně  vyplývat,  že má  platnou  výše  uvedenou  pojistnou  smlouvu 
uzavřenou. 

12. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2436 zákona se vylučuje.  
13. Pro účely vzájemné komunikace mezi příkazcem a příkazníkem, který má zřízenou datovou schránku, 

se  sjednává  jako  plnohodnotná  komunikace  prostřednictvím  datové  schránky.  Příkazník  se  zavazuje 
přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky minimálně 1 x za 48 hodin. 
Identifikátor datové schránky příkazce: 75sb29d 
Identifikátor datové schránky příkazníka: 7kmcubn 
 

XII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Změny  této  smlouvy mohou  být  realizovány  pouze  formou  písemných  dodatků  (v  elektronické  či 
listinné formě, vyloučena změna smlouvy  jiným způsobem či  jinou formou), které budou platné  jen, 
budou‐li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Zhotovitel  se  zavazuje  bezodkladně  informovat  objednatele  o  skutečnosti,  že má  v  evidenci  daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla. 

3. Otázky touto smlouvou neupravené se budou  řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

4. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická 
podoba  smlouvy.  Smlouva  vyhotovená  v  elektronické  podobě  je  opatřená  kvalifikovanými 



    

 
10 

elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v  listinné podobě  je vyhotovená ve třech 
provedeních,  z  nichž  každé  má  platnost  originálu,  přičemž  objednatel  obdrží  dvě  vyhotovení  a 
zhotovitel jedno vyhotovení.  

5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely 
na  základě  úplného  vzájemného  konsensu  a  že  tato  smlouva  odpovídá  jejich  skutečné,  pravé  a 
svobodné  vůli,  určité  a  srozumitelné,  prosté  omylů,  uzavřené  nikoliv  za  nápadně  nevýhodných 
podmínek,  a  nikoliv  v  tísni.  Smluvní  strany  dále  prohlašují,  že  tato  smlouva  jako  celek  ani  žádné 
jednotlivé  ustanovení  této  smlouvy  neodporuje  zásadám  poctivého  obchodního  styku  či  dobrým 
mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

6. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, 
že majetkové  spory  z  této  smlouvy,  které  se nepodařilo odstranit  vzájemným  jednáním, předloží  k 
rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla objednatele. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv  (dále 
„registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech 
jednání  a  okolností  s  jejím  uzavřením  souvisejících.  Tato  smlouva  podléhá  povinnosti  zveřejnění  v 
registru smluv. 

8. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  byly  splněny  podmínky  pro  její  platné  uzavření 
stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č 19/54/RM/2020 
ze dne 2.12.2020.  

9. Smluvní  strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky  z  této  smlouvy, ani  jejich  část, na 
třetí osobu.  

10. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce 
a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.  

 
 
 
Ve Vsetíně dne 8.7.2022                            Ve Vsetíně dne…………… 

       
              za příkazníka                                za příkazce 
       
 


